

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	P-07-2022	Technická pomoc při opravě vjezdových bran v areálu DD Božice
Objekt:	SO 01	Vjezdové brány
Rozpočet:	01	Brána hlavní

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	STAVIMAL s.r.o. Pražákova 510/51 61900 Brno	IČO: 26921677	DIČ: CZ26921677
-------------	---	---------------	-----------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	292 589,21
PSV	198 890,91
MON	1 200,00
Vedlejší náklady	22 700,00
Ostatní náklady	14 500,00
<b>Celkem</b>	<b>529 880,12</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	529 880,12 CZK
Snížená DPH	15 %	79 482,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>609 362,14 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			57 412,40	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 777,25	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 745,05	3
5	Komunikace	HSV			115 956,91	22
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 409,50	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 352,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 376,21	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 792,43	5
711	Izolace proti vodě	PSV			1 440,91	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			197 450,00	37
M21	Elektromontáže	MON			1 200,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 766,96	3
VN	Vedlejší náklady	VN			22 700,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			14 500,00	3
Cena celkem					529 880,12	100