ev. č. objednatele: B 0026/22                                                                ev. č. zhotovitele :

SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


1. Smluvní strany
	
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Romana Latová, investiční referent
Telefon:	+420 559 657 111
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx, jednatel firmy
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx (xxx, xxx) -    autorizovaná osoba
Telefon:	xxx
E-mail:	lineplan@lineplan.cz; xxx
http:	www.lineplan.cz
IČO:	62255860
DIČ:	CZ62255860
Bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava, číslo účtu: 3507730217/0100
Plátce DPH:	Ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
(dále jen zhotovitel)



2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 8. 2022 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olši v prostoru jezu Sovinec v ř. km 20,369 v blízkosti Karviné – Staré Město.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro akci „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olši v prostoru jezu Sovinec v ř. km 20,369 v blízkosti Karviné – Staré Město“ vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

2.1. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP).
2.1.1 Geodetické zaměření zájmového území (vč. profilů koryta toku) v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy.

2.1.2 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

[bookmark: _GoBack]dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením,
b) zpracování koncepce řešení stavby na podkladu platné katastrální mapy zájmového území, vč. hydrotechnických výpočtů na podkladě aktuálních hydrologických údajů a statických výpočtů – podklad pro jednání technické rady objednatele (dále jen TR). Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Součástí bude rovněž návrh ZOV a příjezdů na staveniště,
c) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr a jeho výpočtu ve dvou podobách – oceněný v CÚ příslušného roku a neoceněný jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
d) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci,
e) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
f) stanovení úrovně ochrany staveniště z hlediska N-letých průtoků a kapacity obtoku pro převádění vod po dobu realizace stavby (pomocí hydrotechnických výpočtů) včetně vlivu dolní vody,
g) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, tabulkový výpis dotčených pozemků včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich),
i) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby k prvnímu výrobnímu výboru,
j) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu,
k) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury,
l) v případě návrhu na odstranění stávajících staveb bude projektová dokumentace obsahovat dílčí dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, resp. Náležitosti žádosti o odstranění vodního díla nebo stavby,
m) zpracování návrhu plánu BOZP v minimálním rozsahu dle přílohy č. 6 NV. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,
n) katastrální situace s vyznačením trvalých a dočasných dotčení pro vynětí ze ZPF či PUPFL,
o) vypracování podkladů a žádosti pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), v souladu se zákonem číslo 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a s vyhláškou č. 13/1994, příloha č. 5. Zhotovitel zajistí potřebný počet výtisků, objednateli bude zpracovaný podklad odevzdán v tištěné podobě a ve formě dat na CD, žádost o dočasné nebo trvané odnětí pozemků ze ZPF bude podávat objednatel, poplatky stanovené v rozhodnutí hradí objednatel,
p) vypracování žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkce lesa vč. zajištění veškerých potřebných podkladů pro podání žádosti v souladu se zákonem 
č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 77/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství 
o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, žádost o odnětí nebo o omezení PUPFL bude podávat objednatel, poplatky stanovené v rozhodnutí hradí objednatel,
q) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně),
r) dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází,
s) vypracování návrhu doplnění výsadby,
t) vypracování návrhu plánu péče,
u) biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle článku 3.2, smlouvy,
v) vypracování novinového článku v rozsahu 1 stránky textu formátu A4 s doložením 4 ks fotek popisujících lokalitu stavby, vypracování informačního listu stavby v rozsahu 1 strany formátu A4, uvádějící základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby, vyhotovení vizualizace v min. počtu 3 pohledů. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v případě veřejného projednání, zejména prezentací projektu na veřejném projednání.
w) vypracování žádosti o vydání stavebního povolení vč. vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost o vydání stavebního povolení bude podávat objednatel.
Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do max. 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do max. 10 dnů od obdržení této výzvy;
x) V případě návrhu čerpací jímky pro snížení hladiny podzemní vody po dobu stavby bude vypracována žádost o povolení k nakládání s vodami vč. Vypracování všech příloh formuláře k této žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, platném znění. Žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami bude podávat zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení, žádosti o tyto doklady je povinen podat do 10 dnů od obdržení této výzvy. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v DSP na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení a to do 10 dnů od obdržení této výzvy;

Po vydání stavebního povolení stavby budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.1.3 Projednání dokumentace pro stavební povolení
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací;
doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, budou předány v originálech,
b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);
v případě potřeby vypracování podkladů pro zajištění souhlasů se stavbou ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb.
zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele);
zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti
c) Zajištění smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, bude-li taková smlouvy s vlastníkem infrastruktury vyžadována 
Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a dokumentace bude doplněna dle požadavků.
2.2. Koncept DSP pro projednání v technické radě předá zhotovitel v elektronické podobě (příp. doplněná o tisk základních výkresů dle pokynů objednatele).
2.3. Čistopis dokumentace po projednání v technické radě dle čl. 2. bod 2.1.2. předá zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení v tištěné podobě s tím, že bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických a statických výpočtů. 
Čistopis dokumentace po projednání dle čl. 2. bod 2.1.3. předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických a statických výpočtů. Dokladovou část předá zhotovitel objednateli v originále. 
Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2. bodů 2. 1. 1  a 2. 1. 2 v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele, včetně zdrojových souborů.
2.4. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání dokumentace pro stavební povolení bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.5. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby), podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.6. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele.
O termínu výrobních výborů bude zhotovitel informován zástupcem objednatele min. 10 dní před jeho svoláním. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle pokynů objednatele,
Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Podklady budou předány elektronicky
2.7. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení poštou se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.8. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bodu 10. 7. této smlouvy.



3. Dodací lhůta

Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Geodetické zaměření 
	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality                                         
	do 14. 10. 2022

	Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
	Koncept technického řešení
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	Čistopis DSP se zapracováním připomínek z projednání TR 
	30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	
	Projednání dokumentace                                            v rozsahu dle čl. 2.1.3.
	90 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Zpracování žádosti                                   vč. vypracování příloh
	o stavební povolení stavby 
	do 30 dnů od odevzdání projednání dokumentace dle          čl. 2.1.3

	
	o povolení k nakládání s vodami 
	

	
	o vynětí ze ZPF a PUPFL
	



3.2. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
3.3. Každá dílčí část předmětu díla je nejpozději v termínu předání odevzdána objednateli ke kontrole. Objednatel ve lhůtě 30 dní potvrdí zhotoviteli správnost a úplnost dílčí části díla. Poté bude možné provedené práce fakturovat.
3.4. Pokud jsou při kontrole po převzetí zjištěny nedostatky ve správnosti či úplnosti díla, je zhotovitel povinen odstranit je ve lhůtě14 dní.






4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4. 8. 2022 a činí:
· práce dle čl. 2.1.1.	   105 300,- Kč
· práce dle čl. 2.1.2.	   250 800,- Kč
· práce dle čl. 2.1.3.	     62 200,- Kč
	_____________
Celková cena bez DPH	   418 300,- Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou, osobně na podatelnu v sídle objednatele nebo elektronicky na adresu fakturace@pod.cz.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst. 8 zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.



5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činností na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.



6. Spolupůsobení objednatele

6.1.	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, požadavků zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.
7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující.



8. Sankční ujednání a náhrada škody

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3. bodu 3. 2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny části díla bez DPH dle čl. 4. bodu 4. 1. za každý den prodlení.
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
8.3. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
8.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.5. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v odst. 11.3. této smlouvy. Pro případ porušení těchto povinností je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne zjednání nápravy.
8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení.
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.



9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.



10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4. Zhotovitel po předchozím písemném souhlasu objednatele může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 
10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 
10.8. Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnost uplatnění zásad inovací, které by zároveň splnilo principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.



11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v nabídce dodavatele
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Objednatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonnými zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel je proto povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru pozemních staveb, případně příbuzných oborů věcně souvisejících s předmětem plnění této zakázky. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.
11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.7. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.8. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.9. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 
11.11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 
11.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.





V Ostravě dne:	6.9.2022					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:
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