Cislo objednatele: OV/195/PD/22-TSU/OI
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CASTA
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava -,
— reditel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Komeréni banka a.s., Karvina, '
Cislo Gétu 43-16732791/0100

1) .~ —obchodné investi¢ni naméstek

2) : - —vedouci stfediska Ostrava
3) - pracovnik strediska Ostrava

4) — pracovnik reditelstvi

(déle jen v ¢asti ,B” objednatel a v Casti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstfiku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

MIDAKON s.r.o.

Na navsi 18/4, Holasky, 620 00 Brno
_ - jednatel

089 27 677

Cz 089 27 677
Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. Oddil C vlozka 116217
Fio banka a.s,, ¢islo Gétu 2701777989/2010

Mobil:
E-mail: : - L

(déle jen v ¢asti,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” pFikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzaviena v c¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutec¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaja smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu

predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/4787 —
rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-12 pres Ondrejnici na ul. Petivaldska ve Staré Vsi nad
Ondfejnici a prilehlé opérné zdi” ve stupni DSP a PDPS a zajiSténi stavebniho povoleni
s nabytim pravni moci“

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

11,
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/4787 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-
12 pfes Ondfejnici na ul. Petivaldska ve Staré Vsi nad Ondfejnici a prilehlé opérné zdi
ev. €. 4787-0Z-3“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dot¢enymi organy statni spravy a
ucastniky tizeni (dale jen ,dilo“).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

s w7

2.1. Projektova dokumentace pro spoleéné fizeni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladid o vysledcich jednani s pfislusSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.
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2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organ a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik( spravnich fizeni vcéetné spravch inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubort ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpodet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizSi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude zejména:

Zameéreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Podrobny inZzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

Dendrologické prizkumy (CD i slozka) bude-li potfeba

Dalsi priizkumy nutné pro realizaci dila budou-li potfeba

Pasport stavajicich objektd a studni (CD i slozka)

Pedologicky prizkum (CD i slozka) bude-li potfeba

InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v * xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pred zahajenim projekéni pripravy), 3x vyrobni vybor (DSP),
1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

navrh ¢asového harmonogramu stavby
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Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodéna vidy ve 5 vyhotovenich (v tisku DUSP paré 1-5) a 1x na CD ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace
ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy ve 4 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-4) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladu)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova cast). Kazdé CD bude zretelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pInénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledka.
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8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplGsoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tretim osobam, to
vse s tzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Il této smlouvy do 14 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DUSP) dle €l. lIl. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 65 tydn( ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 77 tydn(
ode dne nabyti uinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti termintim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je stfedisko Ostrava.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfredani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima Ci nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCcnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpecdi Sskody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zdkoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym-a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

v ptvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

vsemi zplsoby uZiti,

v uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smiouvy.

Vi.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, v€as a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravc( siti a dotéenych organ( statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

h) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e  datova schranka: za2s3if, nebo
e ' e-mail:
. adresu:

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

PD a inzenyrska &innost — ,Silnice 111/4787 — rekonstrukce mostu ev. €. 4787-12 pies Ondfejnicina ul. 6
Petfvaldska ve Staré Vsi nad Ondrejnici a pfilehlé opérné zdi ev. ¢. 4787-0Z3"




T~

M- X (<

™ <

e

ni
se

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich adaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

VIl.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cenabez DPH | DPH 21 % | Cena véetné
(v K¢) (v K&) DPH (v K¢)
1. cast Zaméreni (polohopis
vyskopis) 20 000,00 4 200,00 24 200,00
(€. M, odst. 3 smlouvy)
Pruzkumy : 68000,00| 14280,00| 82 280,00
1. ¢ast celkem 88 000,00| 18 480,00 106 480,00
2. &st | PD pro spoleéné fizeni (DUSP)
(€L Il odst. 2 bod 2.2. 298 000,00| 62 580,00 360 580,00
smlouvy)
2. cast celkem 298 000,00| 62 580,00 360 580,00
1060503. | PD stavby pro vybér
cast zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 88 000,00 18 480,00 106 480,00
(¢l. 1N odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
3. Cast celkem 88 000,00 18 480,00 106 480,00
Cena celkem 474 000,00| 99 540,00 573 540,00

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné

pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji

prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

. Nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo snizena, a to odeétenim veskerych nakladt na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

. Vpfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila

bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.
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Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjedndny.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prizkumu dle ¢l. 1ll odst. 3 bude uhrazena cena za prvni cast
dila dle Cl. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 za treti ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
Ctvrtou cast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v €l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cdislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
v€etné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnu od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek az poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (t;.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu tradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésict od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této lhaty.
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10.

11.

Lhata splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu mGzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni Ihita splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfrislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolventnim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konc¢i zaruéni doba.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, ato v pIném rozsahu.
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Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. Kc.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roCni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prabéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XiIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve [hité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vcetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.
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4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li

porusenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vCetné

DPH (viz €l. VIl odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. Vptipadé, ze Ufad pro ochranu hospodariské soutéze (dale jen ,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci znéj vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Ill 3} ’ . v v . s . . ’ v 7 ’ . v v 7 ¥ A
8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed Fadnym
~ terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim
- smluvni povinnosti.

uvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
mostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské Cinnosti

XIil.
Pfedmét pinéni

1znik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:
o s - 5
1zenyrskou cinnost pro stavbu ,,Silnice 111/4787 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-

, Ondrejnici na ul. Petfvaldska ve Staré Vsi nad Ondrejnici a prilehlé opérné
€. 4787-023" za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast
niho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést (dale jen
a cinnost“). InZzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku

rského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD),

i Cinnost ve spolupraci s povéfenym pracovnikem stfediska.
cinnosti se rozumi zajisténi vsech potfebnych prav stavebnika

pozemkim dotéenym stavbou vcetné zpracovani geometrického
ho posudku.

ké Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

0 vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
)isl a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
ny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
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b) Gcast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho Fizeni.

3. Prikaznik preda ptikazci neprodlené originadl pravomocného stavebniho povoleni se

Stitkem ,stavba povolena” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o

n vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichu, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda pfikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepfedpokladala Zzadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZzenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrzeni IhGt vystavby, popfipadé dalSich udaji
a ukazatel(,

e) ¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) acast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim tufadem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Ptikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

e zadost o vydani stavebniho povoleni do 65 tydn( ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,
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» predani stavebniho povoleni do 77 tydn(i ode dne nabyti ucinnosti smlouvy.

2. Mistem piedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

é E
Eésti inZenyrské cinnosti Cenabez DPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)
InZzenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby 30000,00| 6 300,00 36 300,00
li Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 1 000,00 1 000,00
E ‘ena celkem 31000,00| 6300,00 37 300,00
)st ;
i (ki/nsvattwa) 2500,00| 525,00 3 025,00
ch onu na stavbé v¢. dopravy
o- ;
A i (ie/hod) Pozn 800,00/ 168,00 968,00
vi 1 R G . " -
‘ni ou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
vazku z této smlouvy véetné spravnich poplatku.
;oti uta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrocit. (vyjma ¢l. XIll odst.5)
ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
1€ vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse uplaty
azby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
tho azba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
Xvi.
Platebni podminky
ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
Eio d nost;l bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych
$ech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
vysi stanovené v €l. XV. odst. 1 této smlouvy.
uvy, ;
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3.

1.

2.

Podkladem pro uhradu uplaty bude faktura, ktera bude mit nalezitosti darnového dokladu
dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezZitosti pro danovy doklad
obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo verejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4787 -
rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-12 pres Ondfejnici na ul. Petivaldska ve Staré Vsi
nad Ondfejnici a pfilehlé opérné zdi ev. ¢. 4787-023",

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v l. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu scl. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfrikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnd ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Pfrikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucéet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH”.

Pfrikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané
XVIL.

Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zéapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi
pomoc pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
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jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripade,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Prikaznik se maze odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pripadé se vSak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za skodu, kterd prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci

prislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho rfadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem pUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku (dale jen , ob&ansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zzadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pripravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho c¢asti, a to ke vSem zplisobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
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dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Géelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

8. Cena dila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k Géelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel

opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy3i 10 000,-K¢ za kazdy

pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

f) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,

@) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
- kuhrazeni dluzné castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnii po
~doruceni prvni vyzvy.

""Qﬂednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

~ a4 bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dn(i”.

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které
Jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mGze byt zvefejnéna podle zakona &.

340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné ptiloh a
dodatkd.
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Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Géinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGéinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

.Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s Blatnosti originalu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla

uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,

prispévkovou organizaci zpracovdvany pouze pro uUlely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tcéelim nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, prispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich Gdajd
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ
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