
Smlouva o dílo

a. (1022 /0vg masz/WM

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: C200063894

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

bankovní spojení:

zastoupena Ing. Leošem Tomanem, tajemníkem ÚMČ Praha 9

(dále jen „objednatel")

Jenex s.r.o.

IČO: 09083740, DIČ: C20908374O

vedená v OR u MS v Praze, sp. zn. C 330590

se sídlem Nepomuckých 755/22, Letňanv. 199 00 Praha 9

bankovní spojení:

zastoupena Vladislavem Jenšíkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

čl. I.

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí, svým

jménem a na svou odpovědnost pro objednatele dílo spočívající v úplné výměně 11 kusů

špaletových oken, tj. odstranění, odvozu a likvidaci starých oken, dodání a úplné montáži

nových oken, jež budou dřevěnou replikou oken stávajících, v přízemí budovy č.p. 14, stavba

pro administrativu, na adrese Sokolovská 14/324, Praha 9, která je součástí pozemku parc.

č. 9/7 v k.ú. Vysočany, obec Praha hl. m. Praha, přičemž přesná specifikace oken a rozsahu

díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou a závaznou součástí.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo, které je v plném souladu s touto

Smlouvou a prosté vad a nedodělků, převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu díla dle čl. II.

této Smlouvy.

1.2. Za řádně provedené dílo se považuje předání všech vyměněných oken dle odst. 1.1. po



jejich dodání, úplné montáži, kompletním úklidu staveniště, odvozu a likvidaci původních oken

a odpadu a po vyhotovení a předání veškeré dokumentace. Zhotovitel se zavazuje dílo

kompletně dodat ve smyslu předchozí věty, přičemž zachová následující postup:

1.2.1. nejpozději do dne 1.,12..2022 zhotovitel vyhotoví okna jako hotové, dokončené

výrobky dle požadavků objednatele dle této Smlouvy (dále jen „etapa č. 1“), přičemž

zhotovitel objednateli umožní v uvedeném termínu vizuální kontrolu vyhotovených oken

vmístě jejich vyhotovení u‘zhotovitele; etapa č. 1 je skončena vizuální kontrolou.

V případě, že výrobky budou vykazovat vady, objednatel pokyn vydá až po jejich

odstranění, přičemž zhotovitel mu odpovídá za prodlení dle této Smlouvy (odst. 7.1.,

písm. a);

1.2.2. nejpozději do 20.4.2023 bude provedena, dokončena a předána montáž oken

v objektu (dále jen „etapa č. 2“). Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 3 pracovních

dní ode dne výzvy k montáži.

Zhotovitel je oprávněn provést jednotlivé práce za kratší čas, nikoliv však později.

1.3. Zhotovitel je při plnění Smlouvy vázán všemi obecně závaznými právními normami,

technickými normami a požadavky vztahujícími se na uvedené dílo (právní předpisy, ČSN)

včetně stavebního zákona v účinném znění. Zhotovitel za dodržení těchto norem odpovídá

objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že je v oboru profesionálem a veškeré platné normy zná a

bude podle nich postupovat. K témuž je povinen zavázat i své případné poddodavatele,

přičemž zhotoviteli odpovídá, jako by činnost vykonával sám.

1.4. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je

dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a

kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel prohlašuje, že

obdržel od objednatele veškeré informace vsouvislosti srealizací díla a žádné další

nepožaduje.

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla, a to

včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě ani jejích přílohách, ale jsou s

úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově spjaty. Zadavatel prohlašuje, že je

profesionálem v oboru dodání díla a nabídku podal se zachováním standardu odborné péče a

s vědomím všech prací, činností a úkonů, které jsou nezbytné pro řádné a úplné provedení

díla podle této Smlouvy. Jedná se zejména o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmo‘t,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

c) projednání případných záborů veřejných prostranství,

d) projednání případných dopravních opatření a jejich realizace,

e) náklady na pojištění,

f) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání,

g) odvoz a ekologická likvidace vybouraných oken.



ČI. n.

Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají cenu díla tak, že celková cena díla činí ..2 163 334.- Kč

(slovy: dvamilionystošedesáttřitisíctřistatřicetčtyřikorun českých) bez DPH. Částka

odpovídající zákonné sazbě DPH ke dni uzavření této Smlouvy činí .....454 300,14Kč.,- Kč.

Spolu se zákonnou sazbou DPH činí celková cena díla ........ 2 6176 34,14.,- Kč.

Na dílo dle této Smlouvy se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti

2.2. Cena díla dle odst. 2.1. zahrnuje veškeré náklady, které objednatel vynaloží v souvislosti

s úplným dokončením a převzetím díla, a to včetně činností a nákladů dle odst. 1.5. této

Smlouvy. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Objednatel

nepřipouští její navýšení o vícepráce ani o inflaci.

2.3. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH uhradit

dodavateli v české měně převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to

na základě 3 dodavatelem vystavených faktur v termínech dle ujednání odst. 2.4. Faktury

budou doručovány elektronicky na e—mailovou podatelnu objednatele na adresu:

podatelna©praha9.cz.

2.4. Zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu na částku ve výši 30 % ujednané ceny

díla dle odst. 2.1. ke dni dokončení etapy č. 1, tj. po vizuální kontrole vyrobených oken v místě

výroby oken, dle sdělení dodavatele.. Druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 30 %

ujednané ceny díla dle odst. 2.1. zhotovitel vystaví objednateli ke dni převzetí staveniště a

započetí montáže oken v objektu (započetí etapy č. 2). Fakturu na zbývajících 40 % ujednané

ceny díla dle odst. 2.1. zhotovitel objednateli vystaví ke dni úplného předání celého hotového

díla dle čl. VI. této Smlouvy.

2.5. Splatnost všech 3 faktur vystavených dle této Smlouvy činí 15 kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli. Dnem úhrady je den odpisu příslušné částky z bankovního účtu

objednatele.

2.6. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným

soupisem provedených prací a dodávek a s protokolem o kontrole provedených prací

technickým dozorem a musí být navíc označeny identifikací této Smlouvy. Částka k plnění

bude vždy uváděna bez DPH i s DPH a dále výše DPH. V případě, že účetní doklad nebude mít

odpovídající náležitosti nebo spolu s ním nebude předložen doklad o provedení konkrétních

prací, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se

tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného

doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.



2.7. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. Na dílo dle této Smlouvy se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

2.8. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o dani

z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

2.9. Případné práce či náklady, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené

zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny

a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla na své náklady odstranit.

Čl. III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám. Zapojit poddodavatele je oprávněn pouze za

předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří nedílnou

přílohu č. 3 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně uvedeném.

V případě zapojení poddodavatelů odpovídá zhotovitel objednateli za splnění všech ujednání

této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám. Případná změna

kteréhokoliv poddodavatele je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných zhotovitelem

a je podmíněna předchozím písemným oznámením objednateli ze strany zhotovitele a

předchozím písemným souhlasem objednatele. Nevyjádří-li se objednatel do 10 pracovních

dní od doručení oznámení, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel je však oprávněn zapojit pouze

takového nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla

minimálně v témže rozsahu jako poddodavatel původní.

3.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v přiměřeném kontaktu se

zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se objednatel zavazuje

poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě

požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném

předstihu objednateli. Objednatel se může nechat zastoupit třetí osobou dle své volby.

Technický dozor může vykonávat osoba nezávislá na objednateli, která je oprávněna rovněž

přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a nedodělků, prověřovat vystavené

faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci stavby. 0 pověření konkrétní osoby včetně její

změny objednatel informuje zhotovitele.

3.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této

Smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel požadovat

smluvní pokutu dle této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na
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provoz budovy, která je sídlem úřadu objednatele. V případě realizace stavebních činností při

běžném užívání stavby bude realizovat dílo bezprašným způsobem a zajistí denní úklid.

Jednotlivé vstupy do prostor užívaných objednatelem jako kanceláře budou dopředu

odsouhlaseny objednatelem. Maximální doba práce v jedné kanceláři bude 4 dny.

3.5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení

a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato,

případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu.

3.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Vpřípadě, že tuto povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn provést úhrady přímo

podzhotovitelům.

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění, povolení či souhlasy nezbytná k realizaci díla, která si opatří na své

náklady.

čl. IV.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruky

4.1. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a

povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech

dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde kjiné písemné dohodě mezi objednatelem a

zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 dnů od

doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani

v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním

vady díla. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na

náhradu škody.

4.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla.

V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod

nevratných je zhotovitel povinen objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

4.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či

poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v

místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně

škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

4.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak

finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4.5. Na vady díla se stanovuje záruční doba v trvání 60 měsíců ode dne předání celého díla

dle čl. VI. této Smlouvy objednateli. Po stejnou dobu se ujednává i záruka za jakost.
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4.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného

odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být

zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její

odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do S pracovnich dnů

ode dne doručení reklamace.

4.7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava

díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou

dokumentací stavu místa provádění díla a objektu určeného ke stavebním úpravám a že

nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky,

které by zhotoviteli bránily v uzavření této Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti

provedení díla dle této Smlouvy.

čl. v.

Součinnost stran

5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní pojištění

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této Smlouvy vč. DPH a

udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti.

5.2. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky

stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů. Dodávky budou dokladovány

k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášeními o shodě.

5.3. Nutné zábory pro výstavbu apod. si zhotovitel zajišt'uje sám na své náklady.

5.4. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební

činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě

zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými v kvalitě odpovídající původnímu stavu.

5.5. Objednatel je oprávněn zdůležitých, jím nezaviněných důvodů nařídit zhotoviteli

přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na

straně objednatele, na základě požadavku objednatele či po vzájemné dohodě smluvních

stran, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu

(počet dnů) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není vsouvislosti svýkonem práva

objednatele dle předchozí věty oprávněn domáhat se po objednateli žádných náhrad,

kompenzací či jiných věcných či finančních plnění. Objednatel je oprávněn přerušení

provádění díla odvolat bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Zhotovitel je povinen

obnovit provádění díla bezodkladně poté, co přerušení provádění díla objednatelem bude
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odvoláno či změněno.

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy řádně překontroloval předané

materiální podklady, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a řádně si prověřit místní

podmínky, všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil v rámci jednání

s oprávněnými zástupci objednatele nejpozději před podpisem této Smlouvy.

5.7. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si smluvní

strany sjednaly následující:

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění v etapě č. 2 bude pravidelně

kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými

kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat v rozsahu nezbytném pro provedené

stavby, nejméně jedenkrát za 30 dnů. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci

objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních

dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnénich pisemné záznamy, jejichž

znění projedná a koordinuje s objednatelem, resp. technickým dozorem investora, příp.

dalšími pověřenými osobami. Na kontrolní dny je povinen zhotovitel zpracovat dílčí zprávu

o průběžném plnění této Smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období

včetně dokladování stavu provádění a stavu místa plnění. Objednatel je oprávněn přizvat

si na kontrolní dny osoby dle sVé úvahy a dávat jim pokyny.

b) Nedostaví-li se objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrole, na kterou byl

řádně a včas po vzájemné dohodě pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého

časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je—Ii však účast na

kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel

bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování

svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření kodstranění

vytknutých závad.

5.9. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti

provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne

objednatel.

5.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne podpisu Smlouvy a zahájení výkonů dle této

Smlouvy o pracích, které provádí, stavební deník v kvalitě odpovídající profesním

standardům. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a

ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kzápisům

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník musí být vždy k dispozici

na staveništi a na výzvu být předložen zhotovitelem, resp. zástupcem zhotovitele k nahlédnutí

či zápisu objednateli, resp. oprávněným osobám. Porušení této povinnosti je zjištěno a

sankcionováno smluvní pokutou této Smlouvy.

5.11. Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem



objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.12. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní

moci kolaudačního rozhodnutí či jiného srovnatelného rozhodnutí, popřípadě od dokončení

stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

5.13. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé

smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

5.14. Kontroly

5.14.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat

na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných právních předpisů asouladu srozhodnutími

oprávněných orgánů. Taková práva mají i osoby ktomu pověřené

objednatelem.

5.14.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a

výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního

deníku a žádat odstranění vzniklých vad. Pro odstranění případných

pochybností však platí, že nevyužití práva objednatelem podle věty první

nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za řádnost (správnost a úplnost) a

včasnost provedení díla.

5.14.3. Jestliže zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a

neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je

objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.14.4. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o

provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je

rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy, realizace a

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla.

Všichni účastníci naplňování předmětu Smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky

pro provádění cenové kontroly.

5.15. Zhotovitel musi dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce

a požární ochrany jeho zaměstnanci a ostatními osobami na předaném staveništi v celém

rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby

v obdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou proškoleni v předpisech

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro

případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu

dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (označovaný

vtéto Smlouvě jako bezpečnostní koordinátor, resp. koordinátor BOZP) a zhotovitel je

povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve

stanovených termínech. Pro případ porušeníjakékoliv povinnosti stanovené platnými předpisy
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voblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit objednateli jakoukoliv
náhradu jemu způsobené škody.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Dílo bude předáno v souladu s ujednanou dobou dodání a harmonogramem prací, který
je přílohou č. 2 této Smlouvy. Předáním díla se rozumí úplné předání stavby po dokončení
etapy č. 3 objednateli včetně sepsání protokolu o předání a převzetí stavby, a to bez vad a
nedodělků bránících v užívání, a to včetně všech úředních souhlasů, rozhodnutí či jiných
správních úkonů, je-Ii jich třeba.

6.2. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma
smluvními stranami. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a dokončené dílo i před
termínem předání ujednaném v odst. 1.2.

6.3. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich specifikace
a termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad není objednatel povinen dílo, resp. jeho
část převzít.

6.4. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí osobě
ani ji použít kjiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

6.5. Zhotovitel není oprávněn provádění díla dle harmonogramu přerušit, je—li provádění díla
technicky možné. Zhotovitel dále zásadně není oprávněn provádění díla dle harmonogramu
přerušit zjakéhokoliv důvodu, který není na straně objednatele. Jakékoliv posuny termínů
oproti harmonogramu musí předem písemně potvrdit objednatel.

čl. VII.

Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností
zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:

a) v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním etapy č. 1 anebo etapy č. 2 dle
ujednání odst. 1.2. vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-
Kč a každý započatý den prodlení s úplným předáním díla,

b) v případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých
termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,— Kč za každou
vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut,

c) zjistí—li objednatel, že zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této
Smlouvy a nesjedná—li nápravu ani přes výzvu objednatele v přiměřené době, může
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objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den trvání

porušování povinnosti,

d) smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý započatý den zaplatí zhotovitel objednateli rovněž

v případě, že provádění díla přeruší v rozporu s ujednáním odst. 6.5.

7.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani

vyloučen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti

zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením smluvní pokuty

rovněž není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li mu na základě

kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

7.3. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti plnění

ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu zhotoviteli.

7.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty ujednané v tomto článku jsou

přiměřené a vylučují jejich moderaci soudem.

Čl. VIII.

Ukončení Smlouvy

8.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma

smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě

výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve

smyslu ust. § 2002 odst. 1 02.

8.2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:

a) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti lhůtě

sjednaným v odst. 1.2. této Smlouvy,

b) že zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn

objednatelem,

c) zhotovitel podal před přechodem vlastnického práva k dílu insolvenční návrh jako

dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele,

e) že zhotovitel neuvedl pravdivé údaje při prokazování kvalifikace při výběru

dodavatele díla,

9) je dán jiný vážný, objektivní, objednatelem nezaviněný důvod, pro který nelze po

objednateli spravedlivě požadovat dokončení díla.

8.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo

objednatelem způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 15 dnů po druhé výzvě zhotovitele

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení

první výzvy.

8.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně

písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit.
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8.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhésmluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co sinavzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty aniúroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvnípovinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeníod Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

Čl. IX.

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a je srozumens tím, že informace obsažené v této Smlouvě mohou být v rozsahu zákonem stanovenýmposkytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Dodavatel dále bere na vědomí, žeObjednatel zařadí text této Smlouvy do své databáze smluv a k projednání v příslušnýchgrémiích objednate_Lé.,_Dodavatel_dále bere na vědomí, že Objednatel plný text této Smlouvyvčetně příloh uveřejní vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,v platném znění, jakož i způsobem uveřejňování dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

9.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněnímnemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu uzavírajípo pečlivém zvážení všech možných důsledků.

V případě konfliktu mají přednost ujednání této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s platnýmiprávními předpisy. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné ani jejich specifickézvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

9.5. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanýmiodpovědnými zástupci obou smluvních stran.

9.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 obdržíobjednatel a 1 zhotovitel.

9.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že bylauzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
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a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 až 3.

Přílohy:

. 1 - závazná specifikace díla

n
<

. 2 - časový a platební harmonogram díla

. 3 - závazný seznam poddodavatelů

n
<

n
<

, * ,
. . 20'

V Praze dne JFK/90.11
'

V Praze dne ..?.‘..S..d........ ZZ

objednatel

zhotovitel

Městská část Praha 9
Jenex s.r.o.

Ing. Leoš Toman, tajemník ÚMČ Praha 9 Vladislav Jenšík, jednatel
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NABÍDKA č.22256

Klient: Radnice Vysočany
Datum: 15.07.2022

Adresa: Praha 9

Projekt: Výměna oken galerie + rohová kancelář

nabídka je zpracována v protilu: špaletová okna, bílá RAL 9016. zdobena dle původních oken, vnější dvojskla, vnitřníjednoskloVnitřní parapety z masivního dřeva. venkovní napojení parapetů - měděný plech
okenní kličky Element leštěná mom. krytky pantů bllě kovové

 

   

  

        

Špaletové okno obloukové tří dílné příčky v horním křídle 151 701 Kč 6ks 910.206 Kč

Špaletové okno obloukové šesti dílné
162 370 Kč 5ks 811 850 Kč

Výrobky cena celkem

1 722 056 Kč

Vnitřní parapet masivní dřevo

29.256 KčVenkovní napojovací měděný plech

36.465 KčKrytky pantů bílé typ UR 25

46.210 KčKlika Element leštěná mosaz

67.140 KčDemontáž, likvidace, montáž

133.456 KčZednické začištění

93.751 KčDoprava

35.000 Kč

CenacelkembezDPH

2163334105

Vladislav Jenšík

obchodní ředitel

Jenex s.r.o., Nepomuckých 755/22, 199 00 Letňany Praha 18, |Č:09083740, DIČ: C20908374O
olečnost je vedená v OR u městského soudu v Praze, spisová značka: C 33050



Eř_íloha 53, 2 Casgngplatební hannonouram

Max . 1.12.2022 _, okna budou vyrobena a připravena k uzuální a fxzické kontrole

Max. 1.4.2023 _ závozoken a zaháiení montáže

Max. 20,4.2023— kompletní dokončení montáže oken včetně parapetů a zednického začištění

F_říloha č. 3. Seznam subdodavatelů

%
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