
  

  Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

„DZP Velehrad – Buchlovská – rozšíření areálového oplocení“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Mgr. Michaela Ungerová – vedoucí domova 

   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz   
ID DS : Zetk74k 
   
 
 
Zhotovitel : Aeyven´s s.r.o. 
Sídlo : Prostřední 128, 686 01 Uherské Hradiště 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 123538   
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Lukáš Horecký 
b) ve věcech technických : Lukáš Horecký 

   
IČO : 10931058 
DIČ : CZ10931058 
Bankovní ústav : MONETA 
Číslo účtu : 239138175/0600 
Tel. / Fax :  
E-mail :  
ID DS : fys4x2d 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo: DZP Velehrad – Buchlovská – rozšíření areálového oplocení a objednatel se 

zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v                    

čl. V. této smlouvy. 

Předmětem díla je vybudování drátěného oplocení okolo objektu „D“ vč. brány. Dílo je 
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vymezeno projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele společností                                 

GG Archico a.s. s názvem „DZP Velehrad Buchlovská – oplocení“ z 1/2022. Věcný rozsah 

díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), 

zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

2.2 Součástí předmětu díla je též: 

 zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla 
 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, a dalších prováděcích předpisů a doložení dokladů o likvidaci nejpozději 
při předání a převzetí díla 

 úklid staveniště po provedení díla 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, vztahujících se k předmětu díla dle této smlouvy 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavební práce budou provedeny na pozemku objednatele, parc. č. 232/1 v k. ú. Velehrad.  

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín zahájení prací dle této smlouvy: do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy 

4.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do                 

30. 11. 2022.  

4.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem 

dle předchozího odstavce.  

4.4 Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby dokončení díla v případě, že nastala 

některá z následujících skutečností: změna rozsahu díla, zpoždění či překážka přičitatelná 

objednateli, vyšší moc nebo výskyt klimatických jevů dlouhodobě vymykajících se obvyklým 

průměrným hodnotám. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a  převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 
 

       177 429,60 Kč (bez DPH) 
 

         26 614,44 Kč DPH 15 % 
 

204 044,04 Kč (včetně DPH) 
 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 % (stavby pro sociální 

bydlení).  



  

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v  případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně 

(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací 

na základě objednatelem schválených soupisů provedených stavebních prací.  

6.4 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, u konečné faktury den 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH; faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti 

 faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 7. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění  

 přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a 
protokol o předání a převzetí díla. 

6.5 Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 

dne odeslání.  

6.6 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 

zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti k přepracování. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti6.5. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení. 

6.7 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s  prováděním díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.3 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne 

předání a převzetí díla. 

7.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie 

a vody. 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla řádnou ochranu všech 

prostor staveniště, kterého součástí jsou také: vlastní realizované práce po celou dobu 

jejich provádění a veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu . 



  

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zda zhotovitel neprovádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. 

8.5 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a  zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

 

9.   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci přejímacího 

řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen 

tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

9.2 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

9.3 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

10.   ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání              

36 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

10.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

10.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

10.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 10 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.  

10.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. 

10.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

 



  

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 

zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

11.   SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy .  

11.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní 

den prodlení. 

11.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 100 Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručenou objednateli, smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

12.  UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od 

smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 

podstatné porušení smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 14 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele  

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

e) zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
nebo z právních či technických předpisů 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

12.3 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:  

a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně 
potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

12.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 13 této smlouvy. 



  

13.   SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

13.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

14.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

14.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v  registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v  zákonné lhůtě prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

14.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

14.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního 

14.7 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

14.8 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací 

 

 

 
V Uherském Hradišti dne 6. 9. 2022 V Uherském Hradišti dne 6. 9. 2022 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
   
 
 
 

….…………………………………… .……………………………………… 

Ing. Marie Fremlová Aeyven´s s.r.o. 

ředitelka organizace                                                                      Lukáš Horecký 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

Dem. 

hmotnost 

Cen. 

soustava / 

Díl: 1 Zemní práce 6 585,96 0,00 0,00
1 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,96600 252,00 999,43 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Pletivo v.1,50 m : 132,20*(0,2*0,15) 3,96600

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,96600 170,50 676,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Pletivo v.1,50 m : 132,20*(0,2*0,15) 3,96600

3 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 

 do 100 m3

m3 1,20576 1 629,00 1 964,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Patky z PB pro sloupky : 46*(3,14*0,1*0,1)*0,8 1,15552

Patka z PR pro bránu : 2*(3,14*0,1*0,1)*0,8 0,05024

4 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 

 příplatek za lepivost horniny

m3 1,20576 232,50 280,34 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Patky z PB pro sloupky : 46*(3,14*0,1*0,1)*0,8 1,15552

Patka z PR pro branky : 2*(3,14*0,1*0,1)*0,8 0,05024

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,19726 299,00 656,98 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ

DZP VELEHRAD BUCHLOVSKÁ  - OPLOCENÍ

Oplocení

Oplocení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ

DZP VELEHRAD BUCHLOVSKÁ  - OPLOCENÍ

Oplocení

Oplocení

Kubatůra šachet : 1,20576

Kubatůra rýh : 3,96600

Kubatůra zásypů : -2,97450

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,19726 298,50 655,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

Kubatůra šachet : 1,20576

Kubatůra rýh : 3,96600

Kubatůra zásypů : -2,97450

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,19726 26,90 59,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

Kubatůra šachet : 1,20576

Kubatůra rýh : 3,96600

Kubatůra zásypů : - -2,97450

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,97450 139,50 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 8.2 a 8.3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Pletivo v.1,25 m : 132,20*(0,2*0,15)-132,20*(0,05*0,15) 2,97450

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,19726 400,00 878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

Kubatůra šachet : 1,20576

Kubatůra rýh : 3,96600

Kubatůra zásypů : -2,97450

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 258,67 2,56 0,00
10 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,01397 4 200,00 4 258,67 2,53 2,56 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Patky z PB pro sloupky : (46*(3,14*0,1*0,1)*0,65)*1,035 0,97172

Patky z PB pro branku : (2*(3,14*0,1*0,1)*0,65)*1,035 0,04225

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 379,00 6,07 0,00
11 318110011R00 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků,  ,  kus 46,00000 698,00 32 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Deska 2950/300/50 mm : 41 41,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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DZP VELEHRAD BUCHLOVSKÁ  - OPLOCENÍ

Oplocení

Oplocení

Deska 2450/300/50 mm : 5 5,00000

12 338171121R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 46,00000 200,00 9 200,00 0,01 0,32 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.sloupek dl.2400 mm : 46 46,00000

13 59233165R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 950 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 41,00000 537,00 22 017,00 0,10 4,22 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Deska 2950/200/50 mm : 41 41,00000

14 59233167R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 18,00000 503,00 9 054,00 0,09 1,53 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Deska 2450/200/50 mm : 5 18,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 067,12 0,00 0,00
15 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 8,13825 254,00 2 067,12 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92 138,85 0,00 0,00
16 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m m 132,20000 182,00 24 060,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Pletivo v.1,50 m : 132,2 132,20000

17 PCNAPINDRAT Poplastovaný napínací drát (52,0 m/ks)-specifikace ks 2,50000 251,50 628,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Napínací drát : 2,5 2,50000

18 PC-DRŽÁK P.DESKOcelový držák pro montáž podhrabové deska 2950(2450)/50/300 mm ke sloupku vč uchycení - 

D+M

ks 92,00000 246,50 22 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.sloupek dl.2400 mm : 92 92,00000

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

trubkových nebo profilovaných

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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Oplocení
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19 PC-DRŽÁK VZPĚRYOcelový držák vzpěry pro uchycení na podhrabovou desku vč.vrtání a kotvení na HILTI - D+M ks 20,00000 221,30 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č.3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.vzpěra dl.1750 mm : 20 20,00000

20 PC-OBJÍM.VZPĚRYObjímka k uchycení vzpěr ke sloupku - D+M ks 20,00000 35,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č.3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.vzpěra dl.1750 mm : 20 20,00000

21 PC-POP.SLOUPEKPoplastovaný ocelový sloupek TR 48/1,5 mm dl.2,4 m vč.plastové čepičky a úchytky-specifikace ks 46,00000 268,00 12 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.sloupek dl.2400 mm : 46 46,00000

22 PC-POPL.PLETIVOPoplastované pletivo v.1,50 m (role 25,0m) drát 2,5 mm, oka 50*50 mm - specifikace m 150,00000 78,50 11 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Pletivo v.1,50 m : 150,0 150,00000

23 PC-POPLA.VZPERAPoplastovaná ocelová vzpěra TR 38/1,5mm dl. 1,75 m vč. krytky s uchem - specifikace ks 20,00000 221,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Výpis prvků oplocení : 

Ocel.vzpěra dl.1750 mm : 20 20,00000

24 PC-VAZACI DRAT Poplastovaný vázací drát (30,0 m/ks) - specifikace ks 3,00000 200,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Vázací drát : 3 3,00000

25 PC-VSTUP.BRANKAVstupní brána 1750/2500 mm vč.zámku a FAB vložky kování - D+M ks 1,00000 8 540,00 8 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 3 : 

Vstupní branka : 1 1,00000

26 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 101,50000 1,80 1 982,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ I

Celkem 177 429,60 204044 s DPH 

50 m vodorovně
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