2.1.

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen ,Smlouva“)

Cislo Smlouvy objednatele: 202206
Cislo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany
Objednatel: Zakladni $kola a zakladni umélecka $kola, Ceské Budéjovice
se sidlem: Bezdrevskd 1036, 370 11 Ceské Budé&jovice
zastoupeny: Pravoslavem Némeckem, rfeditelem
ICO: 00666131
DIC: CZ 00666131
kontaktni udaje: tel.: xxxx

e-mail: nemecek@zsvltava.cz
bankovni spojeni: Ceska spofitelna
¢islo uctu: XXXX

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel: PRADAST, spol. s r.o.
se sidlem: Nam. Pfremysla Otakara I 10/6, 370 01 Ceské Budéjovice
zastoupeny: ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem

ve vécech technickych: Ing. Petrem Steinbauerem - jednatelem
zapsany: v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem, oddil C, vlozka 3777
ICO: 60826053
DIC: CZ60826053

kontaktni udaje: tel.: xxxx

e-mail: info@pradast.cz
bankovni spojeni: CSOB Ceské Budé&jovice
Cislo uctu: XXXX

(dale jen ,,Zhotovitel”)
(dale spolecné jen ,,Smluvni strany” nebo téz samostatné , Strana“)

2. Vseobecné smluvni podminky
Nedilnou soudasti této Smlouvy jsou zaddvaci dokumentace kverejné zakazce (dale jen
»Zaddvaci dokumentace”) a nabidka (rozpocet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu

smluvniho vztahu se pouzije nejprve znéni této Smlouvy, potom nabidka Zhotovitele,
nedohodnou-li se Smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak. Soubor viech
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2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

dokument(l tvoficich soucast Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolava, je
nadale oznacovan téz7 jako ,smluvni dokumenty“.

Zhotovitel se dlkladné sezndmil se Zadavaci dokumentaci a prohlasuje, Ze jeho nabidka
obsahuje veskeré naleZitosti potfebné pro bezvadné zhotoveni dila, a disponuje veskerymi
potfebnymi opravnénimi a schopnostmi provést dilo. Zhotovitel zaru€uje Uplnost rozpoctu.

Obé Smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
Zhotovitele nebo Smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi platnych pravnich predpisa.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody
zpUsobené Zhotovitelem Objednateli nebo tfeti osobé minimalné ve vysi 1.000.000 K¢ (slovy:
jedenmilion korun Ceskych), a tento se zavazuje po celou dobu uU¢innosti této Smlouvy byt
pojistén minimalné v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli pfedloZit pojistnou
smlouvu do 15 dnl ode dne nabyti Ucinnosti smlouvy.

3. Pfedmét a ucel Smlouvy

Pfedmétem Smlouvy je zhotoveni dila ,Zakladni skola a zakladni umélecka Skola, Bezdrevska
1036, Ceské Budé&jovice — Oprava venkovni odpocinkové plochy v rozsahu vymezeném zaddvaci
dokumentaci a vykazem vymér (dale jen ,PD“), se kterou se Zhotovitel nalezité seznamil pred
podpisem této Smlouvy. U¢elem této Smlouvy je oprava zplsobem uvedenym v této Smlouvé a
zaddvaci dokumentaci, s nalezitou a odbornou péci v obvyklé kvalité.

Soucasti predmétu Smlouvy je téZ provedeni Ci obstarani veSkerych praci a zhotoveni dél, ktera
jsou zapotiebi k Uplnému provedeni dila dle predchoziho odstavce, pokud se k jejich provedeni,
obstarani ¢i zhotoveni nezavazuje Objednatel. Soucasti dila, které zhotovi Zhotovitel je, mimo
jiné, dodavka nebo zhotoveni veSkerych pomocnych a docdasnych konstrukci, ochrannych
zabradli a bariér apod. v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni.

Soucasti predmétu Smlouvy je rovnéz likvidace veskerych odpadd vzniklych stavebni nebo
montazni cinnosti Zhotovitele véetné evidence odpadl pro pfipadnou kontrolu. Zhotovitel
predloZi Objednateli po skonceni stavby doklady o likvidaci odpadu.

Soucasti predmétu Smlouvy je rovnéZ projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady vymérenych poplatk(l a ndjemného, dale zajisténi
dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, premistovani a nasledné odstranéni.

Soucasti predmétu Smlouvy jsou i veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitosti v mistech dotéenych
stavbou).

Soucasti predmétu Smlouvy je zhotoveni realiza¢ni dokumentace a zejména téz zhotoveni
dilenskych a konstrukénich vykres(i, pokud je jich k provedeni dila zapotfebi, provedeni
veskerych zkousek, méreni a atestl k prokazani pozadovanych kvalitativnich parametri
pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni
zvyklosti nebo pokud je predpokladd projektova dokumentace, zajiSténi individualnich a
komplexnich zkousek vcetné navrhu jejich postupu, provedeni veskerych potfebnych praci a
zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zamérem Smlouvy je, aby dilo obsazené v kazdém dil¢im smluvnim plnéni zahrnovalo vyrobu
a opracovani, dodavku, montaZ nebo instalaci nebo stavebni montaz, dopravu, manipulaci
a skladovani, ochranu a ostrahu, pojisténi a jiné prace, vykony a dodavky souvisejici s kazdym
materidlem a vyrobkem pouzitym pro stavbu, se viemi k tomu pfislusnymi a s tim souvisejicimi
pracemi, neni-li vyslovné dohodnuto jinak.

Neni umyslem smluvnich dokumentd, zejména technické dokumentace, popisovat na vykresech
nebo v technickych zpravach kazdy detail. Zhotovitel nicméné dodd dilo kompletni zhotovené
do vSech detaill tak, aby po dokonceni splnilo vSechny poZadované parametry a plné slouZilo
Ucelu, ktery je touto Smlouvou a technickou dokumentaci vyjadren.

Zamérem Smlouvy je poskytnout Uplny, plné funkéni soubor vSech ¢asti dila. Kdykoliv nejsou
nékteré materialy nebo detaily zobrazeny nebo specifikovany ve smluvnich dokumentech, jsou
vSak zfejmé nezbytné pro Uplné provedeni dila vyZzadovaného zamérem Smlouvy, Zhotovitel
doda veskeré takové materidly nebo provede veskeré detailni prace jako soucast dila, aniz by
tim vznikly Objednateli jakékoli dalsi naklady.

Naklady vyplyvajici z vyse uvedenych podminek véetné nakladd na provoz zatizeni stavenisté,
jsou zahrnuty v cené dila.

Soucasti predmétu plnéni je také zajisténi finalniho uklidu prostor po provedeni stavebnich praci
dle pozadavk( uZivatele.

4. Doba pInéni

Doba plInéni se fidi potfebami Objednatele dle ¢asového harmonogramu praci (konzultovaného
a odsouhlaseného obéma Smluvnimi stranami), aktualizovaného podle skutec¢ného terminu
zahdjeni stavby vsouladu spodminkami Smlouvy, nebo terminy, které urcil Objednatel
uplatnénim svého prava na Upravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v pfedchozi vété
provede Zhotovitel dila, a to nejpozdéji do 1 (jednoho) tydne od data skutec¢ného predani
stavenisté. Takto aktualizovany harmonogram podléha pisemnému schvéleni Objednatelem.

Doba plnéni zavazku této Smlouvy je stanovena takto:
a) Termin predani a prevzeti stavenisté: 30.9. 2022
b) Termin zahdjeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti stavenisté — 30. 9. 2022

¢) Termin predani a prevzeti fradné dokonceného dila (protokolarni predani a prevzeti fadné
dokonceného dila): do 4. 11. 2022

Termin provedeni je vazan za dalsi stavebni prace — vybudovani vytahu (zasahuje do
opravované odpocinkové plochy). V pfipadé, Ze stavebni prace na vytahu skondi dfive, je
moZné na zakladé vzajemné dohody termin realizace posunout.

V pfipadé posunuti terminu zahajeni stavby z divodu, které neleZi na strané Zhotovitele, bude
o stejny pocet dni, o ktery dojde k posunuti terminu zahdjeni stavby, posunut i termin dokonceni

stavby, pokud se obé Smluvni strany nedohodnou jinak.

V ptipadé neprekonatelné prekazky v provadeéni dila, které nelezi na strané Zhotovitele (zejména
nevhodnost aktualnich klimatickych podminek pro provadéni dila trvajici nejméné po dobu 3 po
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

sobé nasledujicich dnl, neposkytnuti opravnéné pozadované soucinnosti objednatele, vyssi moc
apod.) bude o stejny pocet dni, na které bude stavba prerusena posunut i termin dokonceni
stavby, pokud se obé Smluvni strany nedohodnou jinak. Takovouto prekazku oznami Zhotovitel
Objednateli bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 3 (tfi) dnd.

5. Cenové podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni dila cenu dle nabidkového rozpoctu, a to
Castku 1.286.686,04 K¢ bez DPH (slovy:
jedenmiliondvéstéosmdesadtsesttisicSestsetosmdesatsest korun ctyfi haléfe). Objednatel je
platcem DPH a tam, kde to predepisuje zakon, bude DPH v reZimu prenesené danové povinnosti.

Takto sjednana cena dila, resp. cena pro kazdé dil¢i pInéni je nejvyse pripustna a lze ji pfekrodit
jen za podminek stanovenych v této Smlouvé. Celkova cena dila je stanovena jako soucet cen
dil¢ich pInéni. Nejvyse pripustnou cenou se pfitom rozumi cena, kterd je neménna, bez vyhrad a
zavazna po celou dobu trvani Smlouvy, neni-li pfitom splnéna néktera z podminek, které dle
Smlouvy zakladaji mozZnost ¢i povinnost jeji zmény. Soucasti této Smlouvy je rozpocet Zhotovitele
ke Smlouvé o dilo, ktery je Pfilohou ¢. 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel zarucuje Uplnost rozpoctu.

Celkova cena pokryva veskeré naklady spojené s provedenim dila. Neni-li pfislusny ndklad
v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfifazen konkrétnimu dil¢imu plnéni nebo neni v této
kalkulaci uveden, ma se za to, Ze je zahrnut do ceny jednotlivych dil¢ich plnéni tmérné jejich
podilu na celkové cené, neni-li z povahy ndkladu zfejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje
prifazeni takovych nakladl jednotlivym polozkam kalkulace.

Ke zméné ceny Dila miZe dojit pouze v pfipadé, kdy

5.5.1. objednatel poZaduje provedeni dodatecnych stavebnich praci, které nejsou v predmétu
Dila, pokud jsou nezbytné a zména dodavatele neni moind z ekonomickych (i
technickych ddvodd a mohla by objednateli zplsobit znacné obtize anebo vyrazné
zvyseni nakladu

5.5.2. objednatel poZaduje vypusténi nékterych praci predmétu Dila, kdyZ tato potifeba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel nemohl predpokladat;

5.5.3. pfi realizaci Dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smluvnim stranam
znamé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na
cenu Dila;

5.5.4. pfirealizaci Dila se zjisti skute¢nosti odliSné od PDPS (ptislusnou dokumentaci) predané
objednatelem zhotoviteli (neodpovidajici geologické udaje apod.)

5.6.Zmény ceny Dila

5.6.1. vyskytne-li se v prlbéhu provadéni stavebnich praci nutnost provedeni dalsSich praci
nebo doddvek, které nebyly soucdsti polozkového rozpoctu, je zhotovitel povinen
nejpozdéji do 24 hodin od zjiSténi nutnosti provedeni téchto praci nebo dodavek
informovat o této skutec¢nosti objednatele a nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od stejného
momentu nacenit tyto nové prace nebo dodavky formou cenové nabidky, kterou
predlozZi objednateli. Dle charakteru a nacenéni téchto praci nebo doddavek, bude bud'
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé, nebo dojde k jiné
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Upravé tohoto smluvniho vztahu. Pokud zhotovitel nesplni tuto svou informacni
povinnost o novych pracich nebo dodavkach a neziskd pisemny souhlas objednatele
k jejich provadéni, nesmi tyto prace ¢i nebo dodavky dale provadét. Pokud tak presto
ucini, nevznika mu narok na jejich zaplaceni a objednatel nema povinnost tyto prace
zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanoveni bodu 5.6.1 se pouZije i v pfipadé, kdy se v prlbéhu provadéni stavebnich
praci ukaze nutnost vypusténi nékterych praci nebo dodavek, které byly soucdsti
poloZkového rozpoctu nebo nutnost vymény jedné nebo vice poloZek soupisu
stavebnich praci, kdyZ tato potfeba vznikla v disledku okolnosti, které smluvni strany
nemohly pfedpokladat a které jsou nutné pro fadné dokonceni dila.

5.7.V pfipadé zmény ceny Dila pfi zméné rozsahu predmétu plnéni dle vyse uvedenych bod(, se vidy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

s

pouziji jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabidkové ceny (polozkového rozpoctu) nebo
cenova soustava (dale jen cenik).
Pro vypocet jednotkové ceny budou pouZzity:
a) smluvni jednotkové ceny predmétnych praci, cinnosti a dodavek uvedenych
v polozkovém rozpoctu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v polozkovém rozpoctu uvedeny);

b) nejsou-li pfislusné prace, ¢innosti a dodavky v rozpoc¢tu obsaZeny, urci se jednotkova
cena predmétnych praci ¢innosti a dodavek dle cenikové ceny nové polozky

c) neni-li cena nové polozky uvedena v ceniku, urci se jednotkova cena na zékladé kalkulace
zhotovitele odpovidajici trzni (obvyklé) Urovni ceny, pisemné odsouhlasené
objednatelem.

6. Platebni podminky

Narok na zaplaceni ceny za dilo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li predmét Smlouvy rfadné
dokoncen a plné zpUsobily slouZit svému Ucelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li
je fadné predan. Je-li predmét Smlouvy radné dokoncen, miZe byt predan Objednateli. Pfi
predani predmétu Smlouvy bude sepsan protokol o predani pfedmétu Smlouvy podepsany
povérenymi zastupci obou Smluvnich stran.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu dila dle ¢l. 5 této Smlouvy na zakladé konecné faktury, ktera
je podkladem pro Uhradu ceny. Konecna faktura (danovy doklad) bude vystavena nejdfive po
radném dokonceni dila a po jeho protokolarnim predani bez vyhrad, vad a nedodélkid a to do 15
(patnacti) dnl ode dne potvrzeni protokolu prevzeti radné dokonéeného dila. Faktura musi
obsahovat vSechny naleZitosti predepsané pro danovy doklad.

Radné vystavenou fakturu uhradi Objednatel do 30 (tficeti) dnil po jejim doruceni do sidla
Objednatele, a to bezhotovostnim pfevodem na Ucet Zhotovitele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy.
Platby budou probihat v CZK a rovnéz veskeré cenové Udaje budou vtéto méné. Cena je
povaZovana za uhrazenou dnem odeslani platby z Uctu objednatele.

V ptipadé, Ze danovy doklad bude trpét formalnimi (absence zakonnych naleZitosti faktury, apod.)
¢i vécnymi (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny Ci byly provedeny vadné apod.)
vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vratit
k pfepracovani. Lhlta splatnosti v dariovém dokladu uvedend, se timto ozndmenim prerusuje do
doby odstranéni vad dafiového dokladu. Po odstranéni spornych zalezitosti pak zapocne bézet
nova lhita pro zaplaceni nové vystaveného dariového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto ¢lanku.
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6.5.

7.1

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.8.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na
plnéni dila zadné zalohy.
7. Stavenisté

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenisté, jeho usporadani a vztahy k okoli je soucasti
nabidky Zhotovitele. Tomu odpovidajici naklady, véetné naklad({i na provoz zafizeni stavenisté,
jsou zahrnuty v nabidkové cené. VyZaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni povoleni
nebo projednani s dot¢enymi orgdny statni spravy ¢i jinymi osobami, provede je Zhotovitel na
vlastni ndklady. Pozemky potfebné pro zafizeni stavenisté, které jsou ve spravé Objednatele nebo
které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnym znénim zdkona o odpadech.

Nejpozdéji do 2 (dvou) dnl po definitivnim predani dila Objednateli je Zhotovitel povinen na své
naklady vyklidit stavenisté a upravit jej do plvodniho stavu nebo jak urduje projektova
dokumentace.

8. Podminky provadéni dila

Zhotovitel provadi dilo samostatné (tj. osobné nebo pod svym osobnim vedenim) a na vlastni
odpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen respektovat vSechny pravni pfedpisy, technické normy
(véetné technickych norem CSN) a spravni akty vztahujici se k pfedmétu dila.

Zhotovitel timto stanovuje stavbyvedouciho, kterym bude Ing. Petr Steinbauer, jednatel
spolec¢nosti (kontakt: +420 602 402 160), zaroven stanovuje zastupce stavbyvedouciho, kterym
bude Lukd$ Kodym (kontakt: +420 602 677 392). Stavbyvedouci bude za Zhotovitele po celou
dobu pfitomen na stavbé. Po dobu nepfitomnosti stavbyvedouciho prejima jeho funkci ve
Smlouvé urceny zastupce.

Zhotovitel odpovida za soulad provadénych praci s projektovou dokumentaci a spravnimi akty
vztahujicimi se k predmétu dila, dodrZovani veskerych platnych norem, predpisd a
technologickych postup( pti provadéni stavby, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavateld.

Pouzije-li Zhotovitel k provedeni nékterych casti dila poddodavatele, je povinen je seznamit se
véemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladd a Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pri provadéni dila veskeré podminky vyplyvajici z platnych
povoleni vztahujicich se k predmétu plnéni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel plné odpovida za skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti nebo jinym osobdm, jejichZ prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dotéeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skoddam predchdzel. Zhotovitel vsak
takovym vlastnikiim nemovitosti odpovida za vzniklou skodu dle ust. § 2926 obc¢anského zakoniku.
Je-li jiz z povahy provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajmu
mUzZe dojit, je Zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfimérenou nahradu.

Stavebni denik, ktery vede Zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje,
pfistupny osobam povérenym Objednatelem kontrolou provadéni dila a osobdm povérenym
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

projektantem k provadéni autorského dozoru, pripadné dalsim osobam opravnénym k nahlizeni
nebo zapisu do deniku ze Smlouvy. Denik vede Zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz
prvni si oddéli osoba povérena Objednatelem k provadéni kontroly dila, druhy uklada Zhotovitel
tak, aby jej mohl po dobu nejméné 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Original
Stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného vyhotoveni
stavby. Do Stavebniho deniku mUzZe dale provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné
jim povéreny zastupce ve vécech technickych, technicky dozor stavebnika, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil
objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektu, do Stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi dnli od sporného zapisu, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technicky dozor stavebnika ke kontrole provedeni ¢asti
pfedmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty nebo u nichz dalsi postup praci jinak
znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena dorucenim pisemného sdéleni na
adresu Objednatele a technického dozoru stavebnika nejméné 2 (dva) pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokraCovani praci a zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi)
pracovni dny pred pozadovanym terminem pokracovani praci. Nereaguje-li Objednatel a/nebo
technicky dozor stavebnika na vyzvu Zhotovitele, mlZe Zhotovitel po marném uplynuti lhaty
pokracdovat v praci. Objednatel mizZe provést dodatecnou kontrolu odkrytim pfislusné casti
predmétu dila na svlj naklad.

V ptipadé, Ze jakékoli ¢asti predmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, Ze by vyzval Objednatele
k jejich kontrole pred zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema narok na thradu praci a
dodavek souvisejicich s takovymito ¢astmi predmétu dila Objednatelem. Narok na zaplaceni praci
a doddvek uvedenych vtomto odstavci vznikne Zhotoviteli jediné v pfipadé, Ze Objednatel
dodateéné uznd Zhotovitelem predloZené prlikazy o zplsobu provedeni predmétné ¢asti dila
v souladu se vSemi ostatnimi podminkami Smlouvy.

Objednatel ma pravo nezahdjit ptrejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

K terminu stanovenému ve Smlouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen predat vSechny
pozemky dotlené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto predani sepisi spolu
pisemny zapis, ktery Zhotovitel preda Objednateli nejpozdéji zaroven s oznamenim o odstranéni
veskerych vad a nedodélk(l uvedenych v zapise o definitivnim predani stavby. Kazdy chybéjici
pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotceného provadénim stavby jeho vlastnikovi bude
povaZovan za nedodélek dila.

9. Kontrola provadéni dila, technicky dozor stavebnika

Objednatel mizZe pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (déle jen
technicky dozor stavebnika). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru stavebnika,
je vlci Zhotoviteli tato zména ucéinna doruc¢enim pisemného oznameni jména nového technického
dozoru stavebnika podepsaného osobou oprdvnénou jednat za Objednatele ve vécech
technickych nebo zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom

oprdvnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky
pro stavbu, a do skladl Zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
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Technicky dozor stavebnika je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat prokazani plivodu a vlastnosti
materiald a vyrobk(, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

Technicky dozor stavebnika potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Zjisti-li technicky dozor stavebnika, Ze jsou provddény stavebni a montdzini prace bez toho, Ze by
na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma prdvo tyto prace zastavit aZ do
doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Zhotovitel nemd ndrok na
prodlouzeni terminu dokonceni stavby ani Uhradu naklad( vzniklych z divodi takovéto prodlevy.

Jestlize technicky dozor stavebnika uzna za potfebné pro bezvadné provedeni Dila vyhotoveni
dalSich ¢asti dokumentace dle predchoziho ¢lanku, které nejsou obsaZeny v dodavatelské
a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, pozada pisemné zhotovitele o dodani takovéto
dokumentace. Zhotovitel doda takto vyZzadanou dokumentaci ke schvéleni technickému dozoru
stavebnika s dostatecnym predstihem pred provadénim té ¢asti Dila, kterd je touto dokumentaci
feSena. Veskerd takovato dokumentace bude pred tim odsouhlasena projektantem, ktery
zpracoval projekt pro stavebni povoleni a budoucim provozovatelem dila. Naklady na pofizeni
takovéto dokumentace ma zhotovitel zahrnuty do ceny Dila uvedené v bodé 5.1 této smlouvy.

Seznami-li se technicky dozor stavebnika pti vykonu své funkce na pfedmétu Dila se skute¢nostmi,
nebo obdrzi-li od zhotovitele pisemnosti, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na to technicky dozor stavebnika vyslovné upozornit. Technicky dozor
stavebnika je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli,
pracovniku projektanta vykonavajicimu autorsky dozor nebo orgdnim statniho stavebniho
dohledu.

Tento c¢lanek plati obdobné i pro autorsky dozor projektanta, je-li dle uréeni objednatele
vykonavan.

10. Pfedani, prevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li frddné dokonceno a predano. Dilo bude preddno na misté samém, o tom
se zavazuji obé zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o predani a prevzeti, podepsany
opravnénym zastupcem Zhotovitele, technickym dozorem Objednatele a zastupcem Objednatele,
opravnénym jednat ve vécech technickych. Dilo se nepovaZuje za dokoncené, vykazuje-li vady a
nedodélky, které bud samy o sobé, anebo ve spojeni s jinymi brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky. V zapise se uvede zejména soupis predanych dokladd, soupis ojedinélych drobnych vad
a nedodélkt, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzZivani stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji s terminem jejich odstranéni, ktery
nesmi byt delsi nez 30 (tficet) dni, soupis dodatecné pozadovanych praci s terminem a zplsobem
jejich zajisténi, cena dila a konec zaru¢ni doby. TaktéZz v ném bude uvedeno datum vyklizeni
stavenisté. Nebudou-li vady a nedodélky odstranény ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén jejich odstranéni provést prosttednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dal zaruku
(odpovédnost za vady) za celé dilo v pIném rozsahu dle této Smlouvy, v€etné vad odstranénych
tfeti stranou. Tim nezanika pravo na ndhradu Skody, ktera Objednateli v souvislosti s necinnosti
Zhotovitele pfi odstrariovani vad a nedodélkd vznikla.

Radné provedeni dila bude déle prokazano uspéinym provedenim viech pfedepsanych zkousek,
nutnych k fdadnému dokonceni celého dila. K Ucasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele,
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resp. technicky dozor, v¢as pozvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkousek Objednatelem
uznany a Zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pritomnosti Objednatele, resp. jeho
technického dozoru.

Zhotovitel odpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé predani.

V ptipadé, Zze Zhotovitel ozndmi Objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnou
pisemnou vyzvou k prevzeti dokonceného dila, Ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti a pfi
pfeddvacim a prejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro predani a pfevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neldspésném predavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i ndklady na
organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se Objednatel pres radné vyzvani a bez zavazného dlivodu nedostavi k prevzeti a pfi
predani dila, nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pti nedspésném predavacim a prejimacim fizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Zhotovitel je povinen se zUcastnit fizeni o prfed¢asném uzivani stavby, zkusebniho provozu a
kolaudacniho tizeni, pokud jej pfizve pfislusny stavebni Urad. V pfipadé, Ze se Zhotovitel pres
fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudac¢niho Fizeni nezbytnou
soucinnost, zejména dodat vcas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytec¢ného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnuti o pred¢asném
uzivani stavby a kolaudacniho souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z rozhodnuti o pfedéasném uzivani stavby
a z kolaudaéniho souhlasu ve Ih(té tam stanovené a nebyla-li Ih(ta stanovena, tak nejpozdéji do
30 (tficeti) dnli ode dne doruceni kopie kolaudacniho souhlasu.

10.10 Lhdta pro predani a prevzeti Dila Cini 5 (pét) dnl od zahdjeni predani a prevzeti. Tato lhita nebézi

v pripadé, Ze dilo neni v souladu s touto Smlouvou zpUsobilé predani (tj. neni provedeno v souladu
s touto Smlouvou).

10.11 Zhotovitel je povinen dolozZit pti zahajeni pfredavani a prebirani dila dle ¢l. 10 této smlouvy mimo

doklady uvedené v této smlouvé i nize uvedené doklady, listiny a potvrzeni. Bez jejich predlozeni
objednateli v uvedené |h{ité neni dilo povazovano za dokoncené. Jedna se o tyto doklady:

a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

b) zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich

kontrolach,

¢) doklady o likvidaci odpadt v pribéhu provadéni praci,

d) prohlaseni o shodé, certifikaty vyrobk, doklady o schvaleni vyrobkd apod.,

e) dokumentaci skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni dila,

f) original stavebniho deniku.

11. Zaruka, odpovédnost za Skody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovidd za vady dila za podminek a vrozsahu stanoveném obecné zavaznymi

pravnimi pfedpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost dila zaruku, Ze dilo bude po zaruéni
dobu zpUsobilé k pouZiti pro ujednany, jinak obvykly, Gcel, a Ze si zachova ujednané, jinak obvyklé
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vlastnosti. Zhotovitel plné odpovida za skody, které vzniknou Objednateli a které maji pavod
ve vadném, nelplném nebo opozdéném plnéni Zhotovitele.

Zarucni doba na dilo a veskeré jeho ¢asti véetné vSech provedenych praci je 24 (dvacet Ctyfi)
mésici.

Zaruéni doba pocind béZet dnem predani a prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélkd,
provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zaddvacimi podminkami vefejné zakazky
a touto Smlouvou o dilo. Dil¢i predavani a prebirdni dila po jednotlivych stavebnich objektech
nebo ¢astech (to predevsim z dlvodu nutnosti nebo potreby jejich uvedeni do predcasného
uzivani ¢&i zkuSebniho provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti predat dilo jako celek
komplexnim zdpisem o predani a prevzeti.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené vramci odstranéni vad dila véetné zarucnich vad
v poslednich 6 (Sesti) mésicich zaruéni doby zaruku v délce 24 (dvacet ¢tyti) mésicl. Zaruéni doba
zalina béZet ode dne prevzeti dokoncené opravy reklamované vady.

V pripadé Objednatelem uplatnéné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovnich dni
od jejiho ozndmeni sepsat zapis na zakladé prohlidky, ktera bude uskutec¢néna za ucasti obou
stran. V zapise bude popsan rozsah zavady, s datem jejiho zjisténi, navrh opatreni, predpokladany
postup odstranéni zavady véetné poZzadavk(l na Objednatele. Zapis bude oboustranné podepsan.

Prace na odstranéni vady nebo zarucni vady budou Zhotovitelem zahajeny do 7 (sedmi) dni
v pripadé vady omezujici bézné uzivani dila, jinak do 30 (tficeti) dni po obdrzeni reklamace (pokud
to dovoli klimatické podminky), a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuzndva. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych ptipadech aZ do rozhodnuti soudu. Zhotovitel je
povinen reklamaci vyfidit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozdéji ve lhGté, ktera
bude Smluvnimi stranami dohodnuta, neprodlené po uplatnéni reklamace, kdyZ tato lhdta bude
stanovena v zapise dle odst. 5 tohoto ¢lanku. Paklize se Smluvni strany nedohodnou na |h(té
k odstranéni reklamované vady, bude tato uréena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé
vady.

V pripadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni zarucnich vad zjiSténych a uplatnénych
Objednatelem vsouladu s touto Smlouvou, pfipadné pokud je neodstrani vterminech
stanovenych touto Smlouvou, ma Objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad treti strané
na naklady Zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné Zhotovitelem a
Zhotovitel ponese dal zaruku (odpovédnost za vady) za celé dilo v plném rozsahu dle této
Smlouvy, véetné vad odstranénych treti stranou.

Objednatel je povinen uplatnit prava z vadného plnéni u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (uplatnéni prav zvadného plnéni) odesSle na adresu Zhotovitele
uvedenou v ¢lanku 1. Smluvni strany. V oznameni musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se
projevuji. Dale v ozndmeni Objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

Prava zvadného plnéni lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pricemz i
reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ihity se povaZuje za vcas uplatnénou.

11.10.Za nedodrzeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun Ceskych) za kaZdy zapocaty den
prodleni s odstranénim vady.
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Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrZeni sjednaného terminu na
odstranéni vad a nedodélkli nebranicich uzivani stavby ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu za nedodrieni terminu dokonceni
stavby ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud dojde k opozdéné thradé odsouhlasenych faktur, vyjma narokl vyplyvajicich z ¢lanku 6. 4.

této Smlouvy, uplatni Zhotovitel vic¢i Objednateli smluvni Grok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné

Castky za kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuty dle vySe uvedenych odstavct jsou splatné do 14 (¢trnacti) kalendarnich dnli od
data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty.

vrs v

12. Vlastnictvi k predmétu dila a nebezpeci Skody na ném

. Objednatel je spravcem veskerych objektl, kde bude dilo provadéno, a vlastnikem, resp.

spravcem vsech vyrobk( a materiald do nich zabudovanych od okamZziku, kdy k jejich zabudovani
dojde. Zhotovitel po celou dobu provadéni dila prejima vsechny c¢asti stavby, které jsou
vysledkem jeho stavebni a montdazni ¢innosti, nebo vSsechny ¢asti stavby, které byly jeho stavebni
a montazni cinnosti dotceny, do uzivani, je povinen je zabezpecit proti poskozeni a nese
nebezpedi skody na nich az do okamziku jejich definitivniho pfedani Objednateli.

Vlastnikem vSech ostatnich ¢asti predmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevné spojeny, je Zhotovitel az do okamZiku jejich predani objednateli.

13. Odstoupeni od Smlouvy, odpovédnost za Skodu

Objednatel je opravnén z divodu hrubého a opakovaného porusovani kvality praci nebo z
dlvodu hrubého a opakovaného porusovani bezpecnostnich predpist, odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud je z necinnosti Zhotovitele objektivné
zfejmé, Ze dilo neprovede radné a vcas, tj. ve lhité uvedené v ¢l. 4 odst. 4.2. pism. c). Prodleni
Zhotovitele s fadnym dokoncenim dila, pfipadné prodleni se zhotovenim jednotlivych dilCich
plnéni, je povazovano za podstatné poruseni Smlouvy o dilo, kdyZ na zakladé této skutecnosti je
Objednatel opravnén od této Smlouvy o dilo odstoupit neprodlené poté, co se o této skutecnosti
dozvédél. Predtim, nez od Smlouvy odstoupi, vyrozumi pisemné Zhotovitele o tomto svém
zaméru a zaroven mu stanovi Ihltu pro zjednani napravy. Pokud i v této Ihité bude Zhotovitel
necinny, je Objednatel opravnén bez dalsiho od Smlouvy odstoupit. Objednatel je opravnén od
této Smlouvy odstoupit také z jinych divod( stanovenych zakonem. Odstoupeni od smlouvy se
nedotyka narok( na nahradu skody a zaplaceni smluvni pokuty, feseni spord mezi smluvnimi
stranami a jinymi ustanovenim i smlouvy, kterd dle projevené ville smluvnich stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Zhotovitelovy zdvazky za jakost
stavebnich praci a dodavek, odstranéni vad a nedodélkd, plati i po jakémkoliv odstoupeni od
smlouvy, pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do tohoto odstoupeni realizoval.

Zhotovitel odpovidad Objednateli za Skodu vzniklou v dlsledku nedodrzeni ustanoveni této
Smlouvy a pravnich predpist Ceské republiky pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovidd za Skody a vady dila také zplsobené predanim nelplnych podklad
o stavenisti, stavbé ¢i za Skody vyplyvajici z vady nebo neulplnosti projektu, ledaze prokaze, ze
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nemohl neuplnost podklad( a vady ¢i netplnost projektu na zakladé svych odbornych znalosti
pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit a Objednatele na né upozornit.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, véetné opoZdéného plnéni, je Zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné nebo pokud Objednatel
bude poZadovat jinak, tak finanéné uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby Skoddm pokud moZno predchazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajml muze dojit, je
Zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu. Zprosténi
odpovédnosti za Skodu je moZné pouze prikazem, Ze ke skodé nedoslo.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou cinnosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovidad za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojd,
pfistroja nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

14. Vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
v platném znéni (dale jen ,ZZVZ“) vyhrazuje v ptipadé naplnéni nékteré z podminek pro
odstoupeni Objednatele stanovené v ¢l. 13 zménu Zhotovitele v pribéhu pinéni verejné zakazky
a jeho nahrazeni uc¢astnikem zadavaciho fizeni, ktery se dle vysledku hodnoceni umistil druhy
v poradi, a to za cenovych podminek obsazenych v nabidce tohoto v poradi druhého ucéastnika
zaddvaciho fizeni v souladu se zadvaznym navrhem Smlouvy o dilo dle zadavaci dokumentace.
Pokud ucastnik zadavaciho tizeni, ktery se dle vysledkl hodnoceni umistil druhy v pofadi,
odmitne provést dilo namisto plvodné vybraného Zhotovitele za podminek uvedenych
v predchozim odstavci, je Objednatel opravnén obratit se na Gcastnika zadavaciho fizeni, ktery
se umistil jako treti v poradi.

Dale si Objednatel vyhrazuje, Ze zmény zavazku uvedené v ¢l. 4 odst. 4.3. a odst. 4.4.av €¢l. 5
odst. 5.5. ve spojeni s odst. 5.6 predstavuji vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 2 ZZVZ.

15. Principy odpovédného verejného zadavani

Objednatel je presvédcen, Ze jednotlivi Ucastnici dodavatelského fetézce realizujiciho plnéni dle
této smlouvy maji pravo na férové platebni podminky a fadné a véasné placeni jejich pohledavek
vzniklych v souvislosti s fadnym plnénim jejich povinnosti, a ma zadjem na fadné platebni moralce
napfi¢ dodavatelskym fetézcem, na radném dodrZzovani pracovnépravnich predpisd a na snizeni
negativnich dopad( provadéni dila na Zivotni prostfedi. Za timto Ucelem poZaduje splnéni
nasledujicich podminek ze strany zhotovitele.

Zhotovitel je povinen stanovit v ramci smluvnich vztahid se svymi poddodavateli podilejicimi se
na provadeéni dila dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratsi, nez je stanovena
dle této smlouvy, véetné zavazani téchto poddodavatell, aby tak ucinili i vaéi svym dalSim
poddodavatelliim v ramci celého dodavatelského retézce podilejiciho se na provadéni dila dle
této smlouvy.

Objednatel je opravnén vyzddat si od zhotovitele prokazani splnéni jeho povinnosti dle
odst. 15.2. tohoto ¢lanku. Zhotovitel je povinen objednateli prokazat splnéni jeho povinnosti dle
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15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

odst. 15.2. tohoto ¢lanku do péti (5) pracovnich dnli od prokazatelného doruceni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvldstnim zfetelem na regulaci
odmeéniovani, pracovni doby, doby odpocinku apod.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincl), a to vUci
viem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu
pInéni provadény bezprostfedné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci provadeéni dila tak, aby nedochazelo k nadmérnému
zatéZzovani Zivotniho prostfedi, a tam, kde to bude moZné a vhodné zajistit zejména vhodné
postupy pro redukci mnozstvi odpad(l a pouZivani rozloZitelnych ¢i opétovné pouZzitelnych obald.

16. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi, ze za podminek vyplyvajicich ze zdkona ¢.340/2015 Sb.,
v platném znéni, podléha tato smlouva uverejnéni v registru smluv, pficemz uverejnéni dle
tohoto zédkona zajisti objednatel zplsobem, v rozsahu a ve lhlitach z ného vyplyvajicich. Smluvni
strany si ujednavaji, Ze objednatel je opravnén bez omezeni provést uverejnéni uplného znéni
této smlouvy vcetné vsech pfiloh v registru smluv i v pfipadé, Ze povinnost k jejimu uverejnéni
ze zakona dle predchozi véty nevyplyva, jakoZ i uverejnéni na oficidlnich webovych strankach
mésta Objednatele. Smluvni strany berou déle na védomi, Ze objednatel je povinen tuto smlouvu
¢i skutecnosti z ni vyplyvajici uverejnit nebo poskytnout tfetim osobam, pokud takovy postup
vyplyva z prislusnych pravnich predpisl. Pro Ucely uvefejiovani ¢i poskytovani dle predchozich
vét smluvni strany soucasné shodné prohlasuji, Ze Zadnou ¢ast této smlouvy nepovaZzuji za své
obchodni tajemstvi branici jejimu uverejnéni ¢i poskytnuti. Ujedndni dle tohoto odstavce se
vztahuji i na vSechny pfipadné dodatky k této smlouvé, jejichZz prostfednictvim je tato smlouva
ménéna ¢i ukonéovana.

Tuto Smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim, nazvanym
"Dodatek ke Smlouvé", podepsanym odpovédnymi zastupci obou Smluvnich stran.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z nichz Zhotovitel obdrzi 2 (dvé)
vyhotoveni a Objednatel 2 (dvé) vyhotoveni.

Ve smyslu ust. § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, se Smluvni strany dohodly, Ze
mistné prislusnym soudem k fesenim spor( ztéto Smlouvy je pfislusny soud dle sidla
Objednatele. Rozhodnym pravem této Smlouvy je pravo Ceské republiky.

Ucastnici prohladuji, Ze Smlouva byla sepsana podle jejich skute¢né a svobodné vale. Uéastnici
dale prohlasuji, Ze si Smlouvu pred podpisem precetli, s jejim obsahem souhlasi a na dlikaz toho

pfipojuji vlastnorucni podpisy.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015
Sb., v platném znéni.

Nedilnou soucdsti této Smlouvy je rozpocet Zhotovitele (Pfiloha €. 1).
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V Ceskych Budéjovicich dne 19. 8. 2022 V Ceskych Budéjovicich dne ..........cc..c........

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Pravoslav Némecek
feditel Skoly
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