

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oken -7ks

KSO:

Místo:

Husova 3

CC-CZ

Datum:

16.06.2022

Zadavatel:

MmBrna, OSM,Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky

IČ:

DIČ:

04711637

CZ04711637

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

649 686,40

DPH základní
snížená

Základ daně

649 686,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

136 434,14

0,00


Cena s DPH

v CZK

786 120,54

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

16.6.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Husova3-1-2022
Stavba: Oprava oken -7ks

Místo: Husova 3

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Uchazeč: OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky

Projektant:

Zpracovatel: ing Ševelová

Poslaná:

CC-02
Datum: 16.06.2022

IC:
DIČ: 04711637
CZ04711637

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	649 686,40	649 686,40
DPH snížená sazba	15,00%	Základ daně	0,00	

649 686,40

Výše daně

136 434,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

786 120,54

Projektant

Zpracovatel

Data a podpis

Razítko

Data a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Data a podpis

Razítko

Data a podpis:

16.6.2022

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Husova3-1-2022

Stavba: Oprava oken -7ks

Místo: Husova 3

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
Uchazeč: OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky

Datum: 16.06.2022

Projektant:
Zpracovatel: ing Ševelová

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Husova3-1 2022	Oprava oken -7ks	649 686,40	786 120,54
		649 686,40	786 120,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oken -7ks

Místo:

Husova 3

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Datum:

16.06.2022

Uchazeč:

OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky

Projektant:

Zpracovatel: ing. Ševelová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	649 686,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 098,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 578,50
997 - Přesun sutě	10 963,50
998 - Přesun hmot	3 351,58
PSV - Práce a dodávky PSV	5 204,50
766 - Konstrukce truhlářské	575 588,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	572 052,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 535,82
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oken -7ks

Místo:

Husova 3

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Datum:

16.06.2022

Uchazeč:

OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, 616 00 Brno - Žabovřesky

Projektant:

Zpracovatel: ing. Ševelová

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					649 686,40
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					49 098,08
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (1,2+2,04)*2*0,25*7	m2	11,340	690,00	7 824,60
					11,340		
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,2+2,04*2)*0,45*7	m2	16,632	690,00	11 476,08
					16,632		
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou 1,2*2,04*7	m2	17,136	45,00	771,12
					17,136		
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,2+2,04)*2*7	m	45,360	180,00	8 164,80
					45,360		
5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu 1,2*0,45*7	m2	3,780	355,00	1 341,90
					3,780		

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 963,50
6	K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	21,000	135,00		2 835,00
	W	2,5*1,2*7		21,000			
7	K 951-PC 1	Zakrytí podlahy u méněného okna	kus	7,000	150,00		1 050,00
8	K 951-PC 2	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl. do 4m ² , při práci se musí postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození fasády	m ²	14,688	250,00		3 672,00
	W	1,2*2,04*6		14,688			
9	K 9529011111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	75,700	45,00		3 406,50
D	997	Přesun sutě					3 351,58
10	K 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,866	230,00		199,18
11	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,866	216,00		187,06
12	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,720	19,50		540,54
	W	1,155*24		27,720			
13	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,866	2 800,00		2 424,80
D	998	Přesun hmot					5 204,50
14	K 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,487	3 500,00		5 204,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					575 588,32
D	766	Konstrukce truhlářské					572 052,50
15	K 766-pc1	D+m okna -kastlové replika včetně nátěru, těsnění okenních spár, vnitřního parapetu a demontáže vnějšího parapetu a opětovné montáže ,případně výměny vnějšího parapetu, ovládání horních oken pomocí táhla	kus	7,000	60 060,00		420 420,00
16	K 766-pc2	D+m žaluzie na okna 1200/2040mm	kus	7,000	14 464,00		101 248,00
17	K 766-pc3	D+m zarážky na okna na nová 7ks a 17ks na již instalované	kus	23,000	1 584,00		36 432,00
18	K 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5 581,000	2,50		13 952,50
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					3 535,82
19	K 784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	17,136	45,00		771,12
	W	1,2*2,04*7		17,136			
20	M 581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m ²	17,993	15,00		269,90
	W	17,136		17,136			
	W	17,136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,993			
21	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	15,120	150,00		2 268,00
	W	(1,2+2,1*2)*0,4*7		15,120			
22	K 784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m ²	m ²	15,120	15,00		226,80
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					15 000,00
23	K 030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	15 000,00		15 000,00
D	VRN6	Územní vlivy					5 000,00
24	K 062002000	Ztížené dopravní podmínky 3%	sada	1,000	5 000,00		5 000,00
D	VRN7	Provozní vlivy					5 000,00
25	K 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 1,5%	sada	1,000	5 000,00		5 000,00