

SMLOUVA O DÍLO č. 082-A/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-246450247/0100
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

BEKR ART a.s.

se sídlem: Jeseniova č.p. 1564/67, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 26418193
DIČ: CZ26418193
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 166917038/0600
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6913
plátce DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a vlastníkem budovy č. p. 1, která je součástí pozemku st. č. 1 zapsaného na LV č.83 pro k. ú. Praha 6 - Bubeneč, na adrese vila Lanna, V Sadech 1/1, Praha 6 - Bubeneč, zahájilo výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Lanna – Oprava podlah, maleb na chodbách a v pokojích**“.

II. Účel a předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení restaurátorských prací v prostoru vily, týkající se opravy podlah, maleb, repase výplní okenních a dveřních výplní v 1. NP a 2.NP. Opravy budou probíhat v kuchyni v 1.NP (m. č. 1.15 a 1.16) a dále v pokoji č. 6 (m. č. 2.16), pokoji č. 7 (m. č. 2.19), předsálí u pokojů (m. č. 2.17) a ve vstupní chodbě (m. č. 2.11) ve 2.NP.
- 2.2 Dílo provede Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

- 2.3 Předmět díla je vymezen soupisem prací (dále jen „Rozpočet“), který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „SOD“). Výkaz výměr byl součástí zadávacích podmínek ve věci cenové nabídky.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, v souladu s rozhodnutím vydaným MHMP, Odborem památkové péče, ze dne 18.3.2021 pod č.j. MHMP 356694/2021, které bylo součástí zadávacích podmínek výběrového řízení a že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že Rozpočet neobsahuje žádné nejasnosti, rozpory nebo chyby, které v rámci své odbornosti musel zjistit.

III. Doba plnění a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli pro zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy v místě plnění nejpozději do sedmi pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O předání a převzetí prostor, kde bude dílo prováděno, bude sepsán protokol.
- 3.2 Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat do 10. 11. 2022.
- 3.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby. Cena je stanovena na základě Rozpočtu. Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené v Rozpočtu, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena bez DPH		4 992 381,58 Kč
DPH	%	1 048 400,13 Kč
Cena včetně DPH		6 040 781,71 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání Objednateli.

- 4.2 Cena je podrobně specifikována v Rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této SOD jako její příloha.
- 4.3 Takto dohodnutá cena je cenou konečnou a maximální a zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla dle této SOD.
- 4.4 Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny.

V. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky v uplynulém kalendářním měsíci.

- 5.2 Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vyhotovené Zhotovitelem.
- 5.3 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z oceněného Rozpočtu. Soupis skutečně provedených prací musí obsahovat:
- práce provedené od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky),
 - práce provedené v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky),
 - práce, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- 5.4 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy Objednatele,
 - číslo faktury,
 - den splatnosti faktury,
 - označení díla, v souladu s ustanovením čl. I této SOD.
- 5.5. Vyúčtování zhotovitele, který není plátcem DPH, musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- název, identifikační údaje poskytovatele, identifikační údaje objednatele, předmět plnění, datum vystavení a splatnosti vyúčtování, způsob úhrady, výši vyúčtované ceny, označení NEPLÁTCE DPH, název, IČO a DIČ objednatele, číslo vyúčtování, datum vystavení vyúčtování, datum splatnosti vyúčtování dle smlouvy a číslo smlouvy.
- 5.6 Nebude-li faktura obsahovat správné nebo úplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.3 a 5.5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.8 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo zanikla-li Zhotoviteli odpovědnost za vadu z jiného důvodu, předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.8 tohoto článku.
- 5.7 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší práce v rozporu s touto SOD, provádí práce v rozporu s touto SOD, nebo pokud je v prodlení s realizací.
- 5.8 Splatnost faktur/daňových dokladů, je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví SOD. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura/daňový doklad vystavena.

VI. Povinnosti Objednatele

- 6.1 Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění prostřednictvím řádně zmocněné osoby (dále jen „ZO“).
- 6.2 ZO má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SOD. ZO má právo zajistit zvláštní kontrolu třetí stranou, aby se zjistilo dodržování prováděných prací a této SOD. Náklady na kontroly ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- kontroly vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,

- se kontrolou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud je dílo prováděno v rozporu s touto SOD, technickými normami nebo právními předpisy.
- 6.3 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

VII. Povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu dle čl. II této SOD, Rozpočtu a platných technických norem a právních předpisů.
- 7.2 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je Objednatelem požadována v minimální výši 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen doklady o pojištění předložit ve formě ověřené kopie Objednateli při podpisu této SOD.
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.
- 7.4 Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za jakoukoliv újmu, která mu vznikla narušením práv třetích osob činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ní.
- 7.5 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

VIII. Provádění díla a přerušení prací

- 8.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této SOD.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na provádění díla se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

IX. Provedení a předání díla

- 9.1 Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení.
- 9.2 Podmínkou předání a převzetí díla je předání dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí díla.
- 9.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst.1 NOZ předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno Objednateli.

- 9.4 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

X. Ukončení smluvního vztahu

- 10.1 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od SOD odstoupit v případě porušení smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 10.2 Podstatným porušením SOD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující SOD již při uzavření SOD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SOD neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této SOD považuje:
- prodlení s provedením díla dle této SOD o více než 30 dnů z důvodů na straně Zhotovitele;
 - případ, kdy Zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí;
 - prodlení s úhradou faktury dle článku V této SOD přesahující 1 měsíc;
 - v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SOD a Objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy.
- 10.3 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny Zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro provedení díla; výše úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle cen uvedených v příloze č. 1 této SOD.
- 10.4 Odstoupení od SOD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SOD nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila.
- 10.5 Pro případ ukončení SOD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

XI. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 11.2 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odpovědné zadávání

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a

o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.

- 12.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 12.4 Porušení povinnosti uvedené odst. 3 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Odpovědná osoba Objednatel ve věcech technických – [REDAKCE]
[REDAKCE]
Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech technických – [REDAKCE]
[REDAKCE]
- 13.2 Tato SOD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.3 Veškeré změny a doplňky této SOD lze činit pouze písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SOD a v ní zvlášť neupravené se řídí ustanoveními NOZ.
- 13.5 Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 13.6 Smluvní strany po přečtení této SOD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů.
- 13.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SOD v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SOD prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem

V Praze 06.09.2022

V Praze 01.09.2022

Objednatel:
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:
BEKR ART a.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[REDAKCE], statutární ředitelka

1. POPTÁVKA - OPRAVY PROSTOR 2.11,2.16,2.17,2.19

Objekt: Vila Lanna čp. 1/1, Praha 6, 160 00 - Bubeneč

Část: POPTÁVKA - OPRAVY PROSTOR KUCHYNĚ V 1.NP a místností č. 2.11,2.16,2.17,2.19 VE 2.NP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: BEKR ART a.s., Jeseniova1564/67, Praha 3 130 00

Datum: 05.08.2022

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8

1 POKOJE A PŘEDSÁLÍ 2.N.P.									
4.a	sál č. 2.11 - truhlářské repase				m.j	množství	j. cena	celková částka	poznámka
1.	repase dveřních výplní - fládrová úprava								
2.	repase dveřních výplní D2.20 - fládrová úprava								
3.	repase zdvojených dveřních výplní fládrová úprava								
4.	repase soklové části - fládrová úprava								
5.	repase římsy obíhající strop - fládrová úprava								
6.	repase dřevěného podhledu stropu - fládrová úprava								
7.	repase dřevěné boční části světlíku stropu - fládrová úprava								
8.	repase ocelové konstrukce proskleného stropu - fládrová úprava								
9.	vysklení stávajícího zasklení před repasí podhledu								
10.	zpětné zasklení ocelové konstrukce včetně očištění skla								
11.	případné doplnění poškozeného skla satináto								
	dílčí součet								
4.b	sál č. 2.11 - štukatérské práce a výmalby								
1.	přesun nábytku								
2.	zakrytí podlah								
3.	štukatérské opravy stropu a stěn								
4.	výmalby stěn s rámci a iluzivní malbou								
	dílčí součet								
4.c	sál č. 2.11 - pomocné lešení								
1.	lešení prostorové - doprava								
2.	lešení prostorové - montáž								
3.	lešení prostorové - pronájem								
4.	lešení prostorové - demontáž								
5.	lešení prostorové - doprava zpět								
	dílčí součet								
	CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.11 BEZ 21 % DPH								
5.a	sál č. 2.19 - truhlářské repase								
1.	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - č. prvku 2.21								
2.	repase okenních okenic č. prvku 2.21								
3.	repase garnýže u okna č. prvku 2.21								
4.	repase krytu radiátoru u okna č. 2.21								

5.	repase dveřních výplní D2.7
6.	repase dveřních výplní D2.8
7.	repase soklových částí
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.19 BEZ 21 % DPH	
5.b sál č. 2.19 - přípomoc	
1.	přesun nábytku
2.	zakrytí podlah
3.	čištění stropu
4.	retuše stěn monochromní včetně rozměření rámců
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.19 BEZ 21 % DPH	
6.a sál č. 2.17 - truhlářské repase	
1.	repase balkonových dveří včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér exteriér RAL 7020 - Y 50 R) č. prvku 2.20
2.	repase balkonových okenic včetně rámování a doplnění chybějících krytů okenic č. prvku 2.20
3.	repase garnýže u okna č. prvku 2.20
4.	repase dveřních výplní D2.1 - zdvojené (výroba repliky mosazných závěsů 6 kpl)
5.	repase soklové části
6.	repase krytu radiátoru
dílčí součet	
6.b sál č. 2.17 - štukatérské práce a výmalby	
1.	přesun nábytku
2.	zakrytí podlah
3.	štukatérské opravy stropu a stěn
4.	čištění stropu
5.	výmalby stěn monochromní včetně rozměření rámců
dílčí součet	
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.17 BEZ 21 % DPH	
7.a sál č. 2.16 - truhlářské repase	
1.	repase okenních výplní včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - č. prvku 2.18, 2.19
2.	repase okenních okenic č. prvku 2.18, 2.19
3.	repase garnýže u okna č. prvku 2.18, 2.19
4.	výroba krytu radiátoru u okna č. 2.18, 2.19
dílčí součet	
7.b sál č. 2.16 - štukatérské práce a výmalby	
1.	přesun nábytku
2.	zakrytí podlah
3.	štukatérské opravy stropu a stěn
4.	čištění stropu
5.	výmalby stěn monochromní včetně rozměření rámců
6.	výmalby rámců
7.	linkování (2 linky v rámci)
dílčí součet	
CELKOVÁ ČÁSTKA M.Č. 2.16 BEZ 21 % DPH	

CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH

21% DPH


CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S 21 % DPH

2 KUCHYNĚ 1.N.P.

		m.j	množství	j. cena	celková částka	poznámka
1.	štukatérské práce					
1.	čištění římsy					
2.	oprava římsy					
3.	doplnění poškozené římsy - příprava modelu					
4.	doplnění poškozené římsy - forma					
5.	doplnění poškozené římsy - odlitek					
6.	doplnění poškozené římsy - osazení					
7.	čištění stropů					
8.	oprava stropů					
9.	štukování stropů					
10.	čištění stěn					
11.	oprava stěn					
12.	štukování stěn					
13.	výmalba reverzibilní - římsy					
14.	výmalba reverzibilní - stropy					
15.	výmalba reverzibilní - stěny					
16.	pomocné lešení					
17.	zakrývací fólie + práce					
	dílčí součet štuky					
2.	truhlářská repase - dveře s hlubokou špaletou D1. 10, D1. 28					
1.	repase dveřních výplní včetně repase kování,fládr jedostranný + architráv D1. 10					
2.	repase dveřních výplní včetně repliky kování,monochromní nátěr D1. 28					
3.	repase dveřních výplní včetně repase kování,fládr jedostranný + architráv D1. 9					
4.	repliky kování					
5.	zakrývání					
6.	doprava					
	dílčí součet repase dveře					
3.	truhlářská repase - okenní výplně					
1.	repase okenní výplně včetně doplnění chybějícího kování (olejové nátěry - interiér RAL 1013 exteriér RAL 7020 - Y 50 R) - č. prvku 2.21					
2.	repase okenních okenic č. prvku 2.21					
3.	doplnění chybějícího kování					
4.	okenní parapety - repase					
5.	okenní parapety - repliky					
6.	přesklení - sklo grepi					
7.	zakrývání					
8.	doprava					
	dílčí součet repase okna					
4.	ostatní náklady					
1.	přesun hmot					

2.	VRN 5 %
dílčí součet repase okna	

REKAPITULACE	
1.	štukatérské práce
2.	truhlářská repase - dveře s hlubokou špaletou D1. 10, D1. 28
3.	truhlářská repase - okenní výplně
4.	ostatní náklady
CELKOVÁ ČÁSTKA	
21 % DPH	
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ 21 % DPH	



CELKOVÁ REKAPITULACE

CELKOVÁ ČÁSTKA	4 992 381,58 Kč
21 % DPH	1 048 400,13 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ 21 % DPH	6 040 781,71 Kč