

**Odesílatel:****Projekce dopravní Filip s.r.o.**Švermova 1338
41301 Roudnice nad LabemIČ: 28714792
DIČ: CZ28714792**Příjemce:****Město Mnichovo Hradiště**Masarykovo náměstí 1 Mnichovo Hradiště
29501 Mnichovo HradištěIČ: 00238309
DIČ: CZ00238309

zástupce zadavatele:

zástupce zhotovitele:

naše značka:

datum:

15.08.2022

Jako zhotovitel předáváme cenovou nabídku pro:

Název: Mnichovo Hradiště - Víta Nejedlého - změna stavby

Předmětem nabídky jsou projektové práce, určené ke změně stavby před dokončením odevzdané a prováděné dokumentace úprav průtahu silnice II. třídy městem Mnichovo Hradiště. Předmětem úprav jsou činnosti, nutné k získání změny stavby před dokončením a úpravy projektové dokumentace. Jedná se o:

- inženýrskou činnost - opětovné získání nutných vyjádření. Budeme se snažit minimalizovat jejich rozsah
- projektové práce dopravního řešení
- projektové práce sadových úprav
- projektové práce inženýrských sítí

Rozsah prací byl stanoven požadavkem investora na přesun zastávek hromadné dopravy a případnou úpravu s křižovatkou Jana Švermy. Úprava křižovatky je z cenové nabídky vypuštěna rozhodnutím zadavatele o neprovádění jejich úprav. Navrhujeme přesun zastávek BUS, který vyvolává změny v parkování a uspořádání stromořadí a VO. Stejně tak dochází i ke změně návrhu povrchů. Ač jsou tyto změny drobné, tak vyžadují úpravu celého projektu, jeho zmenšení pro potřeby dodatečného povolení a kompletní projednání. tomuto tedy odpovídá i cena prací. Zahnuje především onu pracnost.

Součástí cenové nabídky nejsou avizované přeložky ČEZ a CETIN. Tyto by měly být prováděny na vrub vlastníka sítě. Je tedy nutná součinnost zadavatele projektu ve věci uzavírání smluv se správcem IS. Projektová dokumentace bude vydána jako kompletní dle vyhlášky, ale pouze pro řešenou lokalitu, ne pro celou délku ulice. Účelem je zamezení případných připomínek DOSS a správců IS k již vydanému povolení stavby. Počítáme však s kompletní inženýrskou činností pro zajištění všech stanovisek.

Do navazující dokumentace pro provedení stavby budou povolené změny již zapracovány a dokumentace bude jedna, s dvěma povoleními.

Cenová nabídka a prováděné práce nemají vliv na již zaslavně činnosti. Po dopracování dokumentace změny stavby bude přistoupeno k pokračování prací na prováděcí dokumentaci v plném rozsahu.

Plnění nabídky	Datum od	Datum do	Cena
Změna stavebního povolení	01.10.2022	28.02.2023	180 000,00
Celkem:			180 000,00

Detaily plnění	
Změna stavebního povolení	Termín prací na zakázce je odvislý od našich kapacit a zahrnuje i předpokládanou dobu projednání projektové dokumentace.
Inženýrská činnost	45 000,00
Dopravní řešení a koordinace	75 000,00
Architektonické práce - krajinářské úpravy	42 000,00
Veřejné osvětlení	18 000,00
Celkem:	180 000,00



Věci určené k provedení díla

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka

Pojistné

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 2 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty

Ve věcech obchodních a technických - Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti, tel. 416 831 624, e-mail: projekce@pdprojekce.cz

Poznámky

Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořizené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

Způsob předání

DSP bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.

Převzal:

Jméno (hůlkovým písmem):

Datum:

Razítko a podpis:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Filip, Ph.D.

.....