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SMLOUVA O DÍLO 
č. zhotovitele 1602322, č. objednatele 80/22, org. 652
_____________________________________________________________________________________

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 
Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Adresa:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupený: 
Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Ke smluvnímu jednání pověřen:
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku, 
tel. 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
K technickým věcem pověřen:
Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov, 

IČ:
49295934
DIČ:
CZ49295934
Tel.:
+420481313481
e-mail:
info@vhsturnov.cz
ID datové schránky:
c97yj33

 (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 
AQUA PROCON s.r.o. 
                               
projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597
Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 

K technickým věcem pověřen:
Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou
Tel:
+420541426050, 

e-mail: 
petr.baranek@aquaprocon.cz
Bankovní spojení : 
Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČ : 
46964371

DIČ: 
CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo – vypracování projektové dokumentace, specifikované v čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle čl. 4 této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Název stavby: „vodojem metelka  – rekonstrukce “

2.2 Dílo bude zpracováno v rozsahu:
-  Kompletní rekonstrukce stávající části se zachováním historického vzhledu
-  Sanace nádrží dle výsledků stavebně-technického průzkumu
-  Výměna izolací konstrukcí
-  Výměna klempířských a zámečnických výrobků

-  Výměna trubního vystrojení

-  Výměna elektroinstalace vč. MaR

-  Kácení zeleně ohrožující konstrukci vodojemu
-  Úpravy přejezdu a stání vozidla provozovatele

2.3 Předmětem díla jsou dále přípravné práce v rozsahu:

2.3.1 Geodetické zaměření okolí vodojemu

2.3.2 Zaměření současného stavu stavebních konstrukcí a trubního vystrojení a vytvoření modelu současného stavu

2.3.3 Provedení stavebně-technického průzkumu zahrnujícího:

-  Vizuální zhodnocení konstrukcí

-  Ověření pevnosti betonu nádrží a stavební konstrukce AK
-  Akustické trasování

-  Odtrhové zkoušky
2.3.4 Ocenění kácené zeleně
2.4 Předmět smlouvy o dílo zahrnuje následující dílčí části:
2.4.1 Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (DSP/DPS) (podle ustanovení §94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace pro stavební povolení musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění, resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). 

Součástí díla bude zpracování výkazu výměr a rozpočet.
Součástí díla je architektonický návrh areálu.
Návrh technického řešení bude projednán s investorem a provozovatelem v rámci výrobních výborů. Z jednání vyhotoví zhotovitel zápis, který bude odeslán všem stranám emailovou formou.
   Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD.
2.4.2 Inženýrská činnost - projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem, vlastníků dotčených pozemků vč. řešení smluvních vztahů a zajištění kompletní dokladové části. Dokladová část bude předána 1 vyhotovení + elektronicky.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Termíny předání dílčích částí díla jsou sjednány takto:
3.1.1 Přípravné práce – geodetické zaměření, podrobné zaměření objektu, zpracování modelu a stavebně technický průzkum
do 30. 09. 2022
3.1.2 Zpracování projektové dokumentace DSP/DPS
do 28. 02. 2023
3.1.3 Inženýrská činnost- projednání s DOSS, předání dokladové části
do 30. 05. 2023
3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a odevzdáním díla nebo jejich dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení.
3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 v těchto případech:

3.3.1 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti této smlouvě o dílo a nebude-li dohodnuto jinak.

3.3.2 Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.3.3 Pokud účastníci správních řízení nepředají potřebné podklady a stanoviska do 30 dnů od jejich vyžádání. 
Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

	1.
	Geodetické zaměření areálu
	20 000,-Kč

	2.
	Podrobné zaměření objektu a zpracování modelu
	40 000,-Kč

	3.
	Stavebně technický průzkum
	35 000,-Kč

	4.
	Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby včetně architektonických návrhů
	310 000,-Kč

	5. 
	Výkaz výměr a rozpočet
	45 000,-Kč

	6.
	Projednání dokumentace s orgány a organizacemi (dokladová část)
	40 000,-Kč

	7.
	Cena celkem bez DPH  
	490 000,-Kč

	8.
	DPH - 21,0 %
	102 900,-Kč

	9.
	Cena celkem vč. DPH  
	592 900,-Kč


4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

4.3 Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací, budou tyto práce účtovány dle ceníku planografických prací.
4.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod. např.:
- správní poplatky 

- správní poplatek ke stavebnímu povolení
  správní poplatek za věcné břemeno

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu (v příp. přeložky) do komunikace 

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 

- případně další poplatky, pokud budou požadovány.
Správní poplatky bude hradit objednatel napřímo dotčené organizaci.

Čl. 5 Fakturace ceny

5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích daňových dokladů za jednotlivá dílčí plnění v ceně za činnost v dohodnutých termínech. 

5.2 Platby dle bodu 5.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. 
5.3 Splatnost daňových dokladů se sjednává 21 dní ode dne převzetí.
Čl. 6 Součinnost objednatele

6.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:
6.1.1 Zajištění vstupu do objektů
6.1.2 Veškerou dostupnou dokumentaci k objektu
6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

6.3 Objednatel odsouhlasí nebo připomínkuje projektové detaily předložené zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dní od doručení objednateli a komplet projektovou dokumentaci do 10-ti pracovních dnů.
6.4 Objednatel vystaví zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc k prokazování sjednaných činností.
Čl. 7 Záruky za dílo

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.
7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

7.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 7 se sjednává po dobu 60 měsíců od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn. že, zhotovitel ručí za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.

7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 8 Ostatní ujednání

8.1 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy zaniká v případě, že realizační projekt a stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu proti projektové dokumentaci dle této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitele.

8.2 V případě, že dojde během projednávání projektové dokumentace na úrovni stavebního řízení k nutnosti změn v projektové dokumentaci, zavazuje se zhotovitel k provedení příslušných nutných a dohodnutých změn projektové dokumentace, pokud to bude nutné. 
8.3 Změny projektu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele - na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 7 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.

8.4 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.

8.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn a dodatků projektového řešení navržených zhotovitelem.

8.6 Autorská práva - veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na objednatele.

Čl. 9  Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.

9.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 10   Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  
V Brně, dne 26. 08. 2022




V Turnově, dne 30. 08. 2022

Za zhotovitele:






 Za objednatele:

…………………………………




………………………………..
Ing. Jan Polášek






Ing. Milan Hejduk 
jednatel společnosti





ředitel svazku
_____________________________________________________________________________________
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