
Smlouva 0 dílo ev. č. DS202201294 
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

ohjeónaıęız STATUTÁKNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec 1 

IČ; 00262978 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 

technickou správu města a informační technologie 

/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: ASTRA zahrady S.r.0. 
se sídlem: Hlavenec 42, 29474 Hlavenec 
zastoupený: Andreou Vrtiškovou - jednatelkou 
IČ: 09381490 
DIČ; CZ09381490 

zapsaný vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraZe, oddíl C, vložka 
335461 

/dále jen Zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této Smlouvy rozumi výsadba stromů v ulici Moskevská včetně souvisejících níže 
uvedených čimıostí. 

2. Specifikace díla: 

a) Rozebrání Stávající dlažby s odvozem na deponii objednatele 
b) Výsadba 6 ks stromů o velikosti 15/18 do strukturálního substrátu, kotvených za bal
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c) Dodání a instalace atypických lavic 
d) Montáž mobiliáře ze skladu objednatele 
e) Zhotovení trvalkových záhonů 
Í) Zhotovení nové Zádlažby a přemístění dopravního značení 
g) Následná pětiletá povýsadbová péče, V jejímž rámci bude prováděna zálivka, přihnojení, 

výchovný a tvarovací řez, kontrola a případná oprava kotvení, kypření výsadbové mísy, 
Odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění nebo výměna zásypu 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle projektové dokumentace zpracované MgA 
Marií Vondrákovou a Miriam Janů DiS., číslo projektu A-22-01, výkazu výměr, této smlouvy O 
dílo a požadavků objednatele 

Místo plnění: ulice Moskevská, pozemek p.č. 5788/1 v k.ú. Liberec, Liberec 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto Svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: Andrea Vrtišková 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
Se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK 
A02 00512018, SPPK A02 00222015, SPPK A02 00422019 atd.), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše S profesionální 
a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu Se tímto Smluvní Strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doporučujících), nebude taková Skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedení díla, sfaktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a S ohledem na takto Získané infonnace a na poslední poznatky 
a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 
souvisejících s dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), ato nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v nomıách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak V oborových standardech, případně evropských 
normách, vobecně závazných právních předpisech avtéto smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 
zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
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Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
všechny právní předpisy, Zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel je povinen projednat sobjednatelem aod objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů a Ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 2 256 541 ,51 Kč S DPH, a to na 
základě cenove' nabídky zhotovitele ze dne 28.7.2022. Jde O částku maximální a pevně 
stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 1 864 910,34 Kč 
DPH 391631,17Kč 
cena celkem s DPH 2 256 541,51 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 15.10.2022, výsadbu stromů do 20.9.2022. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive 
jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad 
a nedodělků objednateli. Následná péče bude prováděna po dobu pěti let od předání díla bez vad 
a nedodělků.
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Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z následujících příčin: 
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla Objednatelem; 
- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 
- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této Smlouvy považuje živelná 

pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění 
díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení tennínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 
považovány např. teploty pod -2°C, souvislá Sněhová pokrývka, vítr O rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 
k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 
Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 
tennínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 
atesty, apod. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, 
platnými technickými nonnami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal, adále předání níže uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) objednateli (jsou-li pro 
danou stavbu relevantní), a to zejména: 
- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 
- případné další doklady, jejichž předložení Si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů zhotovitel připraví aodsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění aprovést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.
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IX. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části uhradit na základě faktur 
vystavených zhotovitelem po předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků se splatností 30 
dnů ode dne prokazatelného doručení Objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami Oprávněnými Za 
strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, 
určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jej ìchž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 
které objednatel jednající snáléžitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitélem 
oceněny ve Změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při Zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), Včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 
dle čl. X. sankce. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží tennín dokončení dílčí části díla dle čl. VII, zaplatí objednateli 
Smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se 
Strany nedohodnou jinak. 

V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny související S odstraněním případných vad v předmětu 
plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se Strany nedohodnou jinak.
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V případě, že Zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani V dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 
dle čl. VII., má objednatel právo od Smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na Smluvní 
pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu Ve Výši 0,5% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu Ve výši 0,2% Z celkové ceny 
díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může 
zhotovitel požadovat zaplacení úroku Z prodlení Ve Výši 0.05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povimiosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel V prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno V písemné fonně, e-mailem. 

V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením 
pokuty dotčen. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fomiou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

V případě nedodržení SPPK A02 00112013, SPPK A02 00212015 a SPPK a0l 00212017 má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% Z celkové ceny díla za každý 
jednotlivý případ porušení. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a V souladu s touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo V souvislosti s prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (Včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené Svou činností objednateli nebo třetí osobě na Zdraví 
nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 
na pojištění škod způsobených při výkonu čimıosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a Včetně zařízení 
díla, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy o dílo, V
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originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povirınost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že 
veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na Svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související S provedením díla a 
okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § l765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazu'e za'istit informovanost O růběhu rovádění raci v dostatečné míře a J J 

ředstihu v souvislosti S v užíváním a ří adn'm omezením rovozu obslužnost, arkování, P P Y P 
provoz Zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí S předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD 
Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 
veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě S objednatelem) se 
stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní V průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na Straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 
k Zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení Zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobili, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a Zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon prací vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným V této Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat S veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
Smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy O provádění díla a o tom, jak naložil S veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
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Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám V místě 
plnění. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), Soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 

(dodatky) a faktur za práce V průběhu realizace díla také V elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně S ohledem na 
přilehlou obytnou zástavbu. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad vmístě plnění (kontrolních dnů), 
svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat adodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření apožadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud Objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci všech opatření prováděných vrámci následné 
péče. 

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 
podílet; plnění těchto povimíostí zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a obj ednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
Sj ednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné obj ednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a O tuto dobu se prodlužuje tennín plnění 
díla.

V 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla, 

záruku na výsadby po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. Zánıka na jakost díla se
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vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny 
nejpozději V poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce Souvisejicí S realizací dila v souladu S příslušnými 
právními předpisy, standardy a normami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými V zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci smlouvě o 
dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele S popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný tennín. 
Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen O jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

Vpřípadě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné vzáruce, je objednatel 
oprávněn: 
- nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; anebo 
- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů Ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran O výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená Znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen ,,oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle Své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 
- odstranění vady opravou, anebo dodáním nove' či chybějící věci; anebo 
- požadovat vůči zhotoviteli slevu Z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, Současně požadovat slevu Z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
- sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo
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odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejménějednou V minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl Sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instnıkce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo; 
- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené včl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav vnáhradní desetidenní (l0denní) 
lhůtě; 

- porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatné, 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), vplatném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na Závod 
zhotovitele; 

- porušení povinností Zakotvených vprávních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
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Odstoupení musí být učiněno písemně aúčinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se Smlouvou. 

Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na Staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně Zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
vdostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu S předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění súhradou faktury delší než l20 dní azdůvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato Smlouva. 

xvı. Døıøžky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle Zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich 
uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účimwsti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

Obě Strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy.
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2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této Smlouvy občanským zákoníkem. 

5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.]iberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob

` uvedených V této smlouvě. 

6. Uzavření této Smlouvy bylo Schváleno Radou města Liberec usnesením č. 818/2022 ze dne 
16.8.2022. 

^ O „ „ A, , VLiberci dne .... .... _. VLiberci dne .... 

Mgr. Jiří Šolc Andrea Vrtiškova 
náměstek primátora iednatelka 

\ Za zhotovitele 

Přílohy: 
1. Výkaz výměr - rozpočet
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód 22-DU s92_M 
Slavbal Krajirıářské úpravy u|.MOSkevSkà p.Č457SB(1. k\ù.LihereC 1 

KSO' 
Mìsta' LIDGVQC 

ZH[$avâle\ 
Sˇaın\:;mv mnflxa Lırwaxw r\am.Dr E Bènflšem LBC 

Zhøzøvııeı. 
ASTRA záfıvzxfly S v n 

Pvøwhınnx 
Mvıznn Jønn DS Dvøøxa 127/13. Lšnøıøn 14 

Zpvacnvaım. 
PROPOS Lıhenèn S 1.0. 

Puznámka' 

CCvCZ 
Dam 

K; 
Dıťì 

ñšřıA 

DIČ 

:C 
Dflrì 

r'\ 25 3 2022 

Cena hex DFH 1.BB4,91ů.34 

Sazba dane Zákład daně 
DPH Zčıkíađrıš 21 00“/: 1.8B4_910.34 

Snížená 15 OCIŇŽ/.~ 0.00 

výše úflnè 
391 531.17 

0110 

Cena 5 DPH v CZK 2.256,541.51 

Sıvønfl 1 z 2fi 

Prø|èı‹‹anı 

Datum a uøđuısz Razııko 

ıpvzznvııøı 

Dälum B DOÚIM5 Razílkü 

Ohjęanıvaızı 

Daıum a Dodnis Razııko 

Zhnıøviıflı 

Daıum a Daduis Ralílkø 

Svnnn Z z ze
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Knfl 

Stavba: 

M nan 
Züđzvvalıfl 

ZI\010v›Ie\ 

22zD3„4s9Z_ M 
Kıajirıàřskè úpravy uI.MoSkevSká p.ć.5788/1. k.ú.Liberec 1 

Liberec Dal\ıvI` 25 3 2022 
M `‹ 

L D ı‹-“ 

Sıahnızvnx rneflın Lzhflvflzn. nflxn Dv E avnesflı/1 LBC Pvznvkıavwˇ fgzgcsu 
'ˇ° " 

Zpvatvnvfiíel PROPOS Lıbwuc ± .' D A51 RA zøhıany S ı 0 

Koa Pup\> Cèˇıfl De; DPH [CZK] Ce-“= 5 DPH ICZKI
‹ 

Náklady Z rozpočtů 
01 
02 

02,1 
02.2 

03 
VRN 

Piipvnvnè pváne 
Krajinàřské úpravy 
Výsadba slvomù 
Trvalkuvé xähony 

Ostatní prvky 
Vedlejší ıoıpnšlové náklady 

KRvc| LIST souvısu PRAc| 
S1.-żvı›a› 

›‹vz4‹nflr>hê úpvnnvy nı Mnxınznxá ,v ć 5788“ ›« n xnøęfflç 7 

omnkı 
01 - Pnwzvvnú .zván 

KSO 
›.v.nø› 

Znxınvêıflı 
sınhnıanvn .vvèflú I vøęvęz nêvn nv E Bzflnešvı/I , LHC 

Zınflıuvııvı 
ASIRA zanvnøy 5 v ø 

Pvnınınnı 
Mflxnm Jafln Dıs \ 

D~n1‹a ‹27~ı:!_ 1 vuflvøn v4 

Zvvnzøvnzeı 
PROPOS x nflvøn S n 0 

Pnznflmxfl 

sxvflnfl 3 z ze 

1,864,910.34 

1`í04,551.U9 
43715925 
268,537 75 
169221 50 

266500 00 
55,000 OD 

Cl; cz 
Dannın 

60 
DVC 

hc 
DIČ 

ıc 
DIC 

IC 
DK: 

2,256,541,51 

1_336„G27.iŠ2 
5294688 69 
32/3.930,63 
204.758 02 
322 465.00 
67.76000 

25 3 2022 

Cenu bez DPH 1,1 04.651 .09 

Zókxnu dane Snıbfl úflvve 
DW záxınanv 1 1Dó`e5‹ D8 2100-,x 

flniżefla D on 1500× 

wšę unnè 
231,975 73 

4: nn 

łcznz n DPH v czx 1.335„627.87
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Pvqnxıznı zøvflnnvøızı 

Dnınv ø nn; xx R.n.~vnz mnnvn vz ıxøfln x Rx/ -nv 

oınnunflvflıflı Zhøxøvvını 

Dnx‹.n~ A vn-flnıż ııønxn Dflxnnı A nnın 5 R57 :nv 

xnønøn, 

REKAPITULACE ČLENÉNÍ sourısu PRAOI 
sıflvhfl 

xxx, nflıxkê nv-.flıvy nı hánflxøvflha p ‹“ 5798-ı ~ x. A vı›evø‹_ S 

Qlflzekł 
01 - wipvnvnć pán 

Mıflćı 

Zariflvalm Sľfllulľlr/H mùsm Lwbfl 

Zhøžøvıxvrz ASTRA zflnrzøy 5 7 n 

Kønı øfln v vw-5 

Náınızáy zn flnnpifln nrznı 
Hsv v Práve a anúávky Hsv 

vnn nznnn Dvs snvvnšøw ıac 

Dawnn 25 3 2012 
Mnzn Jnnn ms. 

Døn,n›‹zn-vı n vøhfl 127/ıı 
Lnhęnx 14 

z.„.„,.›n. 573% ““““›= 

ovn nvnhøn [CZK] 

1,104,651.09 

1‹104.65|.0':? 

ıvzzvnnx' nvm 4D7,37w BS 

2 - Zzxıáćannˇ M83: 55 
5 › Knnnnnvnnhøøn ;›nz›fln„\ 385837 ıö 

Q - Oxımnz hønxıwxce a wace. u<›n‹án\ 97.668 9! 

997 v Pzˇnvnın Snıè 56,59? 34 

we › Płflnn hnvø\ 3130718
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SOUFIS PRÁCI 
Sıøvnfz 

Kv.‹,vv=‹v>›z. „,.vøvy .n A/‹.„h„v_„.›~ v z, =.7z*n\‹ . „ ı nvvvø ‹ 

Du ø‹- 
nı .vìxpvzvnè pvácfl 

r.h‹ın 

7.n.vnvfl:~“- 

znnznvn-„M 

Sıfflnmvnn-»nn-hz›.„.-v nnnrı fan-~‹~‹‹“1 xızc 

Asrnflxxnflfzxn-xvn 

nnnw 75 R :H27 
Mvn.‹vnı.‹.n. :vs 

P-nv nzflı n\-„xx v77-rx 
Lvnnflflfl 1; 
PROPO5 Lxhm-z z v.;.“n ~› '“ “ nn 

.ú vnnn ., , ›.-~vz..x„ „ . _vn„ v„z›x nv, nzflnn \cz›. hnvvv\vnvø„v.ø„z 

Náklady soupisu Celkem 

L: MSV 
u 1 

Práce B dndàvky HSV 
Znnnm nføx-nv 

1,104,651.l19 

‹,104\65w 05) 

4ê7:ı2\ as 
„hn-n‹nn ıvznznvzn n „nn z nnznn nn„„...› „vn nn ›..»„.z v7 xøzvønq nn nvı nn vn|nfl nnxønn ,vv 

x ‹n‹.z-nn Iovıflvnnnn ønıı nn z ı‹n~v..vv.fl vxxv,-vvč|v_\ zn ıo‹v n vn zhnnm n‹ ;ž.fl„ żn øn zen vv: wezšıny as €›‹z| Q zn øøızzfl „nz znzz -.x I n.nv„nn:« Iofløıvnnflvv Mxvflzn z nnvnnxfl ‹›-„zn-vv. ~\ vn :Ice vn „un nn-n xvvnnè øfl niz., 5: flø zn; vvz vz \:>ıflL“=‹\ váflovł zn „„f|nfl „n „zz vn nn nv,-nnn.z |„.,„„z,„ ,.„ .„,„\„›„.», v . „. .v „, ..fl_z\.„-„n I „. „nv Á nv nfl -nn „z ‹„..,„; zz „v1 nnzv „vy 5. nn ~z|zzfl nnx nnx n 
ızeúc-‹1rn |vn„nøvønn nnønı»,«ønnvn»-„ nnnxv „„~.„.„v.øvfl„n vv: 5-nm; flnrflnfvy zvnv fl›|ø5 uns zzvżv vx 

S A ıs“zv:ć.m2 Ivøúnfflnnø n_-ønváıčnx nrøflż 000 rx 5:00 w ‹,ıø|>x„“n.;.›.nnn, z rzvnfly vzn ıeż‹w\„nfl~ nhnøny -. nż 3 zvu 55677] 45/A ııo\ 72054 fl€|<ıS uns 2022 vw
x 

_ 
|ıı^2cv2ıv ıvwnzznn n „nøzøn znnfl., „ „v„„„\ ,n .„„,n „,„ ,nm vzzx.n„„„-nn, nn nnnnfl. ~v nn nn znø ng; 293 mí A un Sı Ics uns 2021 L1

x ıv-zšvzflz gnnzøn n. „MW „nn „nnn zn-, zn „zzı zzzønı n_‹vzv_‹.x|nzz „R5 znzz zzfl
x 17-\5\‹fl3 Iııınżnm =>-zn-nvny x nnvnn zønúvnynfl èz nnøyzn zxxvèn,-m vvnzz nv nn.) øzn nn\ zø nn; .znızfl nflfl znzz vn 
M Iťzúžfl lvyzzøhøv, xvøxxøflfl usa ønvè n,nnøn„n1»ú„.vv vy ssà nnnnv :Z SK. xflvnøøn/ na ‹a5‹| 2Søc~D:\ za frscúl 

:zm-.z, „M 
_.‹ø„ „nn ,„„ „vn 

ınnzzz [švnırıøniınv .xnvzflnn E H5“. an nn- n.flvfl‹fl›vx› 3:* V6 7 5 Lnvnfl-:_ I sw hvønøznuf I I 
L3 ønı zzwønfl .nn „zz flø

| 

Ě. 

„„.„..n„n„~

H K ıfløzzøfl š 4ıs4e| w›ı7oa| øzvøøzø|H K 11032“ Isnnxnnz . n-vvnnfl na anal øfløøvı 5233051 
max ınE š |z„„..„.. nn z„„„. „nn -Mn.. 1 „_zn~ø| nv „| zzznnı 
17á:mo‹ ınn,-„z„. „.,n„n„ „nn nønnznø, nnz nnnnznnv .nnzvnn zz z‹ n na x .nnı »vn nnı z nzfl mıøfl uns znzz vn 
Savšııvo ınxnn „ø,nn~z„ø„§„„ „W n v flml afløøol 4100 ê4 Ics L/R5 M2 D: 

Zaxváamn 4153355 D Z 
zmászu |n„z„„ø, . ø....xz~. zn nn. ,,x„,=,„,z„„ .W nn ø øfl nn n..-nn „z nn; 250 Du| vn vawflłcs uns :D22 ov 
zvnnvn Izøxıflúøvn nønyx hflınflø 7.* c 20:25 na 45ac\ ıısco 00| 170% aołcs URS 2022 vw 

[gn zznxnflz. |zv.z„.„ nnnnn zn„.ø„.,„. „zn zønvnnn zn; 45 øflfl flnønı 8348 2ž.}ı;= uns 2022 L-v 
ønnznvz ızxnnwøn. =.z..„è„n n„„‹.„ M, 45 nflø\ -„‹xnnn| 8 Mn żšlns WS 207? m 

nnnfl ı z vv, 

|›zø nn nn ønnn MJ Mvnmv J vnnn [cm cønn øflxøvn [cm nønnvø. flfløxnvn 

n 5 Køvnnnıkønn x×ıznınn\ me 932 ıs 
„|.v.z„.„ Ixøaøn, xżıflıhy z ı‹‹›flıfl-‹ vvhyzh x xznønz nn Inn- xv ,Mn ıv vz n mm nnx vf xúšnn xnáv flvzflnm 

nnnnnzżnx h 4“ vv; „..| ssrı mi .n| 

M ıxzvznn ınnø øø„znn„ø z„„ vn vznnnønvn nvøønnn 
I

ı 
nvz 

I

I 
øfl vøv| z zvzøøı zøfløzø „| 

x ıfløzznn ıvnzsnnnnn. „„z„n nnzny v „nn vn.“ „nn „f Mznfl „ „„,„.\z„. fl.„.„„,„„ „.,„„,„, vnz
ł flz vzflı nu Dn| nnnnzı 

n 9 oxxnw xnnflıvnıøn zn çvznn hnnınn 97568.98 
øx øx-zvnflzz Iseflfleınvıè pro ømmv szøflrflęn n hınzø neánzná vnèvnć nn nvzx zm øú ımgm zn: SJ ml 45 OOI 2.570 nlcs uns 2022 D1 

‹ıı‹.mıc Ioćımvn ‹ı\z›znvnøı‹ xnxvnx møzxvvfln x ovvønnnnv xpàføvávvn- vz nnnzøı ønnøı .nn ønı 
.zflvzm |M.„nnzz nønønø NW. „„„„, nnv„„.„ vv „,.n„„. nnn... nn nnz vn nn nxnı .zzn nø| zn zn nn; 
flfløznz Inønáž z nønávın nøvčnvn M. ‹.n.n‹> „nn vznnnn nv., zoonnn xx-nvznn nn nv nn nzınnnv-nn nn;-‹n vč 

nv znnnv vnxnnv zz čánnvø z-„M ve fluo| v5u(›‹›| znnnng En ‹›wz‹2ı ıvønnz „ nøønnz znnnvø nnflnnv xnn.n„»„\ „ Wvnøn. nv.-nn nn nn „nn nn v nflnı øømı zzøønzvg 

HI Qflwzv ıunnmž ø nøflflvhn øflčøvè :ven ıvnxøn nnvvfl vznvfl nè .y zúflnvvn xøxvø-vn vn vv nn ızzzınnnvnnn nnxn ú 
vnhxnzıx vnxnn. z ťznnøhvnvnznvn vn ‹7 /.auf ‹s<\w| ı 872 ı>ı\[ H wuıvzz 

vč wflıxzız 
Jam] Sha xx-| :Ifln mi 

cvıršwžlyìlšłfiiì ìsnnwfl vn;-QMTIIISFE èflrvflnfl vc \=1v:_oDá,ø.v:\ :Jmvvęflv „-„n\ „z mg „„„„| 
Mnnınż fl nnnnvxz ›‹A›„-4 nn whvvošıvsnn, vw xøıvnn. zz høı vč v' wnflvvn hnzn.

n 
Piøšnn flnxê 55592.14 

çvnnnvnvnn nnønvn v,nz..„„zn nnn. nn n nn ø 5n‹ .zn nø[ nnflnflnnınx únfl zønnfl 
n :nv 
x |øzvzzv5n 
x ınzflzvvx ;øv.,„nzz« nn „M .„. „nn x nn- „ .nøzvnnz nønny ._„nn„„n_„n „nn ønnnnnnn nn. 

I

! 
vv nn] am mi vflnflnı 

D 998 
n ınønzzøn. 

Phnšuťv Vvvvnl 
ıvvmn „znnv nn n„„.„n. „„..„„n„z„ ~ nvvnn ø›n„n„,„„ 1 

n nøzı ázu mi 
31,302 18 
n‹ zn nnınfl „nfl zønnn
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vì 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
fzinìı/D3 

›<‹„,vnøv~L›«„,.zø‹v, nnımxn-xn-.~nn,.x 57z\ıvv ‹„.ı ı~fl,v.n_ : 

‹ın.nıfl 
TI? - ›<ıayıˇvE*>M: „Iva-.*y 

5CU:›\S 
na Q v vysnahfl flınzvnn 

›<s0 
rv' flv 
Z-.+vJava\ę\ 

sın-\zı.nv-~ n z-.vz›ı›››‹--nn vw“ nv ıf annn švrvv :ec 

Zwınvvıv 
ASI RA zflvøfly 5 - ø 

V qz~\.‹‹v\ 

M flavn Jflvnn ms , üvnná <77*\3\ı ıvøv-„‹, M 
ıD‹a„ø‹v:«\ 

PROQDSI ťnznzø z ‹ L 

v=øzflnv›n‹fl 

LL cz 
nønın-v 

IC 
mc 
IC 
[hc 

IC 
ITC 

IC 
nzçż 

7; 1 70:7 

cęnı hn HPN 26853175 
Záxfløťš uanë 

nv.. znxıflúnš 2€va.5š7 75 
flnžøná O On 

søúzø óznš 
21 um. 
wrnnnm 

vyše cøwè 
55 592 9: 

rı nn 

Icønfl 5 DPH V CZK 32493055 

sxnvzflzzø 

rvnjøınznı Zıunnøvflını 

Dflınøn fl ıxxınin Rnziıın Dııhvrn z‹ :›n‹ıxv› Rnıvuv 

ohizflnıvzflzı 

Dflwnflı fl [x_‹Lflnn< Rflzúxn 

zhnxnvneı 

Dflınnv z nnnnnf. Rnıvxxn

17



REKAPITULACE ČLENÉNÍ soupisu PRACÍ 
SKB“/bc 

hn., vnnvxh. ny--nv, n\ vnzxn .-ná nn êmıvv n „ A nxvvzzz 1 Ohm* 
zn) - Kvż,v›vfl‹5ı‹o _ n øv, 

Stııps 
02 1 -výflnáhø flvnnnı 

^Av».v. 
nnnn- 75 rx M22 

7-,hnnn Jnnn DIS zøflxvflxv sw .xnw n~›*z‹znn:nøż nflnn š Dn>~.‹.ı› ˇ 
‹ mx“. 

›7ˇn-„xızznı r›„v‹›ın ‹77/ırx 

Zhnznn-,ø\ ıxsmh ınvflfl, -, 
v n 

an-zızv-.fl‹‹\ı 

Lvhfln.-= WA movcs Lflhvnv, 
z v Q 

nn-n vø. x- 

:nv nn ›..\- ınzx 

Náıxıflúy zz sønnčsfl pvzvi 
D1 - výsaøııfl Sıvøvnn 

258.537.75 

268.537 75 D2 z Prnxnvflvø ;=z‹vnnvnšv> zz nyżz‹‹ı=n.n š h~ sınxnn 
2857500 na z nøflnnny vvnnıønáv 
mzxıoo On DA vmflıżnáıoszaıvvı 
70 800 5‹, D5 . Pøçê pvvnı vnı vn výázøvè 
:7,9ı‹ıI×ı De v Mflınvvøúı øflžflınv pvvın vøı‹ pø vyxnóhe 
2.929 50 Pece - Pêće 0 výzznwy v nh.-ıvęvvv z ı/vz vr IM 
wııonoo D7 v Pèćę n vyšêuhy vv ćrvnøvn a nxıèvn r‹›‹>e 
23 346 00 D5 - Mnızn,›ı øxxflhfl nvvni ıøın vv vyxnnhe 

I 685 75 D8 . øresnny hvnvı 
1510000 

flznn ‹- z ız 

souvıs PRACI 
sınvnn. 

›<f«i-vnflxınê únvflvy M Mnxkzvsrna n ć svem ıx n ını›«n=.v \ 

oh4n›n‹ 
D7 › ›‹v.v|nnê/Sıxê nnvøvy 

søws 
02.1 v výnflın ınnnnú 

Mflzıfl 
Dnınnn 

zflønvnını Sınznıávnr nzısxxn Lnhflvzø, nznı Dv E a-nø:n‹›‹ [ac Pnnjnnnnı 

Zhøınnvvı ASIRA znnrflny .‹ v zz 
Znvflmvxnı 

25 3 2027 
Mrızın Jznn ms 
Dvvohá 127713. 
Lxoęrız 14 
PROPOS Lıhflnzn 
5 vo 

'nn nn „J nn. w ıflnnžàxn x nnzn nczn cnzn. „vxønz |€z›‹_ cnvnvn v„„..\<4v.. 
Náhııfly xønniøn øzııøm 

nv D1 vyflzxúhfl Sıvøvnn 
D D7 Pin-nmnn qznnvflšıê z vvwıhn xs uz xvøznn 

26B,537.75 

268,537 75 
28,575 on v K ‹vaD‹›s15\ vyxvcflnvyxvıøznxıvnnšx~èn\nız.øıhèfl\\znıøáflnnøn‹D›‹vxn 

hx flofl‹fl| nv nn] nznnnnz n má ıoz 11: Ivvnnnın flınvıny ø mm D nan; ıı 5 øø O S nn nnflvnxy nn zz úvn. v vøvflú z nvnnv zm 5 ›‹x sn ov:D\ 850 m| 5 mu ODI |;| zn nn zv |n„n.„„„n n„.„. n.. .nn „My nv n „z n .„„.„... „W „zn nn „vn hfl n nnn| .zzønnł z vnnnnz II .nnnnzøfln |„›„.„z.„. Wnnv.. .nn n n nn n n„ „ „„.„..„„ M-nn „ \ z n n„.„„.„ „„,„„n =,„„„ xx „M4 „nnn| „nnzn| In W nn 72- R [Zflnflvnvvnn vfvnèfl zınxnzflvvnflnè nn n M nvn nn.-v›.ú nøın vv xvn-vn nn ‹ fn esnnnnn nn: x ı‹x ı= r›‹›fl| zønfl .M1 n .wnnø-,nn |z,„„„„„~„f.„x,„„„.„,„n.„„„ .mv„,„.„„„„zz„„„\.„„\n „.„„ø,„„, n. nnønf ønnø| »nn nn| K war-504312 Iznnnv=›flı\nvnzı‹›.zø\flz*›øn›=fl„2Ovn2 
,-7 n nnnı :sn nn; zam cn] B „zz nn nn |n›ø.n„„\„ „„„„.„ n M vznnnnfløn xønø „~ a :S001 S50 OOI 2.340 on| x vønønzø |n„,„...ø.nøn.„„nø,„„„.„nv.„„„„nn.nøn.vz×n\nnz„„ 5-.flnxw 2 n w‹»| zflønny S4000! zn „ |.n,. qn nn |„„„z„„„ „‰..„ .. „nn vz, ø „ V „ˇ v 5 „Š-.n n„ z,„„„„., „-7 nm; øz-.nn| gn „I ›‹ |\s‹ 85 237* R Ikeı šznxflnı ınøvnvnvnnvfl xxx vyzflflhø vyxn flvøvnn nn 4 nv ıs r›o0n| vflø nn; „nn nn| má hu 122 R Inznúnn ø‹.vnøvn,‹.w n‹nfl›vx‹ı«ú -nn-nv flnh‹.„i v vøvnvú Q :vz-x.. nø hh 2 nnıèvv nz flhnv hfl saw! 180 ml 1080 DDÍ vn vønzønn |›‹„,-..„..,„„n-nnn-nQznmn.,z.„.n.v„.„„„.„,n...øn„ M., n znznı „nn nnı ıaıxu uu| x „nzzvnn çn„‹„v.„„„n„„.„n„nnn<„.,„.„nn,„„v„ø..„„.,nnvøzn nnnznfl

x 1 €‹DD| znnønı nnnnøı 
Rvnxhnny maıznáı 

ıxmoooa ınnv nwvn flnx .MW
|

E Xø 48 
ız I 8 Dual «9 sxz 00] nvmuu cel 

Maıznzı øsvflıvn 
2089050H in 

ˇšž 
|„v„„.n.„ „n„..„n fl„„n...z nn; ..-vn, ks z nnn| nn øøy „„znn| Innønnnn nnn. .„„ø„„nøv nn 5 „G v _zznvn» *c nnønı øzfl nø| n.=xønn| 

× 2 

> nn- vv-x wçnzv zen, nvnnn; hfl an mol S WI vz nnı 
na n< z

| mu 5 Iešvxnnvn ımvnvfl nn zøflxø-ınnvnfl ı<Sa›7\ h‹ ø nnnı xnzznnj ‹n`zznn„1
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=^ vn, ›‹n‹ F vn vv .zflı, J nflnz y:,7ı« :zn vflnzvn .z:7+“ všnnønnv „nn 
_ _ R n nflny Š vv, „4 ›‹ 

› 

| 
,ć7\ f.vz\=ønxn.n›nn›øn 

7 Iuxżvvız-nnvnøn v.;‹nx‹n~úSz sn hn=›v=v›øn „v_n_ .x v‹=:„ wvn-v nênvzv x 1 s2D\ vxvı mam] 
n „ yzflø. .„n„n„, nzn. „zn „nn vn \ n nn| x;uuvL „zzn›| 

7 znn| v7~.n M4 7 v-nnn| E n |v, 1.-.nz_„› nn-.„„, „nø-„nn › nm v zønnwfl nn, 

‹ pv ıvxn. vnzn„.„ . ,zn-›n xnznwnvz „ v .‹ vøn[ zżnnnı znflnxı 
[v Dh ›'=n.ø ;,ıvn\ na vv, xvzzxııvz flžuuou 

_ 
ˇA M W JT R lı`‹„45xvz~„ø›ny.n;ıø „zvn znnn zn; L-„‹v„.n n ønxnøn v>xvøız\, nnzxn ‹:‹.ı.:=ı“vnfl~„»„ zn.. v, zn M zm wv flzıvflfln fl.,„\nn. . „„„1 „ny

| 

ıxżflznz nzv [zn v„z.vv\n„n„„n„„.`„„z zżnz vz zn n.znvø» „zx ± .`fln| v na ønj ø zxnnı
x |‹n„n.~n \.›-~ |n.„„„„,„,...z„\„„.n, vn„„„ zø .nn 4 Zuul [za Du] Zıšúflxl 

zøfløzv vn |nz.„v„.... .n.„„„ v.z.~n„ M., W n nn nvnnv nn znnnnv =-.nnn„ „v ø zøn\ ‹5znn| nn nn
y 

nn nv zn |v„. „ z. nz. zn „n v M Ă - z z,..„~„ø ,vz nn.-4 nv,nn| n „vn nn] 
ıš.4 fl~ı 1‹,ˇ |-.vnvťzzøúx zflnnn nn-ny~fln.›.~xflfl~ćˇflx vv‹ı-.y:n0‹-ˇ»v- ‹: \ nnvnøzxvzzn ı Sx7.fn‹ nv 7...-čr.-v. 

| 

vv;x 
„z.z.| Š ,-.v.znn| 

ıvmflnná nflflzv nn-vz vnı nn v,-š.z‹ıhr 7Sı:n5‹~ 
v„„..vn„„.„ . n›„„.-1 

z 
„~ø 4 mi øflnnvı mm ml nm „nn nv.-vz . nv n „nn „~, „Mn .nnøflvn 

4
n 

ı›= 13% 

xnną 7:0 u‹.v| ı:‹ hu{ 

D Fı“:Ě‹' Pflìe D vv§.=‹\hv V (›'u›'›ı`.m zz vehm rucv 
»‹ |=›„v„ çvnz ø „\„.øn,v x nn.-. „ nm „„.,...„nn,- „ vnnznznx vv nn ø . „vn v M

| 1 
z nzn,| „nn nn 

.zzønnvø 
.-„„‹„‹n„v„|

Í 

xx D7 Pćın 0 výnnhv „vz čxvnêm z n.›šxı,n» vnnv 
má W 37- R w |Røz flxnxvnn -.qnnøvnv vyšın xzvvvnz vn 4 vn nnflz-nıø zúvnvn-n hn flnnn ‹“nv n, .x flflflv ny rx vøfl užE „ zznnnı zm on| 

23 3-15 00 
nn;H “ 

flxv sm m |vyv\`=‹\ mnm, zn n xánøvnvżh 5 nvnzznvflv n vcvøzzvn ønflzvv. nn ZO ›.~x ‹ vvv nn n ónvhn nn < 5- Sxvnčfl fl‹-2 "‹.` u‹\“fl\ „nnn„| .z .flnn„| 
nflnønzzflzz ıznnz„„‹nv...n.„vnzM„n„„fl„,nxnnnø„vønøvz vnvm zvøønnxnnzıznvnn „-3x 2 520] zflzflnøı z vxnønı 
.zz zz. .zn ynønn vn, Mn n z. „nnmn „zn Wnn ,ø vn.v,„„„\ xx „ „ øx z nzn| esa Lı)} n,flnnn|

x - flšzøflvżç |nfl„„.z.,nø„.nz„„n‹‹,nv„nv.„n..vnxvnn-flønnnvzxnwnnnn:~xn‹n„ „z z flnı xxøøng zn vx›|
Í 

De Nınıvflflár nflınnn nvvflš mk nn vvšaøhê3 168675 n |v„n„„„„„„ . MM 
| 

„x eso nu| nese 75|
I 

D De Preznnv rv-nm ıe_2o000 
.<|vzflznvnx- |nø„z„„n„.„,,„‹.flø.„,z«ø„vn„„nflzxn.x„„.,,„‹..n„‹».„øn„nnznv 

|
z

1 S mi ønnnnn| xsêuú ıw|
Í 

zvnn -zz zz 

KRYCI LIST SOUPISU PRACI 
Svfivbzi 

Kvnıvnnvzhá nwnvy nı Møxxøvflhá n ó sm/v ın ú Lnnøznø I 

0D|Ek| 
07 - Kıapnàľêké \ı›'v'avy 

SCHBIS 
02.2 - Trvflııxnvó xávnzny 

Kso 
M „In 
Zx‹ıfl\n4\v\ 

Sıaıflávvvš vnèszú hı›‹=ven\ nám Dı‹= sønęšøw Liıc 

Zr\‹›‹ı›v\ı›z“ 

Asranzwzny x v 0 
Pn>,=›‹ı.«v1 

Mvıøxn Ja-ın nns _ Dwıê 127/ıíà. ıvbflnżc vı 

ııxnnvzwı 
FROPOS ı-Dęvfln x v ø 

ı=‹›z‹~avn‹á 

ou-zcz 
Dznnv 

ıc 
mé 
K: 
Dııt 

ıc 
mc 
ıc 
Dıc 

75 3 N27 

cena bez DP›ı 16932150 
Zámflfl xxnnè snzızz úflnê 

ı*›ˇ›~z=K4.zu‹-\ 159,22\ sn 2‹ ‹.\n“ı 
ınižnvná U on vs om 

vyse užznč 
35 535 52 

O 00 

Icønfl 5 DPH v CZK 204,758.\'|2
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Prøinhıflnr 

nnn vn n ınzınn Rzflnıxn 

zıııflønvnızı 

Dflınvn zá xxnšıı ø Rx/ ‹n 

ohøeúnflvnxzı 

Dflvnvn z nnflnná Rnz xvxn 

ıvınıøvııøı 

Dąžflvn n nncn S Rflnınn 

REKAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACI 
sıflvhn 

›<n‹5\náv„ızê úpzøvy „I Mnżxøvsıfl p e 5788“ x nn ızınflvøx 7 
øhnxı 

07 › Kwnnzšhè nˇvpıflv; 
aznnvfl 

02.2 - Tnıalkové ıùhnny 

sn-z -zzxżz 

Mıflıu 
Døınvn 25 3 2022 

Nıırıam Janu Dıs 7.ıć=vflxx\ sıaıxııávnn móšxn nhnnxq nflın D: K Bmnšzvıvw mc Pznflxkhnı Dzvøhá 127/13 
Znøınvıını Asmfl znnvnny 5 v n 

Znnnnvflını 
Lxhøıøç 14 
PROPDS Lıhøvnç 
S r 0 

má øfln vønx cm ‹.vıvn~. Iczx] 
Náıxınúy ze xønøınn nnøı 

1sS,221.So D1 - Trvalkm/ý Záhon 
|69,221 50 D2-Pınnvzva svflııavısıè výsadba 

34.70500 D3 z Røsuvnný vvızıznflı vøhxnflın v\z vý-Sèıızvvý van 
25.97500 D4 - Mnıøııaı ns-øınr 
3 317.00 D5 - r-hnø. v ynvvvnn nxnz 
274mm D5 › Pèćø v px-mim vflce v nnıęnaı 
4,554 50 D7' - váže 0 ınøaıknvø vyflaeuy a›5 n›ı‹ 

so 00003 na - Pıøsnny hznøı 
‹s2500\ì
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v v- 

SOUFIS FRACI 
sınvvr- 

hxø,...v.L~ ...v-...,›.n ž/..~n„n›,. ,. ø šııww n _. . ..=„»„~ 
Oh vv 

fv“ - Kw... v.›v`fl›vz ..n»‹.v 

Søuıı z 

02.2 - 'rnnııhnvê ıáhnny 
mv..-. D,n„v.z 

Zfl=‹nvn=v sn- nn «. flvè‹ı_~ ...~n-vz nnv. D- r avnzšv' = mc Pvnzøxımfl 

zvnø-nxvnzn ıflsmrx vflnvflú; ‹ - n Zı.v.xx.›,. n-nı 

75 3 7:17; 

Nhnnn ızn.. Dxs 
n vnıá 07:13 
Lnuzvèı 14 MOPOS L.hflfln~; 
> v n 

az ı,‹,. ›< ‹J vn... .nu vnø. ıv 4 .v .Š [uz×_ ˇ... , nn nnvv. .cz›‹_ ı.`nvvz...,.„>.„v„ 

Náhızfly snnpšfln nıhflm 
I. D1 
x. D2 

Tvvflıhnvy záhøn 
v„.vflv.. xxnnnvflıć -n-.znønn 

169.221.50 

169 221 50 
34 705 Du 

1=‹.ırır'› ‹Z3 Ivøvznfl. v. nnflqzx z,..›n.fl. -,‹ 1 nn: ø nv nn ;n nn ćn nn wnfl nv ~ „nn-v. n. .nv . nzznvnnfl-.nv .v 
4.- ~.,vnn‹z‹-. 0.. v vvflzv 

fw ZM vı ...z.n| 

×\..,.....-. |„.„....v.. .n „.„... , „„., „_»z„.-„ vz . „z 4 nn. vn.. v. .xi „._. „ .. M. .. n... . 

.~ n nn 1...; zn... z. nznøøı 
>‹ ‹er.:vıJ:'7 |v„„ø.n.. .~,z„.„ø„„„,z. .›,.„n›»., nv .„ „vn nn, nn nn .zn nn v. nn. nvvflı nønı n zvznn| 
hznzvønzn |v,z„xnıø „nın ›.vx.››‹nvønyv nxvnvvvn xnfln nvn pin 120 vz :sú v-n~ »L .sv :M0 as mi 3 sw DDI 

›‹ mflvšzz* |z.„ .„.„...,. nn W.. „nn .. .„n„„z V. . , ...z,„.„ vv“. ıı 204. ssw| na cD| 
wznı›ı1\- |z..z. .„-.n -. vn-„_. „..„›.. .fl„ zn vz ø...~z S 444 Z sxı wl ıD‹›Dc[| n .nøzvfl .z‹ |n„„.„ „nv nn. „,,-v .- 7. „..„... nz. nn ...nn „ na : øżzn . zzn„n| ø-..zn„| n .flžnflżx .zn |vz..›nn.nx xøøvøz„<n„vnn„.. vn.. „nn .ønnnv zvn .nnn M flflønnv „va n 470 nv. ønı zvznøı Q .Mn ...‹ |.....fl„.. ..„„-.,n .„.„„..ø„.. nn.. ... n .n zn. „~ . . ...ˇ „. „ „W „ . n .vz Zı zn.. nnnı 954 mi 
flflnxn- |n..zn. nvøwn v-„nn vn ...n=‹„,z„ „„,......‹.. ..„.„ nn nn n 2 4n‹› nnzn..n| nznn vn; 

4, D3 Rnxmnnv ‹nfl‹ınnn\ vvıvkøxıfl vn/ vý‹‹flúı›0vv man 75 975 no 
‹2 Icnnınzflnnı mw vz* cøwııøvs K9 ná 25 umu as ocl xêzs D01 
11 |n~›..„.„„ ~„„„„„.~ .Q x. áš mm es OOI 2.825 ııı4(

x ısxvn nvnønxø -znvnzxnnznz- xn xx xnšııofl øfløn| øflzflønı
x ıš [cnıønnn-,røflı-x xvnmyˇnflfln n e ex 6 rm 65 ODI S90 WI 
7: [x„„..„ .„„„„.-.. ... xx 55 aaa as DOI 1.575 D0!

x |17 [Az...„v ,.fl„...nøn„ ››=..v„.= Sønnxxøn- . vz xx nn .n.n| ná nflı „nn nn;
x 1c40z..‹ ıøflnnxvnnønxıx 'ıınızzx c«flnr ›‹9 hx šúmni ısool 1.350 ıml

x ;v„„„„. ..„,..„„ -nn.. ...„„.- n. xnøn; an ı`n| .nø nn;E ›. |øn |n=„v.„„ „„...„ -v....„ .W ... n. nwrıl .-,z nnı zøn .vnı 

Mmflnàı nflıaın. 331700 n D4 
KIM Iaúxznzw “›..S hm wflovınfl kv I ø vnı zzzn nnı nn vnı 

5.4-vn.. 

nc. nn xnn rnn.. ›.›4 Mnnšxı. J nv.. [czıq cnzvø zn.›.zv-v [czxç cznnvn .-.-^x.‹‹.vzx 

|v.„.»vnn....„ z ø-. ,,..z.nø .va n.=n4 xflnnn\ .znfl żznı K2: 
K2: Imnnc ı‹fln.„.v„n N 4.14 uz-n. ø;ıvn›.nznny_ nn.: v Mn“ sú nn › J'x.zvıınć x 

C

I Z 2901 .øflnnn4 Zas: SOI 

DD5 Pete v vnnxhn :nee 2241u0u 
..z„.nzz |.›„,„n„. ...nn „„..nv„.„,.„ ø „z..„.‹„ nn .zn M .. hn nnnøı vnnnj z,fln~.nn| 

ıssaoťaı . Imx. nxzxıv. vvflnø nvnfnn nn zn na zn..-n, mx nenø .vn 4 zn.. ..vflø‹n\ nxflønøı 
.nflnfln .z. |Dø.nz vzxı, nn. ızflnxn .xxx-.‹ n zn .znz.ınv~‹>ż.ı .zn mon zv vs n zønfl SS/1001 2,756 ı:D| 

...nn .zn |ı›«n1nı.›x « .ż‹.v~.„ .øøv „vn xøvnn nnznn zø ıuuu vv zı‹u ıuúe zn ø-nm... 4 nnı v>‹.ıw] .x.nø| n ıas ao: zn |v„.... nnnn.. nn... z nzønnnn. .. nøvnnn. ...nan ø vnnvø . ...nn . 5 ø. vnznè vv: .zz znn| ...nj „nznn| 
18 ‹ ıażvacıaćvz |oá›,.vz~nèn. núnvn.-»nn n .xınnnınıynv :_-.zn ı‹..n\n=‹ 5 vxzxı.znn.‹v. nflpznn nn Zofln flnzncflè M2 .zzznnı 3500] 4 452 DDI 
zz, ‹ |.nnz.. nv |.v„.ż.„.... ...nn ...nn nvnønnnn .. vz... nn n vfl nøn . „ „ sn... . n .vz z. zn„| nnnı Sm nn| 
DDS Pflxčøvvvvnvn nzøø v vnzımzfl 4.554 so 

|vnøn nn znnvx. . ah zxvnxnè nv: 7 5fln| mm ı nr/ D-DI × I2' 
3. v‹ IZS Iuvøønú ›„zv..øn„.; ıvó-15 MM. øxızflrvvzıflny øø.>›.v‹nnn.„\ć v 3-nxvnınú

I

I 
‹ı :Sol flsanw 287 š\›| 

.‹|zz |nn,„„,..„z né. n, I ›..‹ 4u ‹ıuu| za ıx. zvrıüoul 

L. D7 
ø‹ |vø€‹- 

Pèh ø xvvnnxøvø vvflzúw +5 .nh 
Iıxøny č ıvflıøˇsm vn Dććn- . 1 vnvv vøx 4 n‹vn| ‹5ø‹›€\r0| 

E[),ü0D.U7 
.zn ønø mi 

D D8 Pıøšınnv ınnnx 18.25000 
n |„„nz..z.-. gøznn nn. nn „nnmnm n x.n.nz.~.nø nnnnv vøønvnvnø nn nm n J SSOI 5r›onm| vazsuvol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Szzvhn 

KW „nvzıø „|v<‹v,\ n\ vxflxxn->\ø ,v 4, 8,7884 x „ n nv.-' 1 

øqnhı 
as - oflızznn ønøıny 

Kso 
M flxn 
Zľıüavfllı-\ 

5|N'›..[ëıv-' 'v\›,‹>':ı L |:›5ˇ›ı vınıvı U' F F,‹“|ı‹»v~1:`! \HÍ`, 

Znnın-„ız 
A51 HA ZR"ra:!)` 5 ' 

L. 

Pvuıžxtęıııì 

M vıanı Jëmı .”l›$ D vom '77'I3J Uewı. 14 
Z;v‹'IxA:-Ix!'€Ä 

vwoflos L znęvvø xz ø 

›=‹xznfl‹vnz 

LC cz 
Dø\.z=ı~ 

ıc 
mc 
IC 
mi
m 
[MC 

›C 
DVC 

;-S 3 9072 

Cını hex DPH 
266,500.00 

nv“ záhıflfln 
flnšžmá 

2z‹ı›n-A cøflè Sflzba mflnê 
zsúóou co 2: Dux 

0 nn 15 002 

vyse ‹:.fl«è 

si SGS un 
n nn Cana I DPH 

V CZK 32216500 

Sn„.‹Dz,›z 

Pvøiııxıını 

Dahım a x70‹k`.4=' Raıiıın 

zpvnøøvflını 

nflıwn fl xxıdıızn Rflznxhø 

Ohiıflnıvıızı 

Dflıøvn a mms Rflzflın 

zhmøvnęı 

Dflhnn a wanvż. Raınnn
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REKAPITULACE čLENÉNi Souvısu PRACÍ 
Sıøvzn 

Kvøi vvarxbx 0)ır‹ııy M Vnskı-v.\k›ı yr< 57l)(›.`\ I \v A ıłvęveı ‹ 

OUVCK' 
na - Oflızxnv nnøıxy 

Dnvnflv 25 S zczz Mnız, 

ıvhn.-nfl Jønn má 
r›‹fl Kınnı Dvøva -27:13 7n‹,nvøn~* Sm zxnnn n-‹v.-v, x v:..~‹.~z nnn D/ r nn vv-\v 1 nr, in 

„nn nn 
Náııfláy zn znnnflzn nvøni 

L\hn‹=‹ 1ć 
Znwx-nvı ASTRA żnv.-,fl,\ ‹ f n Zn“n:‹›.n-z\ ÉŤĚWGS L`h"^`“ 

cnv~nflznn„~ Iczn 

2G6,500.00 
778 “ Oslalrıí prvky › mùflláž a dndvâkfl vČ\Qř€*5Unu hmcl, Írkvıdíıcc občflu “ bližàı ink) vız l3b\I1\y 266.500 OO 

xnzz zv z n 

SOUPIS FRACI 
Slavba 

Klapnáľbkê upvüvy M Muąkùďskň p Č 5758" X u Lwbeve-1 V 

ODIGKI 
na - oflnxnı nzvızy 

MMO Dzınm 25, 3 7022 
mnm Jnnn ms 

ıfláqvzn-\ Swnıaflnn nnàfln Lıhvınz, nvm Dı U 11.-,nnšflm ıaı: vvqnxıznı Dnvnıxfl 1271“. 
Lihønzz Iz: 

Zhnıøvııøı Asrnnzznızay S v n Zpvnmvzxfl ŽIRSPDS L'b“'”" 

vc vw Knú ı››„ø„-. M4 vnnhxv .v „vn |czK, cønz nnıxønv [cm cnnøvá šø.nn‹.nz 

Náklady soupisu celkem z55,500_0n

Š .... E: 5, O 778 Ostatní Drvkv - münlèž 3 dodváka vč přesunu hmm hkvıdace cıbalu - IO vil labulk 265. 500.00 
x Inn n,„„.„,,~„ 

| ...Ă ønøn| 7 flønnøı :mna nn| 
.nv-fl, »n„,..„„„ „. „.„.‹.„„.. ,.\ .„.„....„„ „v..nv‹z..zv_v-. „M ø„..„„n.nıv nv, „„„„„ M.. ,..„, 
nvv..›„ nvnnnnnvø n„n,zø‹„ .„..„‹W øz;.„,„ nn „v„«z›.vš›„-. .»~.>n„ ››z„.v~ø.n .ˇvx M. zn-/„vvn 

, nx nv. nn „zn›„‹.. „ø..„.„ ‹.vnv=‹fl.„n znnnn nn. „.„.,. ,nm 4 ,nv .vn nv »nn nnnn. vn nnv „.„„ „nn „vn nøøznzž xøz =ø.4„.-„~„\ø›.\»n n~„~z›øøz -nøznnnn ø..„› zn.øn~.„‹ vfl .n vz „z„4.z-„vz z,„x›ø„ W.. „nz . .nn nn.. „n „.„.v.„ 
nv... ‹„„~n.„›v.‹›..›n„„-z.n _›.„...,..,n„øz.„,.x„.„„,„.z..„ zønøv, W W nnnnn \.„.\,,. zn nv. „ 

|z\i;‹„„z L5.„.„,.„.„„„ 
ı 
n. › znnnı 'vs ı›u€ıuu| zxnnøn nn| nnnfln „nn 

V ‹»‹v„„v è nn „nn „nn vn „vn v n~n„›‹z~ „.n„n„ zxvnn-vv nn-.n »nv z;.v„.x .nv .nn n ›.„ . ,M nvnn vn n 
„....n„„„ „vn „nnnv nnnn „„. ‹.. 

: 
›‹ ınú: oúnfløınnıøš 

M ' 

ınø 
| 

ınnn 
[ 

zz«›ønn4 znnnn‹›| wvwwnxxn 
ø-..«„„ø„ øzx., 4„ n .n„„v.ø. „nn „„.„._x „„.~ø,~vz›„„.„„ .„.\„„.„v,ønn,.. „n.n~.z\ v „zn »zn 

r vn. 
nnnøn .„, n„ z...~. „nv .„-.vn ._-nn.. „nv . n..„„n 
nnn „øfl M ~.~_„„,‹ .vnnø-n.-nv-.„vn„v.„ 

E) ›‹ Iıøfln Ě*fi"„=}àŠ.§,„Íă.1nnzz›„\}ø 
; nn | zm 

I 
cem nn; zêmıo ı:L\| „.„møn.„.n.nø 

.-„„.„„„,...„.z„„„„\-‹„„..... „mvnnnnfl . 

v ‹»‹„„. „zfl„v›» nønnn 
n›‹.z.n„v„fln„\ v...~.ø„‹„n~„ „ vnfl .n z -„ ,-.nn 

mas |vłøx„nx.‹ż»~n|\z-nwnvnzzvnzı-, '=^z7š\znnø“ flflnzø“flmnnnrvzxnvn=ı:.vn|ø‹‹n‹›nm‹øflv=zøvfl 
I 
nn 

Í 
mno 

| 
SGNDOI 5.000 OD] 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ 
sıøøun 

ıx„.n.fl‹\›.›x.„-.Mn 7/‹.~›nvvz\„|„ šnvn ‹..\nz-»nn-L V 

-
4 

unjnıxı 

VRN vødınjši mznøčmvıl- nàıınny 

hw 
N ;ın 
7.x\øv‹‹n-\ 
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