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MLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podie ust. § 2430 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdé&jich predpisii

Cislo smlouvy objednatele: 3400220082
I. Smiuvni strany

1. Statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve vécech smiuvnich: Ing. et Ing. Jifi Korec, primator
zastupce ve vécech technickych: h Odbor realizace investiénich akci
Odpovédny utvar: Odbor realizace investicnich akci
ICO: 00283924

DIC: CZ00283924
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., &. (. 3048982/0800

déle jen ,prikazce”

2. Trenza s.r.o.

se sidlem: tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin

zastoupena: Ing. Radkem Stejskalem, jednatelem

zastupce ve vécech smiluvnich; Ing. Radek Stejskal, jednatel
zastupce ve vécech technickych: Ing. Radek Stejskal

ICO: 04440889

DIC: CZ04440889

Zapsan v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, odd. C, viozka 89917

Bankovni sio"eni: KB, a.s., & U. 115-2418130207 / 0100

déle jen ,prikaznik*

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l |. smiouvy a taktéZ opravnéni
k podnikani prikaznika jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smiouvy.
Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych (daji oznami bez prodieni druhé
smiuvni strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto
ukonu opravnény.

2. Pfedmétem smiouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci

stavby:
,Opravy Zimniho stadionu Ludka Cajky:
etapa €. 2 — stavebni prace v exteriéru haly ZS*
dle nize uvedenych podminek.
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3. Prikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smiouvy.

lil. Predmét smiouvy

Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro piikazce na jeho ucet, dle jeho pokynu a za
uplatu, s vynaloZzenim odborné péce a v rozsahu této smiouvy, vykondvat technicky dozor
stavebnika pfi realizaci dila - ,,Opravy Zimniho stadionu Ludka Cajky: etapa ¢. 2 - stavebni
prace v exteriéru haly ZS" (dale také jen ,dilo") vrozsahu dle projektové dokumentace

racované spolecénost
ﬁ z 04/2022 a jejich priloh. Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimaineé v
tomto rozsahu:

A) Cinnost ve stadiu pFipravy:

Seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzviast s projektovou dokumentaci,
s obsahem jednotlivych uzavienych smluv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi
dotéenych organa.

B) Cinnost ve stadiu realizace stavby:

1) Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vytyéeni vSech podzemnich
siti.

2) Vykon odborného dozoru podle stavebniho zdkona pfi realizaci viech praci, sledovani
postupu provadéni dila, koordinace praci a dodévek mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli.

3) Kontrola provadénych praci na stavbé dle prfedané projektové dokumentace. Kontrola
postupu praci v navaznosti na termin dokonéeni dila dle odsouhlaseného Casového
harmonogramu praci.

4) Kontrola dodrZzovani podminek vydané legislativy k dotéené stavbé.

5) Sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach v&etné odsouhlaseni jednotlivych zapist.

6) Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnti piip. porad fesicich postup
vystavby a soucinnost mezi U€astniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby,
které se budou zabyvat dosaZenymi vysiedky a problematikou postupu vystavby.

7) Priprava a vydavani zapisa z téchto jednani.

8) Projednani dodatki a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavebniho objektu,
neprodiuzuji Ihitu vystavby a nezhorsuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s
viastnim vyjadienim pfikazci.

9) O vsech zavaznych skutecnostech bez odkladu informovat pfikazce.

10) Kontrola vyrobni dokumentace, vykresli a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizacni zabezpeteni povinnosti piikazce pii vyzkouseni dokoncenych dodavek a
G&ast na téchto zkouskach. Kontrola systému Fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné
zahmuti postupll a dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych
predepsanych zkousek a postupl pro uvadéni dila do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd,
bezpeénostnich opatfeni a ochrany Zivotniho prostiedi.
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13) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Upinosti oceriovacich podkladl a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvéch a jejich predkladani k likvidaci pfikazci.

14) Kontrola t&ch &asti dodavek, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

15) Kontrola vysledk(l zkousek a vyzadani dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (atesty, protokoly apod.).

16) Spoluprace s projektanty zabezpelujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu
realizovanych praci a dodavek s projektem.

17) Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a piikazcem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrZzeni podminek technické a
technologické kazné.

18) Provéfeni adekvatnosti a pravosti vd8ech certifikatl, pojisténi, zéruk, odSkodnéni,
vlastnictvi zafizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podie smlouvy odpovédnost.

19) Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokonéeni dila
20) Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materiall na stavenisti.

21) Uplatiiovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.

22) Hlaseni archeologickych a jinych nalezu.

23) Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a
asistence pfi jakychkoliv opé&tovnych projednéavanich se zhotovitelem stavby.

24) Spolupréace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni $kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

25) Projednani a dohodnuti nakladl a sazeb za nenaplanované polozky praci se
zhotovitelem stavby a pisemna doporuéeni prikazci v tomto sméru.

26) Organizaéni zajisténi pfejimacich fizeni, pfiprava podkiadl pro odevzdani nebo pfevzeti
stavby nebo jejich casti a GCast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, vcetné
vyhotoveni pfislusnych protokoll; prejimka dokonceného dila od zhotovitele.

27) Priprava podklada pro zavéreéné hodnoceni stavby a prib&hu vystavby.
28) Kontrola odstrafiovani vad a nedod&lki pfi prebirani v dohodnutych terminech.

29) Provedeni zavérecné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o prevzeti, seznamu vad a
nedodélkd a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentl odpovidajicich smluvnim
podminkam.

30) Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich narok nebo budoucich smiuvnich
sporu a problému vzniklych b&hem provadéni dila a zabranéni vzniku naroku ¢&i prodlev
kdykoliv to bude mozné.

31) Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni
provoznich pfiruek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad prikazci v ramci
pfipravy programu Gdrzby.

32) Podavani zprav prikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit
podminky poskytovani financénich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezieni na
nekalé postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvySeni nakladu,
jakékoliv ohroZeni v€asného dokoneni projektu a jakékoliv poruseni pravidel pro
poskytovani finanénich prostiedkd k vystavbeé.

33) Dohled nad zpracovanim realizacni dokumentace zhotovitelem.
34) Fotodokumentace provadéni dila.
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Cinnost po dokoné&eni vystavby:

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za (¢elem ziskani kladnych vyjadieni
(zavaznych stanovisek) dotéenych organl k Zadosti o kolaudaéni souhlas (pokud bude
vydavan), nejpozdéji k zavéreéné kontroini prohlidce die § 122 stavebniho zédkona.

Zajisténi pfipravy stavby pro moznost provedeni kontroini prohlidky dle § 122
stavebniho zakona stavebnim Ufadem véetné oznameni dokonéeni stavebnich dprav
stavebnimu Gradu.

Provéreni odstranéni vad a nedodélk( zhotovitelem stavby z piejimacich a kolaudaénich
fizeni.

Kontrola vyklizeni stavenisté.
Ugast na komplexnim vyzkouseni.

Evidence zavad zjisténych pfi uzivani stavby v dobé& zaruéni Ihity (dale také jen ,zavada
v zaruéni dobé").

Vyfizovani reklamaci vad dila v zaruéni dobé (napf. jednani s dodavateli stavebnich
praci odstrafujicimi zavady v zaruéni dobé; kontrola odstranovani zavad v zaruéni dobg;
pfedavani odstranéné zavady v zaruéni dobé uzivateli stavby a kontaktni osobé).

Ugast na fedeni sporti v souladu se smiuvhimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporucenych piredpist a metodik.

IV. Doba pinéni

Pfikaznik se zavazuje zadit s pinénim dle této smiouvy do 7 dni po vyzvé pfikazce,
predpokladany termin srpen/zafi 2022,

. Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze prikaznik ukon&i vykon TDS (&l. lll., &ast A) a B) po

odstrané&ni vad a nedodélku v terminu dohodnutém v zapise o pifedani a pfevzeti stavby
(pfedpokladdany termin dokonéeni dila — stavby — 01/2023).

Smiuvni strany se dohodly, Zze pfikaznik bude provadét vykon TDS na zakladé &l. I,
tast C po dobu 60 mésicl od ukonéeni vykonu TDS (¢&l. Iil., ¢ast A) a B))., tj. po celou
dobu plynuti zaruéni doby dila — stavby.

Termin zahajeni provadéni praci je podminén fadnym ukonéenim procesu zadani

vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby. Piikazce si v souvislosti s tim vyhrazuje
pravo jednostrann& zménit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto pinéni

Mistem pinéni je objekt Zimniho stadionu Lud’ka Cajky, Bfeznicka 4068, Ziin.
Misto pinéni je specifikovano v predanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér
zhotovitele a dalSich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.
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VI. PIna moc
Prikazce udéli k pravnimu jednani a dalsimu jednani v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi
plnou moc.
. Prikaznik pinou moc v celém rozsahu piijima.

VII. Uplata

. Smiuvni strany se dohodly, Ze Gplata za provedené prace véetné &innosti v zarucni dobé
¢ini:

382.500,- KE bez DPH
80.325,- Ké DPH 21%
462.825,- K& vE&. DPH

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v éeskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximélni, nejvySe pfipustna a bude pevna po celou dobu platnosti
smiouvy. Uplata obsahuje ocenéni v8ech poloZzek nutnych k fadnému pinéni dila a je
piekroditelna pouze pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.

Vill. Platebni podminky

1. Prfikazce neposkytuje zalohy.

. Pfikazce bude provadénou &innost hradit piikaznikovi na zakladé dilich dafovych
dokladd (faktur) vystavenych piikaznikem.

. Podkladem pro uhradu dplaty jsou dii¢i darfiové doklady (faktury), které budou mit
nalezitosti dle §29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
(dale jen ,zakon o DPH").

. Datlovy doklad musi kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
obsahovat i tyto udaje:

a) cCislo a datum vystaveni dafového dokladu,

b) d&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vefejné zakazky, &islo investiéni akce,

c) nazev projekiu,

d) prfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaéi odkaz na ¢islo smlouvy),

e) oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) Ihita splatnosti darfového dokiadu,

g) oznadeni osoby, ktera dafovy doklad vyhotovila, véetné jejiho podpisu a telefonu,

h) ICO a DIC pfikazce a piikaznika, jejich pfesné nazvy a sidlo.

. Diléi danové doklady budou vystaveny mésicné, nejpozdéji do 5. dne meésice
nasledujiciho po mésici, za néjz je ¢ast ¢innosti hrazena, a to na zékladé odsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a dinnosti v pfislusném mésici. Dnem
uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni dle §21 zakona o DPH je posledni den
kalendainiho mésice, za ktery je darfovy doklad vystaven. Kazdy darovy doklad musi byt
pfed proplacenim schvélen piikazcem (osobou opravnénou jednat ve vécech
technickych). Vyse fakturovanych ¢astek bude pfimo umérna prostavénosti zhotovitele
dila.

. Lhita splatnosti danovych dokladl je dohodou stanovena do 30 kalendafnich dn od
data jejiho vystaveni. Pfikaznik je povinen dorucit dafovy doklad do sidla pfikazce ve
Ihité do 3 pracovnich dnl od data jeho vystaveni. Nedoruéi-li pfikaznik dafiovy doklad
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pfikazci ve stanovené Ihité, prodiuZzuje se Ihita splatnosti o dobu shodnou s dobou, o
kterou byl doru¢en pozdéji.

Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. Groki z
prodleni, smiuvnich pokut, nahrady Skody aj.).

Uhrada dafiovych dokladl pfikazcem bude provadéna do vy3e 90 % celkové smluvni
ceny. Néarok na uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny pfikaznikovi vznika az po spinéni v8ech
nasledujicich podminek:

a) predani a prevzeti kompletniho dila

b) odstranéni drobnych vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokolu

Nebude-li dafovy doklad obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost,
bude chybné vylétovana uplata nebo pfikaznik vyuétuje prace, které neproved!, je
piikazce opravnén vadny darnovy doklad prfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vraceném dokladu vyznagi davod
vraceni. Druha smiuvni strana provede opravu vystavenim nového dafiového dokladu.
Od doby odeslani pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita b&zi opét ode dne
doruceni nové vyhotoveného danového dokladu.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a €innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Doruceni dil¢iho dafového dokladu se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby
nebo doporucené prostiednictvim posty.

Platba bude uskuteénéna formou pfevodu finanénich prostfedkl na ucet pfikaznika
uvedeny v zahlavi této smiouvy. Terminem Ghrady se rozumi den odepséani finanénich
prostredk( z Gétu piikazce.

IX. Povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila,
vesSkere podkiadové materialy, dokumenty, listiny a dalsi nezbytné informace, jeZ jsou
nutné k véasnému a fadnému spinéni pfedmétu této smiouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dal$i materidly na zakladé pisemného vyZzadani piikaznika. Pfikazce je dale
povinen predat pfikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné
harmonogramu provadéni praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymér
zhotovitele stavby.

Pfikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na vedkera nebezpeti souvisejici
s predmétem smiouvy, na béh Ihat apod., majicich vztah a viiv na véasné a raddné spinéni
této smlouvy a realizaci investiéni akce.

Piikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soudinnost, potiebnou pro
spinéni predmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen z(c&astnit se jedndni, které svola piikaznik v pfipadé, bude-i ze
strany pfikazce tfeba schvalit daldi postup praci ve smyslu této smiouvy. Pfikaznik je
v takovém piipadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zplUsobem oznamit
pfikazci misto a termin jednani nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke v8em rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé
zmén na pfedmétu dila, zamény pouzitych materiald oproti projektové dokumentaci
apod.), resp. pfedat neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik
nezugastnil.
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6. Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnuteiné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pii zaji§téni podkladl, doplfujicich udajb, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |hdté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

X. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s naleZitou odbornou péci, zejména zabezpedit dodrzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych prislusnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpisd,

b) vykonavat &innost dle této smlouvy v souladu s pokyny pfikazce ajeho zéjmy,
v souladu s Géelem, kterého ma byt spinénim pfedmétu smiouvy dosaZeno; od
piikazcovych pokyni se miZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemtiZze véas obdrzet jeho souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zplsobem pfikazci v8echny okolnosti, které zjistil pfi pinéni
piedmétu smlouvy, jeZ mohou mit viiv na zménu pokynl pfikazce,

d) vykonavat i dal§i, smlouvou nespecifikované, ale s predmétem smlouvy souvisejici
ginnosti, a to dle pokynl nebo s védomim pfikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a
nabidkou zhotovitele stavby, dbat na dodrZzeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a
predani hotového stavebniho dila.

2. Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny piikazce jsou nevhodné ¢&i nelcelné pfi zafizovani
zalezitosti, je povinen na toto pfikazce upozomit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to
nutné, upozomit piikazce na to, Zze jeho pokyny odporuji obecné zdvaznym pravnim
pfedpisiim, a to bezodkladné poté, co danou skuteénost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn,
na ktery pfikaznik upozornil pfikazce, pfikaznik spini jen tehdy, kdyz na ném pfikazce
trva.

3. Prikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu pinéni pfedmétu smilouvy
ve lhitach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

4. Prikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanost vSech osob
z(iGastnénych na v&asném a fadném pinéni smlouvy. Dale ma za povinnost upozoriovat
véas prokazatelnym zpUsobem piikazce na predvidateiné problémy s cilem co
nejrychleji a nejlépe dosahnout predevsim:

- v&asného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,
- prosazeni nezbytnych opatfeni k realizaci smiuv,

- obstarani potifebnych souhlasii a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konfliktu v priub&hu stavby.

5. Piikaznik se zavazuje, ze bude pfi provadéni stavby zajistovat pfitomnost svych
zaméstnancl a zabezpecovat tak pinéni pfedmétu této smiouvy.

8. Prikaznik je povinen predat po vyfizeni zaleZitosti bez zbyte¢ného odkladu prikazci
veskeré dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pfevzal pri pinéni
této smlouvy.

7. Prikaznik se zavazuje piedat pfikazci vZdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonéeni
kalendafniho mésice informativni zpravu o pinéni pfedmétu smlouvy véetné struéného
popisu problematickych zéleZitosti. Pfikazce projedna s pfikaznikem pfedloZzenou
zpravu do péti pracovnich dnu.



10.
11.
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Xl. Odpovédnost za Skodu
Odpovédnost za 3kodu zplsobenou vadnym provedenim predmétu smlouvy nebo jeho
¢asti nese piikaznik v piném rozsahu.
Piikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v dlisledku vadného pinéni v piném rozsahu.
Za 3kodu se povazuje i Ujma, ktera piikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v
dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu o pojiSténi odpovédnosti za 8kodu zplsobenou pfi vykonu
podnikatelské €innosti s pojistnou Castkou nejméné ve vysi 2 000 000 KE (slovy:
dvamiliony korun &eskych).

Xll. Sankéni ujednani

. 'V pfipadé, Ze prikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplsobi

prodlouzeni Ihity vystavby, zaplati pfikazci smiluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i
zapocaty den prodieni.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady v Ukonech pfikaznika je prikazce
opravnén Uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou
vadu a za kazdy i zapoc¢aty den prodleni s odstranénim vady.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v &l. XIll. odstavci 7. smlouvy
(poskytnuti prislusnych informaci tfeti osobeé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu
ve vysi 2 % z celkové Uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

V pfipadé, Ze piikaznik porudi svou povinnost uloZzenou v ¢l. Xlil. odstavci 8. smiouvy
(postoupeni prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve
vysi 2 % z celkové Uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét Cinnosti podle &l. Ill. ¢ast C této smlouvy je pfikazce
opravnén uétovat smiuvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy pfipad a kazdy i zapocaty
den ne&innosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vyméhat samostatné.

Smluvenim smiluvnich pokut neni dotéeno pravo piikazce pozadovat nahradu Skody
zpusobené mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén pozadovat nahradu Skody vedle
naroku na smluvni pokutu.

Pokud zévazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanikd narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za
prodieni s plnénim.

Smiluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazateinému zvySeni nakladl stavby neplnénim povinnosti pfikaznika a k
nepokryti téchto nakiadl ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik pfikazci:

a) 100 % téchto nakladl, pokud jejich vyse bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb
pifkaznika die této smiouvy,

b) pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) pfekroéi, uhradi pfikaznik jejich alikvotni
podil poginaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutiasti, které je
ve vysi 50 % celkové ceny jeho sluZeb dle této smiouvy.
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Xill. Zavéreéna ujednani

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Géinnosti

dnem zvefejnéni v Registru smiuv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatkil, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

Smiluvni vztah Ize ukongit pisemnou dohodou.

4. Prikaznik mluZe pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

v némz byla vypovéd dorucena.

Pfikazce mize piikaz odvolat dle libosti, nahradi v§ak pfikaznikovi naklady, které do té
doby mél, a $kodu, pokud ji utrpél, jakoz i Cast odmeény pfiméfenou vynalozené namaze
pitkaznika. Odvolani piikazu nabyva Gginnosti okamzikem, kdy se o ném pfikaznik
dovédél nebo mohl dovédét. Uginnosti odvolani piikazu zanika zavazek piikaznika
uskute&riovat ¢innosti, na které se odvolani vztahuje.

Od ucinnosti odvolani piikazu je piikaznik povinen nepokracovat v &innosti, na kterou se
odvolani vztahuje. Je v8ak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatfeni k
tomu, aby nedos$lo ke vzniku $kody hrozici z nedokonéené &innosti.

Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim
pfedmétu smilouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smiouvy, neposkytne treti osobé.

Pfikaznik nemiiZze bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smiouvy treti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smilouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu se stane
neG&innym nebo neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni
odmitne, ¢&i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné& prohla&uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pied uzavienim smiouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami
plati jen to, co je dohodnuto ve smlouvé.

V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuji fesit jej pfednosiné dohodou
v souladu se zasadou poctivého a profesionainiho obchodniho styku. Pokud jednani
smiuvnich stran nebude Usp&sné, bude zaleZitost pfedloZzena mistné pfisludnému soudu.

Pfikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz kazda smluvni
strana obdrzi jedno vyhotoveni.

Smiuvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych néleZitosti této smlouvy
v souladu s ust. z&kona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.
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18. Pfikaznik souhlasi:
- se zpracovanim svych osobnich Gdaju obsazenych v této smlouvé statutdamim méstem
Zlinem, a to pro ucely této smlouvy, U€ely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu
neurcitou,

- se zvefejnénim této smlouvy v Registru smiuv podle zdkona &. 340/2015 Sb. o registru
smiuv, ve znéni pozdéjSich pfedpish.

19. Prikaznik bere na védomi, Ze statutarni mésto Zlin, jako spravce zpracovava osobni
Udaje v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27,
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Gdaji). Zakonnost zpracovani vychazi z ¢l. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného
nafizeni. Osobni idaje budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim
planem. Kontakty na povéfence pro ochranu osobnich Udzajl, prava a povinnosti spravce
a subjektl osobnich tidaju a dalsi informace ke zpracovani osobnich Udaji jsou uvedeny
na www.zlin.eu/adpr.

Schvéleni finanénich prostiedkd:

DoloZka dle § 41 zédkona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich
Schvéleno organem obce; Rada mésta Zlina
Datum a éislo jednacl: 31. 3. 2022, &j. 1/242/2022, RO 11/T9

Schvéleni uzavienf smlouvy o dilo:

DoloZka die § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
Schvéleno orgdnem obce: Rada mésta Zlina
Datum a cislo jednaci: 8. 8. 2022, ¢. j. 91/15R/2022, schvéleni uzavien! smiouvy o difo

Ve Zlin& dne: £4. %2¢ Ve Zlin& dne: 17. 8. 2022

za prikazce: za pfikaznika:

g. eting. Ing. Radek Stejska
prin¥ator jednatel




