

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1169

Statutární zástupce:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

po stránce technické:

bankovní spojení:

Zhotovitel:

PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,

765 02 Otrokovice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 92492

po stránce smluvní:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

po stránce technické:

Ing. Miroslav Marčík

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v rozsahu v specifikovaném v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu.

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování projektových dokumentací a provedení inženýrských činností v rozsahu Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro projekty, pro které bude nutné stavební povolení příslušným stavebním úřadem, bude Objednatel v součinnosti se zhotovitelem dodáno či provedeno:

- Zajištění všech podkladů pro vydání stavebního povolení
- Zajištění vyjádření všech účastníků řízení
- Zajištění koordinovaného stanoviska orgánů ochrany životního prostředí
- Příprava a podání žádosti o stavební povolení a její eventuální doplnění
- Zajištění souhlasů správců sítí, městské zeleně atd.
- Projednání s provozovatelem vodohospodářské soustavy event. zjištění požadavků provozovatele MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., kterého v dané věci zastupuje
- Vyžádání kamerových záznamů či jiných měření od provozovatele vodohospodářské soustavy
- s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. projedná Zhotovitel vytvoření nových přípojek

- Zhotovitel projedná s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. požadované vybavení budoucího díla, (např. ATS)
- Předání objednateli stavební povolení s nabytím právní moci

Pro projekty - rekonstrukce bez stavebního povolení bude Objednatelem dodáno:

- Zajištění souhlasů správců sítí,
- Projednání s provozovatelem vodohospodářské soustavy event. zjištění požadavků provozovatele MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., kterého v dané věci zastupuje
- Vyžádání kamerových záznamů či jiných měření od provozovatele vodohospodářské soustavy
- s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. projedná Zhotovitel vytvoření nových přípojek

Zhotovitel projedná s provozovatelem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. požadované vybavení budoucího díla, (např. ATS)

Základní smlouva o dílo se mění u následujících akcí:

Luhačovice - demolice VDJ Argo

Dle dohody smluvních stran se mění předmět díla. Zpracovatel dokumentace vypracuje pouze technickou zprávu a propočet nákladů na demolici. Inženýrská činnost se nebude vypracovávat.

Původní cena díla 115 000,- Kč se mění na 45 000,-Kč

ČS Petrůvka - uložení venkovního vedení NN do země

Mění se termín realizace díla z 30.9. 2022 na 31.12.2022. Důvodem změny je problém s majetkoprávním jednáním s vlastníky pozemků.

Pozlovice - napojení na centrální dispečink

Dle dohody smluvních stran se tato akce ruší.

Ve Zlíně, dne

06-09-2022

Ve Zlíně, dne 31.8.2022

.....
 Za Objednatele
 Ing. Svatopluk Březík
 předseda představenstva
 Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

.....
 Za zhotovitele
 Ing. Miroslav Marčík