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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:    na základě 

 podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100  
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

 

 

Ing. Milan Hojgr 

se sídlem Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice 

IČO: 73950947 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a je fyzickou osobou zapsanou na 

Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 

ze dne 31.1.2018. 

kontakt:   xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxx xxxxx xxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy           

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

         DOKUMENTACI  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  
 

 

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „PD na rekonstrukci mostku pod LC Šenkurantská“, evidenční číslo zakázky: 

S944/2022/360, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 

technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla 

uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše 

uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů  č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako příloha 

č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů 

v souladu přiloženým zadavacím listem PD pro zpracování projektové dokumentace v 

rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky , s dotčenými orgány státní správy, 

s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a 

právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob 

a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran ohledně podoby 

projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro 

realizaci projektované stavby. 
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9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 ks vyhotovení*, 

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf*, editovatelné - např. 

formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 5 x v písemném vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je :1.10.2022 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 15.2.2023. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci  

nejpozději do 28.2.2023Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 

tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 

sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku  

smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 

 

III.  
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Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to: 

  

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, částka v celkové výši 261 000 Kč (slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 

vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a 

nepřekročitelná;  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

   

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce – 

mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci  stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 
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v cenové soustavě OTSKP v editovatelné podobě (v cenové úrovni platné k dni předání 

díla objednateli).  

6. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst.  smlouvy. 

Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie realizované stavby 

pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy  o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 

projektové dokumentace objednatelem ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace .  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 15 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle čl. 

II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 %  z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 

za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 

dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 

takové jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 
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a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

 

 

V Jindřichově Hradeci , dne:…………….             V Českých Budějovicích , dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….   …. 

 

                    

Lesy České republiky, s.p.   




