
MĚSTO MILEVSKO, 
nám. E. Bønøšø 420, 399 01 MILEVSKO 
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OBJEDNÁVKA č. 7225747 A 
Služby Města l\/lilevska, spol. S r.o. 
Karlova 1012 

Bankovní spojení _' - 

ČS a.s., pobočka Milevsko Nhıevsko 
hıflvnz' čžnnøxı (č.ú. 27-0640992319/0800) 3f)901 
hospodářská činnost (č.12. 9021-0640992319/0800) 4906] 1 86 

Vyřizuje/linka V Milevsku dne 
Alena Dostálová 02.09.2022 

Objednáváme práce na zpevnění krovu MŠ Sluníčko 
Místo plnění: MŠ Sluníčko, Milevsko 
Tennín realizace: 08/2022 
Termín zahájení: 08/2022 Termín dodání: 9/2022 
Platební podmínky: Fakturace probělme jednorázově, na základě řádného předání díla bez 
vad a nedodělků. 
Splatnost fakgz 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli 
Zámční podmínky: 60 měsíců 
Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle 
této Smlouvy Z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků 
zhotovitele, kteří Se na provádění díla, popř. na Odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, 
prodlužuje Se termín dokončení díla či jiný dotčený tennín o počet dnů, během nichž tato 
překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně 
vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka 
včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných 
nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené 
skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení 
díla či jiný tennín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní Strana 
nemohla plnit své povinnosti Z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci 
souvisejícího S nemocí COVID-19. 
S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní Strany jinak. Zjištěné vady 
odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání 
díla. 
V případě, že Zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v 
jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn Zajistit 
odstranění vad na náklad zhotovitele. 
Po dobu záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit na Svoje náklady havárie, které na díle 
vznikly v důsledku neodbomého či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této 
smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne



odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele. 
Smluvní pokuty: Obj ednatel má nárok na Smluvní pokutu: 
a) za prodlení zhotovitele S provedením díla, a to ve výši 0,2 % Z ceny díla vč. DPH za 
každý Započatý den prodlení, 
b) za prodlení zhotovitele S odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % Z ceny díla vč. DPH 
za každou vadu a Za každý Započatý den prodlení. 
Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně Započíst 
veškeré Své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí Z této objednávky. 
Objednávku uveřejní v registru smluv obj ednatel. 
Smluvní Strany prohlašují, že Se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne jejího doj ednání / podpisu a veškerá svá vzáj emná plnění poskytnutá ode dne 
doj ednání / podpisu této Obj ednávky považují za plnění poskytnutá podle Obj ednávky. 

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH):23l.l 10,00 Kč 
Kopii objednávky vraťte S fakturou! 

4Ě
........................................... _. 

Objednatel, Příkazce operace * Zhotovitel 
Ing. Ivan Radosta Služby města Milevska 
starosta města ` 

Finanční krvtí před vznikem závazku: ˇ 
Roční limitovaný příslib č.: OISIVI/HLC/17/2022 

Rozpočtová Skladba: 
003111 

I 
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| 
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PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE* 
Objednatel prohlašuje, že zpevnění krovu není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu infomace GFŘ a 
MFČR Ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e) Zákona o DPH. V tomto přıpadeˇ objednatel není osobou povinnou kdani, protože 
přijaté stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby Související s činnostmi pro výkon veřejné 
Spravy.


