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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „P“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI PRO ZŘÍZENÍ DVOU TŘÍD MATEŘSKÉ 
ŠKOLY“ 

 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  Městská část Praha 13 

se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
zastoupený:  RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
 RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 Mgr. Evžen Mošovský 
IČO:  00241687 

DIČ:  CZ00241687  

Bankovní spojení:     
Číslo účtu:  

 
a 

 
2. Zhotovitel:                                   Z&D stavební společnost, spol. s r. o 
       spisová značka:                         u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6441 
       se sídlem:                                 K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice 

       zastoupený:                              Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti 
       osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan 

       osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil 
       IČO:                                        452 44 618 

       DIČ:                                        CZ45244618 

       Bankovní spojení:       
       Číslo účtu:                                 

 
dále též jako „smluvní strany“ 

 

 
I. Předmět díla a vymezení pojmů 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas provede veškeré práce, služby a 
dodávky v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „P“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI PRO ZŘÍZENÍ DVOU TŘÍD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

1.4. Vymezení některých pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 



předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkové rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy prací, dodávek a služeb, v nichž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich ceny pro
zadavatelem vymezené množství.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení stavebních úprav pavilonu „P“ ZŠ Mezi
Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení všech
činností, prací a dodávek blíže specifikovaných v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, s názvy:

? „STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „P“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI PRO ZŘÍZENÍ DVOU TŘÍD
MATEŘSKÉ ŠKOLY“,“ (v rozsahu DPS 6/2022)

(dále jen „DPS“), které zpracovala společnost INPROSAN s.r.o., se sídlem: nám. Před Bateriemi 1059/7, 162
00 Praha 6, IČ: 26189941. Odpovědný projektant: Ing. Evžen Krouský, osvědčení autorizace č. 8296.
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – „rozpočet“ zhotovitele je přílohou č. 1
této smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb
obsažených v DPS, v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce na akci „STAVEBNÍÚPRAVYPAVILONU„P“ZŠMEZIŠKOLAMI
PROZŘÍZENÍDVOUTŘÍDMATEŘSKÉŠKOLY“, a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným
provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla,
přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno.

2.3. Předmět díla zahrnuje:
a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v DPS a v soupisech stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) Zhotovení díla dle odsouhlasených DPS a v souladu s platnými normami a předpisy.
c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram).
d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
f) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního
zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5. Všechny povrchy, konstrukce, popř. venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou
zhotovitelem nahrazeny novými.

2.6. Při realizaci předmětu plnění dle smlouvy dodrží platné technické normy a ekologické požadavky a
provede ekologickou likvidaci odpadu. Zhotovitel bude dále povinen všechny případné obaly dodané
s materiálem odebírat zpět, tyto obaly vhodným způsobem recyklovat, případně znovu používat nebo
je jinak ekologicky zlikvidovat. Zároveň objednatel požaduje, aby použité materiály nevylučovaly
zdraví škodlivé látky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
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III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli
bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a ukončení
zadávacího řízení).

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště.

Maximální termín dokončení: do 3 měsíců ode dne předání příslušného staveniště.

3.2. Dílo bude provedeno dle časového Harmonogramu prací, který byl jako rámcový součástí nabídky
zhotovitele a odsouhlasen objednatelem a je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.3. Při předání konkrétního (příslušného) staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram, který
bude aktualizován ke konkrétnímu datu předání staveniště.

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.5. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a
převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění.
Objednatel připouští i dřívější předání díla. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou
součinnost při kolaudaci stavby.

3.6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci definované
v čl. XIX této smlouvy, se smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to
maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí, okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či
odstraňování jejich následků.

3.7. Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně
v důsledku schvalovacích procesů např. u poskytovatele dotace nebo v důsledku prokazatelných
průtahů ve správních řízeních, anebo v důsledku zajišťování souhlasu či jiných stanovisek dotčených
orgánů veřejné moci a dotčených organizací. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na
přiměřeném prodloužení doby plnění díla, a to maximálně o dobu trvání výše popsaných událostí,
okolností či prodlev, popř. o dobu trvání či odstraňování jejich následků.

IV. Místo provádění díla

4.1 Stavba bude provedena ve vnitřních prostorech objektu:

? Základní škola Mezi Školami, adresa Mezi Školami 2322/1, Praha 5- Stodůlky.

Bližší popis místa provádění díla je stanoven v DPS.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu
místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které
by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

5.1 Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci.
Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
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5.2 Zhotovitel je jakožto odborně způsobilá osoba povinna před podpisem smlouvy řádně překontrolovat
předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit
s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito
OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými
nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných
tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci
zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních
připomínek zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto
dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

5.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných
změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření
smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního
nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

5.4 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

VI. Cena díla, platební a fakturační podmínky

6.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena 7 197 056,28 Kč bez DPH

1 511 381,82 Kč DPH
8 708 438,10 Kč včetně DPH.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží
k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci
a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě
nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací
realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných položkových
rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

6.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektových dokumentací a oceněných položkových rozpočtů.
Ceny uvedené zhotovitelem v oceněných položkových rozpočtech obsahující veškeré náklady
související s realizací díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním
této smlouvy.

6.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu
k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti
a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV,
tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 ZZVZ
(vysvětlení zadávací dokumentace).

6.4 Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do
okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči
Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VII Smlouvy
stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele
na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek
a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly
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dnem doručení opraveného
daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

6.12 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského řetězce.

6.13 V případě nedokončení díla má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich
úhradu až po vyčíslení vzniklé škody a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta
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zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně
provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce
budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem.
Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem
zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

6.6 Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem průběžně
vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období v délce min. 1 kalendářního měsíce, a to dle
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V objektivně odůvodněném případě se smluvní
stany mohou dohodnout na jiném způsobu fakturace díla.

6.7 Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotkové ceny jsou závazné po
celou dobu plnění smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, dodávek a
služeb v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele
vykovávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.8 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9 Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Objednatel splní svůj
peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši

zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost
uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po
vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění
Smlouvy.

6.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne

splatné faktury ze svého
účtu u peněžního ústavu na účet zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné
faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

6.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu
kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.11 Daňový doklad musí obsahovat náležitostí podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tj:
a) označení daňového dokladu - faktury
b) sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) den zdanitelného plnění, datum odeslání a datum splatnosti daňového dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,
i) konstantní a variabilní symbol,
j) odkaz na smlouvu,
k) razítko a podpis, popř. elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného

účetního dokladu,
l) soupis příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb)

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej
vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje



splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla
objednatelem staví až do vyčíslení výše škody a počíná běžet opět až po provedení případného
započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že
škoda objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

6.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má
být zaplacena úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy, bude tato platba provedena tak, že částku,
představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

6.15 Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem dle zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí předmětu smlouvy
provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele.

6.16 V případě, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuře daňovém dokladu pro účely této faktury jiné
číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č.
235/2004 Sb., o

zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.

7.3 Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit
vlastní činností,

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo
uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného správce
daně zhotovitele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu zhotovitele bude představovat zvláštní
způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a zároveň bude touto úhradou
splněna část závazku objednatele ve výši DPH z předmětné faktury.

VII. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

7.1 Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci.
Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jakožto
odborně způsobilá osoba je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny předané
materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a

a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje
výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil
plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto
hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní
cena se

řádně si prověřit místní
podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu
díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci
Objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní
rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

7.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním
deníku) Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla

v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

7.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je
však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným

předal nebo
příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla,
Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také
v případě, vzniku a

jeho
požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním
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nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla,
s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době
upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti
či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

7.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických,
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní
vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby)
podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích
podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

7.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění
požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací,
konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu
prací.

7.7 Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen zahrnout do kalkulace cen, veškeré
své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však
zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla
objednatele před započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak
zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do
výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost
k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek zhotovitele tyto
případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově
vzájemně v souladu.

7.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost požadovaných
změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření
smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního
nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.

7.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

7.10 Postup zhotovitele dle čl. VII, bod 7.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní
podmínkou pro postup objednatele dle čl. IX body 9.18.1, 9.18.2 a 9.18.3 této smlouvy.

VIII. Součinnost smluvních stran
8.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany
povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které
lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich
smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními
stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé
informace.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které
brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví
s přihlédnutím k povaze záležitosti.
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8.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat
a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami,
pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými
výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám
zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
Ujednáním v čl. VIII body 8.2 s 8.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla
vyplývající z dikce § 2594 OZ.

8.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup
prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle
potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

8.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly
následující:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní
dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi
technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě,
že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však
účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel
bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny.

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast
objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání
provedení zkoušek.

O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí
v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

f) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

g) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko
(souhlas, námitky, apod.).

h) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce
objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních
dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

i) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

j) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
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Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

8.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu
předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním
pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

8.7 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení
§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném
znění, a to na vlastní náklady.

8.8 Zhotovitel bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace díla dle této smlouvy.

IX. Provádění díla
9.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému

provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou
cenu díla.

9.2 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem
plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se
zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné
zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních
předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Pokud
poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, které byly součástí
nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je povinen do 10
kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 kalendářních dnů předložit
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

9.2.1 Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím
poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu
poddodavatelů. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se
objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany
objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného
důvodu odepřít.

9.2.2 Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatele podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu,
v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel
je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze výjimečně a za
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, v
jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

9.2.3 Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný
seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle.
Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

9.2.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Vybrané činnosti ve
výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní
způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo
zaměstnanci pod jejich dohledem.

9.3 Poddodavatelé:
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9.3.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu
plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

9.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu
v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem
nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele
musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, bylo-li vyžadováno,
a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách
a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto
skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho
kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

9.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

9.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie
a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

9.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele
třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

9.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat
činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu
a kvality svých prací, dodávek a služeb.

9.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle
zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

9.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů,
konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných
právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad
o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby,
konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti
stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

9.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky
na vzorcích.

9.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto
třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze
smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

9.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů
objednatele.

9.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět
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díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Ujednáním v čl. IX, body 9.16.1 a 9.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele
díla vyplývající z dikce § 2594 OZ.

9.17 Kontroly

9.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla v jakémkoliv stupni jeho
provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu, vykonávat na stavbě technický dozor a
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace,
podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

9.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel
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pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním
koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

9.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož
použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné
a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda
o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím,
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím
náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností
dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování
ostatních podmínek stanovených smlouvou.

9.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř.
rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu
se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

9.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani
po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event.
vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

9.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná
opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto
nedodělků je povinen dodržet.

9.16 Přerušení prací

9.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí
při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem.
Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu
se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních
zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného
pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo.
Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny
s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek
způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby
obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání
díla.

9.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci,
pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
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neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých 
vad. 

9.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 
a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 
Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla 
do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 
smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.  

9.17.5  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem; 

9.17.6. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům 
příslušných orgánů veřejné moci.  

9.17.7. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován 
a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, 
které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, 
zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných 
zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je 
zhotovitel povinen vždy pozvat i zástupce Poskytovatele dotace. Na kontrolní dny je povinen 
zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty 
výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění díla a stavu místa plnění.  

9.17.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a 
musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi 
technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. 
V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.  

9.17.9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se 
měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, 
může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této 
situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.  

9.17.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru   
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Technický dozor nesmí provádět dodavatel 
ani osoba s ním propojená.  

9.17.11. Zhotovitel je povinen Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

9.17.12. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy       
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů veřejné moci.  

9.17.13. Zhotovitel je dále povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí. Účastnit se na 
základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při 
provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci. Na vyžádání 
objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle 

pokynů objednatele). 



věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla
navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou
řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro
sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl
součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou
předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb
Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel
oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro
oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová
soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisů dodatečných stavebních prací
nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše
uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě
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nemá právo na úhradu ceny díla
sjednané v tomto dodatku.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne
se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ
a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu
takto Zhotovitelemprovedenýcha předemObjednatelemneodsouhlasenýchvíceprací.

9.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované
na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými
jednat ve

9.17.14. Zhotovitel je dále povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat
objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

9.17.15. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakýchkoli

§ 222 odst. 4 ZZVZ
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu

stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová
položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve
vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo
nižší cenu.

9.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke
Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle
ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel

nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými
odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto
komunikace udržovat v čistém stavu;

9.18 Změny díla

9.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků,
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují
změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující
vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle



převzít staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli v souladu
s ujednáním čl. III. bod 3.1. této smlouvy.

10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

10.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud
všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

10.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v
zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

10.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
zahrnuty v ceně díla.

10.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebnýchmédií na staveništi a jejich připojení
na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a
stočného (s výjimkouvodnéhoa stočnéhosouvisejícíhos provozemobjednatele).

10.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel
nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

10.8 Staveniště a místo skladování materiálů

ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

10.11 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
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a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek
k Smlouvě.

9.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi
zápisem ve stavebním deníku.

9.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena
poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.

X. Staveniště a jeho zařízení
10.1 Zhotovitel je povinen

a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit
tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.9 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení
kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.

10.10 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat



10.12 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na
závěr protokol o vyklizení staveniště.

10.13 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. Stavební deník, technický a autorský dozor
11.1 Stavební deník

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s § 157 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních
záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo
objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle
projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních
opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými,
jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

11.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy
a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické,
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna
do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje
za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.
U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele
telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

11.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie.
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel
vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

11.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis
do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či
změny termínu dokončeného díla.

11.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD)

11.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich
výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

11.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele.
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

11.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Zkoušky
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12.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,
památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek
se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah,
způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

12.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho
způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li
zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu
a v souladu s touto smlouvou.

12.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby
zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel
osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka,
která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném
rozsahu.

12.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad,
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XIII. Užívání díla před jeho předáním
13.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním,

resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud
provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel,
obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním
díla nebo jeho části.

13.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož
i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání
pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží
ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné,
nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném
užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIV. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části
14.1 Provedení díla

14.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících
s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti,
výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je
dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

14.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo
řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní
účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených
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ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů,
v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví
při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu,
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené
vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami
nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo převzít.

14.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást
prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace
provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou
skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné
a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických
a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě
geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech)
a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

14.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením
závazku zhotovitele.

14.2 Převzetí díla nebo jeho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad
a nedodělků.

14.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

14.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně
15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné
upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na
zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí,
uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

14.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

14.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

14.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku
harmonogram jeho přejímek.

14.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise
o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty
pro jejich odstranění.

14.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě
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připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení
se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za
nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

15.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní
pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a
to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na
případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

15.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou smluvní straně povinné.

15.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XVI. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnickéhopráva a odpovědnost za
škodu

16.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody
a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
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z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

14.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními
stranami.

14.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

14.6 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle bodu 14.5 tohoto článku smlouvy
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí
okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XV. Smluvní pokuty
15.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III bod 3.1.

této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

15.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1,
20.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění
povinnosti zhotovitele v čl. IX bod 9.3 a čl. XX., bod 20.1, 20.2 této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 9.3,
20.1, 20.2 této smlouvy.

15.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

15.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

15.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý
započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

15.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

15.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně



Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této
smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti
či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

16.8 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností
či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

16.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

16.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci
zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším
možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

16.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních
dnů od data uzavření dohody.

16.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí.
Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového
zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části
díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis
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c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby
provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

16.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce
atp.);

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

16.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí
a příslušenství je od počátku objednatel.

16.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení
díla.

16.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo,
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví
poddodavatele.



řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným
na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními,
popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu
odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

17.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají
jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny
plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného
provedení díla.

17.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se
na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem
po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle
§ 2615 – 2619 OZ a § 2629 – 2630 OZ.

17.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

17.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby.
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně
termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže
uvedená práva:

17.7.1 Je-li vadné plnění podstatnýmporušenímsmlouvy (§ 2106OZ), vzniká objednateliprávo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z ceny
d) odstoupit od smlouvy.

17.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli právo
na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud
realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního
zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná
objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele,
který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka
cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení
vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem
splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou
škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje
souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných
pohledávek.

XVII. Odpovědnost za vady – záruka
17.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně

a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada
odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace
zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje
se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

17.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a
převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou
vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění
odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na
náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

17.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno



17.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVII. body 17.7.1 a 17.7.2 není dotčeno ustanovení
§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

17.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5
kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením,
zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel
se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení
reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním
náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového
plnění objednatelem.

17.9 Délka záruční doby je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého
předmětu díla objednatelem.

17.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně
dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky
neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému
zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

17.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady
se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVIII. Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

18.1 Splněním
Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není
dotčeno ust. § 2628 OZ.

18.2 Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li
se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být
písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek
uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

18.3 Odstoupením od smlouvy
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001
a násl. OZ).

18.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty,
to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před
uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými
předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla
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souladu s technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci), které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za
nichž byla smlouva uzavírána, a které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky
dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou upraveny v čl. III bod 3.6. této smlouvy.

Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti
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zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu
určeného objednatelem; a/nebo

c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním

deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův)

úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

i) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. IX, bod 9.3.4 této smlouvy; a/nebo
j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. IX, bodu 9.3 této smlouvy

po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
k) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XX, bodu 20.1, 20.2 nebo 20.3,
této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

18.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

18.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných
vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla)
vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení
díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy.

18.4 Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí
příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

18.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran
ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody,
zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále,
nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné
osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby
minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XIX. Vyšší moc
19.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy

stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku,
terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době
uzavření smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní
podmínky, neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými
normami, v



bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření
nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

19.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle
této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může
důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i
okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o
prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

19.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně
předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

19.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než
60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které
přejdoupráva a povinnostismluvníchstran, na dalším postupu provedenídíla změnou této smlouvy.

19.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX. Zajištění závazků zhotovitele
20.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 7,8 mil. Kč. V případě
uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je
zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem
příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je
stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a
ve výši pojistného plnění min. 7,8 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí
v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce
před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena,
popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění
min. 7,8 mil. Kč.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody, a to zejména pro případ,
náhrady škody dle čl. XVI, bod 16.9 této smlouvy.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů
v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání staveniště.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen
objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

20.2 Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. VI., bod 6.1 této
smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně
montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo
zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří
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předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění
stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně
ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je zhotovitel povinen předložit
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. X této smlouvy.
Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je
výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

XXI. Odkazy na obchodní firmy
21.1 Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje

na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla
použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel
použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však
kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel
odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXII. Závěrečná ustanovení
22.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

22.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

22.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu v registru smluv.

22.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

22.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě,
že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se
zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.

22.7 Tato smlouva je vyhotovena v (1) jednom vyhotovení v elektronické podobě.

22.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli,
musí být předána či předložena v českém jazyce.

22.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho
poměrná část včetně DPH.

22.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným
soudem objednatele.

22.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

22.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím
datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky
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přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení
datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.

22.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

22.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

22.14.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
22.14.2 příloha č. 2: Harmonogram realizace díla
22.14.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

DOLOŽKA:
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR
0321/2022 Rady MČ Praha 13 ze dne 29. 8. 2022.

V Praze dne viz elektronický podpis V Praze dne viz elektronický podpis

Digitálně podepsal Jaroslav MikanJaroslav Mikan Datum: 2022.09.05 08:47:12
+02'00'

________________________ ________________________
objednatel zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022
CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 8 708 438,10CZK

1-208-22
Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

7 197 056,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 197 056,2821,00% 1 511 381,82

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1-208-22

Stavba:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA
STA

708 800,18585 785,27

Zdravotechnická instalace

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

15.08.2022

 

elektro Elektroinstalace- silnoproud a slaboproud
459 800,00380 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ZTI 956 241,42 1 157 052,12
151 405,22ÚT Ústřední vytápění 125 128,28

Stavební 
část 5 149 901,31Stavební úpravy pavilonu P 6 231 380,59

7 197 056,28 8 708 438,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 149 901,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 149 901,31 21,00% 1 081 479,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 231 380,59

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

Stavební část - Stavební úpravy pavilonu P

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 149 901,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 474 085,24

    1 - Zemní práce 111 136,06

    2 - Zakládání 44 159,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 512,75

    5 - Komunikace pozemní 222 993,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 300 060,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 475 725,93

    997 - Přesun sutě 124 666,98

    998 - Přesun hmot 112 830,08

PSV - Práce a dodávky PSV 2 572 136,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 330,61

    713 - Izolace tepelné 12 874,43

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 926,72

    751 - Vzduchotechnika 28 457,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 722 173,17

    766 - Konstrukce truhlářské 431 339,71

    767 - Konstrukce zámečnické 144 460,90

    771 - Podlahy z dlaždic 277 330,73

    776 - Podlahy povlakové 352 841,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 344 654,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150 746,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

OST - Vybavení interiéru- ostatní nábytek a zařízení 1 097 280,00

Stavební část - Stavební úpravy pavilonu P

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 149 901,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 474 085,24

D 1 Zemní práce 111 136,06
1 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 133,340 165,00 22 001,10 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121112003

VV "kolem prvku č.1"5,6*5,6-2,5*2,5 25,110
VV "kolem prvku č.2"4*3,5 14,000
VV "kolem prvku č.3"6*2,5 15,000
VV "kolem prvku č.4"3,7*7,5 27,750
VV "kolem prvku č.5"8,5*6 51,000
VV "pro základ k lavičce"0,6*0,2*4 0,480
VV Součet 133,340

2 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 5,995 2 180,00 13 069,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111

VV "pro podklad nové základ.desky"
VV (7,1*4,25-0,4*0,4-0,4*0,1)*0,2 5,995

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 8,700 119,00 1 035,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311

VV "výkopy uvnitř objektu"6 6,000
VV "výkopy pro herní prvky"2,7 2,700
VV Součet 8,700

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 29,400 105,00 3 087,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319

VV "výkopy uvnitř objektu"6*4 24,000
VV "výkopy pro herní prvky"2,7*2 5,400
VV Součet 29,400

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 35,368 324,00 11 459,23 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy uvnitř objektu"6 6,000
VV "výkopy pro herní prvky"2,7 2,700
VV "sejmutá ornice"133,34*0,2 26,668
VV Součet 35,368

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 353,680 25,00 8 842,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "výkopy uvnitř objektu"6 6,000
VV "výkopy pro herní prvky"2,7 2,700
VV "sejmutá ornice"133,34*0,2 26,668
VV Součet 35,368
VV 35,368*10 'Přepočtené koeficientem množství 353,680

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 63,662 280,00 17 825,36 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 35,368*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 63,662

8 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 191,000 28,00 5 348,00 CS ÚRS 2022 02

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

Stavební část - Stavební úpravy pavilonu P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111

VV
"stávající travnaté plochy po instalaci herních prvků a 
dopadových zón"191

191,000

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 191,000 21,00 4 011,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV "dosetí trávníku"

VV
"stávající travnaté plochy po instalaci herních prvků a 
dopadových zón"191

191,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,820 95,00 362,90 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková
VV 191*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,820

11 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 29,975 45,00 1 348,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112

VV "skladba P1.3"
VV (7,1*4,25-0,4*0,4-0,4*0,1) 29,975

12 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 191,000 17,00 3 247,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111

VV
"stávající travnaté plochy po instalaci herních prvků a 
dopadových zón"191

191,000

13 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,741 1 240,00 12 078,84 CS ÚRS 2022 02
PP substrát pro trávníky VL

VV 191*0,051 'Přepočtené koeficientem množství 9,741

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 9,550 342,00 3 266,10 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV
"stávající travnaté plochy po instalaci herních prvků a 
dopadových zón"

VV "5x dosetý trávník 10l/m2"191*0,01*5 9,550

15 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5

m2 191,000 3,00 573,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185811211

VV
"stávající travnaté plochy po instalaci herních prvků a 
dopadových zón"191

191,000

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 9,550 375,00 3 581,25 CS ÚRS 2022 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

D 2 Zakládání 44 159,69

17 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 5,567 1 990,00 11 078,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV "skladba P1.3"
VV (7,1*4,25-0,4*0,4-0,4*0,1)*0,2 5,995
VV -"zahloubení pod příčkami"(4,25+2,875)*0,6*0,1 -0,428
VV Součet 5,567

18 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3 4,992 3 680,00 18 370,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411

VV "skladba P1.3"
VV (7,1*4,25-0,4*0,4-0,4*0,1)*0,15 4,496

VV
+"zahloubení pod 
příčkami"(4,25+2,875)*0,6*0,1+((4,25+2,875*2+2,125+1,525)*
0,1*0,1)/2

0,496

VV Součet 4,992

19 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,246 59 800,00 14 710,80 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV "dle výpisu prvků"246,24/1000 0,246

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 512,75

20 K 310271620R
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 250 mm

m3 1,134 6 950,00 7 881,30

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťka příčky 250 mm

VV "dveře do šaten"(1,2*2,1*2)*0,1+(1*2,1*2)*0,15 1,134

21 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 
výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 
do 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142442

VV "dle výpisu"2 2,000

22 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,078 62 500,00 4 875,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 
zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV " L50x50x5"
VV "dle výpisu prvků"77,66/1000 0,078

23 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340235212

VV "pro VZT potrubí PZ6"2 2,000

24 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 0,105 995,00 104,48 CS ÚRS 2022 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271041

VV "přizdívka dveří změna otvoru"0,05*2,1 0,105

25 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 15,540 960,00 14 918,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271045

VV "zrušené dveře"
VV "m.č.P04"(1*2,1)+(0,8*2,1)*6+(0,9*2,1) 14,070
VV "m.č.P18"0,7*2,1 1,470
VV Součet 15,540

26 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 7,585 740,00 5 612,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV "obezívky instalací"
VV "m.č.P15"(0,2+0,2)*3,85 1,540
VV "m.č.P17b"(0,2+0,7)*3,85 3,465
VV "m.č.P21a"(0,2+0,47)*3,85 2,580
VV Součet 7,585

27 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 43,393 990,00 42 959,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245

VV
"m.č.P15,P17,P17a,P17b"(3,4+4,55+2,05)*3,85-
"otvory"(0,7+0,8)*2

35,500

VV "m.č.P16-P18b"2,05*3,85 7,893
VV Součet 43,393

28 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 30,800 127,00 3 911,60 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV "m.č.P15,P17,P17a,P17b"3,85*4 15,400
VV "m.č.P16-P18b"2*3,85 7,700
VV "m.č.P21a"3,85*2 7,700
VV Součet 30,800

D 5 Komunikace pozemní 222 993,10

29 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 150 mm

m2 132,860 168,00 22 320,48 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564251011

VV "kolem prvku č.1"5,6*5,6-2,5*2,5 25,110
VV "kolem prvku č.2"4*3,5 14,000
VV "kolem prvku č.3"6*2,5 15,000
VV "kolem prvku č.4"3,7*7,5 27,750
VV "kolem prvku č.5"8,5*6 51,000
VV Součet 132,860

30 K 593415112
Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 
30 mm barevný kladený do štěrkopísku tl 40 mm m2 39,110 1 292,00 50 530,12 CS ÚRS 2022 02

PP

Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované 
pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do 
štěrkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 30 mm barevných - 
červených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/593415112

VV "kolem prvku č.1"5,6*5,6-2,5*2,5 25,110
VV "kolem prvku č.2"4*3,5 14,000
VV Součet 39,110

31 K 593415122
Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 
40 mm barevný kladený do štěrkopísku tl 40 mm m2 42,750 1 490,00 63 697,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované 
pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do 
štěrkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 40 mm barevných - 
červených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/593415122

VV "kolem prvku č.3"6*2,5 15,000
VV "kolem prvku č.4"3,7*7,5 27,750
VV Součet 42,750

32 K 593415132
Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 
50 mm barevný kladený do štěrkopísku tl 40 mm m2 51,000 1 695,00 86 445,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované 
pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do 
štěrkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 50 mm barevných - 
červených
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/593415132

VV "kolem prvku č.5"8,5*6 51,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 300 060,65

33 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 122,100 148,00 18 070,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325421

VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV Součet 122,100

34 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 82,080 286,00 23 474,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, 
tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001

VV "skladba F1.7"
VV "m.č.P15"(2,05+1,76)*2-"dveře"1*2 5,620
VV "m.č.P16"(3,4+1,9+0,76+0,25*2)*2-"dveře"1*2 11,120
VV "m.č.P17"(2,35+3,4)*2-"dveře"0,8*2 9,900
VV "m.č.P17a"(3,93+4,4+0,08)*2 16,820
VV "m.č.P18"(2,35+3,4)*2*2-"dveře"(0,7+0,8)*2-"otvor"0,8*2 18,400
VV "m.č.P18b"(3,93+4,4+0,08+2,5)*2-"otvor"0,8*2 20,220
VV Součet 82,080

35 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 75,513 248,00 18 727,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV "zazdívky otvorů"
VV "m.č.P03"1*2,1*2 4,200
VV "m.č.P04"0,8*2,1*6+0,9*2,1+1*2,1+0,05*2,1 14,175
VV "m.č.P16"0,7*2,1 1,470
VV "m.č.P18"0,7*2,1 1,470
VV "přetažení na okolní zdivo"9 9,000
VV Mezisoučet 30,315

VV "obezdívka stoupačky včetně přetažení m.č.P21a"(0,5*2)*3,72 3,720

VV Mezisoučet 3,720
VV "nové zdivo z pórobetonu nad obklad"
VV "m.č.P15"(2,05+2,05+0,29)*1,7 7,463
VV "m.č.P16"1,9*1,7 3,230
VV "m.č.P17"(3,4+2,35)*1,7 9,775
VV "m.č.P17a"4,4*1,7 7,480
VV "m.č.P17b"(1,9*2+1,2)*1,7 8,500
VV "m.č.P18b"1,9*1,7 3,230
VV "přetažení na okolní zdivo"1,8 1,800
VV Mezisoučet 41,478
VV Součet 75,513

36 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 61,691 148,00 9 130,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 
mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131

VV "obezdívka stoupačky m.č.P21a"(0,5+0,47)*3,72 3,608
VV Mezisoučet 3,608
VV "nové zdivo z pórobetonu nad obklad"
VV "m.č.P15"(2,05+2,05+0,29)*1,7 7,463
VV "m.č.P16"1,9*1,7 3,230
VV "m.č.P17"(3,4+2,35)*1,7+"nadpraží otvoru"0,8*0,15 9,895
VV "m.č.P17a"4,4*1,7 7,480
VV "m.č.P17b"(1,9*2+1,2)*1,7 8,500
VV "m.č.P18b"1,9*1,7 3,230
VV Mezisoučet 39,798
VV "zazdívky otvorů"
VV "m.č.P03"1*2,1*2 4,200
VV "m.č.P04"0,8*2,1*6+0,9*2,1+1*2,01+0,05*2,1 14,085
VV Mezisoučet 18,285
VV Součet 61,691

37 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách kus 1,000 1 820,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225

VV "doplnění omítky po obkladu m.č.P21a"1 1,000

38 K 612325301
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo 
nadpraží m2 0,600 720,00 432,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325301

VV "nový otvor pod obklad"
VV "mezi m.č.P18 a P18b"(2*2)*0,15 0,600

39 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 0,120 845,00 101,40 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV "nový otvor nadpraží"
VV "mezi m.č.P18 a P18b"0,8*0,15 0,120

40 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 79,140 199,00 15 748,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325412

VV "skladba F1.7"
VV "m.č.P15"(2,05+1,76)*2-"dveře"1*2 5,620

VV
"m.č.P16"(3,4+1,9+0,76+0,25*2)*2-"dveře"1*2-
"zazdívka"0,7*2,1

9,650

VV "m.č.P17"(2,35+3,4)*2-"dveře"0,8*2 9,900
VV "m.č.P17a"(3,93+4,4+0,08)*2 16,820

VV
"m.č.P18"(2,35+3,4)*2*2-"dveře"(0,7+0,8)*2-"otvor"0,8*2-
"zazdívka"0,7*2,1

16,930

VV "m.č.P18b"(3,93+4,4+0,08+2,5)*2-"otvor"0,8*2 20,220
VV Součet 79,140

41 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10 %

m2 807,736 95,00 76 734,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325421

VV "stávající "
VV "m.č.P01"

VV
(4,1*2)*3,7-
"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2+"sloupy"(0,4*4
+0,3*4)*3,7+(0,3*2+0,4*4)*3,2

34,350

VV
"pod průvlak"6,6*3,2-
"dveře"0,9*2,05*2+"průvlaky"6,6*0,5*4+6,6*(0,3+0,4*2) 37,890

VV Mezisoučet 72,240
VV "m.č.P01a nad obklad"
VV 2,1*1,7+"pod průvlak"2,025*1,2+"průvlak"2,025*0,5 7,013
VV Mezisoučet 7,013
VV "m.č.P01b nad obklad"

VV
(1,9+3,95)*3,7-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25+"sloup"(0,4*3,7+0,4
*3,2)+"pod průvlak"1,425*1,2+"průvlak"1,425*0,5

20,133

VV Mezisoučet 20,133
VV "m.č.P02"

VV
(4,1*2)*3,7-
"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2+"sloupy"(0,4*4
+0,3*4)*3,7+(0,3*2+0,4*4)*3,2

34,350

VV
"pod průvlak"6,6*3,2-
"dveře"0,9*2,05*2+"průvlaky"6,6*0,5*4+6,6*(0,3+0,4*2) 37,890

VV Mezisoučet 72,240
VV "m.č.P02a nad obklad"
VV 2,1*1,7+"pod průvlak"2,025*1,2+"průvlak"2,025*0,5 7,013
VV Mezisoučet 7,013
VV "m.č.P02b nad obklad"

VV
(1,9+3,95)*3,7-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25+"sloup"(0,4*3,7+0,4
*3,2)+"pod průvlak"1,425*1,2+"průvlak"1,425*0,5

20,133

VV Mezisoučet 20,133
VV "m.č.P03"
VV 4,15*2*3,35-"zazdívky"1*2,1*2 23,605
VV Mezisoučet 23,605
VV "m.č.P04"
VV (3,6*2+18,85+2,8+42,5+2,8+18,85)*3,1 288,300
VV -"prosklené stěny"(1,96*3,1*2+4,2*3)+"ostění"3,1*20,25*2 100,798
VV -"dveře"(1*11+0,8*2)*2 -25,200
VV -"zazdívky"(0,8*7+0,9+1+0,05)*2,1 -15,855
VV Mezisoučet 348,043
VV "m.č.P13"
VV 3,1*3,7-"dveře"0,9*2,05+3,95*3,7-"dveře"1*2 22,240
VV "nad obklad"0,4*1,7*0,25*1,2+"průvlak"2,7*0,5 1,554
VV Mezisoučet 23,794
VV "m.č.P14"
VV 3,1*3,7-"dveře"0,9*2,05+3,95*3,7-"dveře"1*2 22,240
VV "nad obklad"0,4*1,7*0,25*1,2+"průvlak"2,7*0,5 1,554
VV Mezisoučet 23,794
VV "m.č.P15 nad obklad"
VV (2,05+1,76)*1,7 6,477
VV Mezisoučet 6,477
VV "m.č.P16 nad obklad"
VV (3,4+1,9+0,76+0,25*2)*1,7 11,152
VV Mezisoučet 11,152
VV "m.č.P17 nad obklad"

VV
(1,95+0,4)*1,7+"pod průvlak"(0,4+3)*1,2+"průvlak"3*0,5-
"okno"0,9*0,85+"ostění"(0,85*2+0,9)*0,25 9,460

VV Mezisoučet 9,460
VV "m.č.P17a nad obklad"

VV
(4+0,08*2+0,4)*1,7-
"okno"2,4*0,85+"ostění"(0,85*2*0,25+2,4*0,33) 6,929

VV +"pod průvlak"(3,45+0,4)*1,2+"průvlak"3,45*0,5 6,345
VV Mezisoučet 13,274
VV "m.č.P18 nad obklad"
VV (1,95+3,4+1,95+0,4)*1,7 13,090
VV +"pod průvlak"(0,4+3+0,4)*1,2+"průvlak"3*0,5 6,060
VV Mezisoučet 19,150
VV "m.č.P18b"

VV
(4+0,08*2+0,4+2,1)*1,7-
"okno"2,4*0,85+"ostění"(0,85*2*0,25+2,4*0,33) 10,499

VV +"pod průvlak"(0,4+3,45+0,4)*1,2+"průvlak"3,45*0,5 6,825
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VV Mezisoučet 17,324
VV "m.č.P21a"
VV 4,1*3,7-"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 8,475

VV (3,73+0,2)*3,7-"dveře"1*2+"sloupy"0,4*3*3,7+(0,2+0,25*2)*3,2 19,221

VV "pod průvlak"6,5*3,2+"průvlaky"6,5*0,5+6,6*0,5 27,350
VV Mezisoučet 55,046
VV "m.č.P21b"
VV 4,1*3,7-"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 8,475
VV 4,1*3,7-"dveře"1*2+"sloupy"0,4*4*3,7+(0,4*2)*3,2 21,650
VV "pod průvlak"6,6*3,2+"průvlaky"6,6*0,5+6,6*0,5 27,720
VV Mezisoučet 57,845
VV Součet 807,736

42 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 19,100 41,00 783,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011

VV "vnitřní parapety"9,1 9,100
VV "ponechané vybavení a zařízení na stěnách"10 10,000
VV Součet 19,100

43 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 80,000 622,00 49 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně 
pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117

VV ˇčást chodby P03 a P04 dotčené stavební činností"
VV 80 80,000

44 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 10,300 44,00 453,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
rohových s tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

VV "vnitřní nové zdivo"
VV "m.č.P15 nad obklad"1,7 1,700
VV "m.č.P17-P17a otvor nadpraží"0,8*2 1,600
VV "m.č.P17b nad obklad"1,7 1,700
VV "m.č.P21a"3,7 3,700
VV Mezisoučet 8,700
VV "stávající zdivo"
VV "m.č.P18-P18b otvor nadpraží"0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 1,600
VV Součet 10,300

45 M 55343024R profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm m 9,135 31,00 283,19

PP profil rohový Pz pro vnitřní tenkovrstvé omítky 3 mm
VV "vnitřní nové zdivo"
VV "m.č.P15 nad obklad"1,7 1,700
VV "m.č.P17-P17a otvor nadpraží"0,8*2 1,600
VV "m.č.P17b nad obklad"1,7 1,700
VV "m.č.P21a"3,7 3,700
VV Součet 8,700
VV 8,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

46 M 55343021
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
12mm

m 1,680 19,00 31,92 CS ÚRS 2022 02

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
VV "stávající zdivo"
VV "m.č.P18-P18b otvor nadpraží"0,8*2 1,600
VV 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

47 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 134,802 32,00 4 313,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

VV "okna"3,6*2,45*8+2,4*0,85*2+0,9*0,85*2 76,170
VV "prosklené  stěny"4,8*3,35+1,96*3,1*2+4,2*3 40,832
VV "ponechané dveře ze strany chodby"1*2*4+0,8*2*2 11,200
VV "ponechané dveře ze strany sociálek"(1*2+0,8*2*2+0,7*2) 6,600
VV Součet 134,802

48 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,873 4 425,00 8 288,03 CS ÚRS 2022 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 
přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2*0,06 0,252
VV "m.č.P17"7,83*0,06 0,470
VV "m.č.P17a"17,12*0,06 1,027
VV "m.č.P17b"2,07*0,06 0,124
VV Součet 1,873

49 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,262 5 420,00 1 420,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV "doplnění po příčkách"
VV "mezi m.č.P03 a P04"4,8*0,15*0,14-"dveře"2,3*0,15*0,14 0,053

VV
"m.č.P16,P18a a 
P18b"(2,05+1,65+1,2+1,3)*0,15*0,14+(3+1,3*2)*0,1*0,14

0,209

VV Součet 0,262

50 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,873 352,00 659,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2*0,06 0,252
VV "m.č.P17"7,83*0,06 0,470
VV "m.č.P17a"17,12*0,06 1,027
VV "m.č.P17b"2,07*0,06 0,124
VV Součet 1,873

51 K 631319195
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu 
do 5 m2

m3 0,376 241,00 90,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319195

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2*0,06 0,252
VV "m.č.P17b"2,07*0,06 0,124
VV Součet 0,376

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,171 59 800,00 10 225,80 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV "dle výpisu prvků"171,03/1000 0,171

53 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 42,560 24,00 1 021,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112113

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"8,2 8,200
VV "m.č.P17"11,5 11,500
VV "m.č.P17a"16,66 16,660
VV "m.č.P17b"6,2 6,200
VV Součet 42,560

54 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 
úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 
2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111

VV "D1/L"1 1,000

55 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 
600/1970, 2100mm

56 K 642944114R Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5,000 1 250,00 6 250,00

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní pro dodatečnou montáž tl.stěny 
150mm, plochy do 2,5 m2

VV "D2/L"2 2,000
VV "D2/P"2 2,000
VV "D4/L"1 1,000
VV Součet 5,000

57 M 55331-D2R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru 800/1970 dle výpisu prvků 
ozn.D2/L a D2/P

kus 4,000 5 390,00 21 560,00

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm 
rozměru 800/1970 dle výpisu prvků ozn.D2/L a D2/P

58 M 55331-D4R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru 900/1970 dle výpisu prvků 
ozn.D4/L 

kus 1,000 5 390,00 5 390,00

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm 
rozměru 900/1970 dle výpisu prvků ozn.D4/L 

59 K 642945121R
Osazování protipožárních ocelových zárubní dveří pro 
dodatečnou montáž jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,000 1 710,00 5 130,00

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních pro dodatečnou montáž 
do zdiva, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

VV "D3/l"1 1,000
VV "D3/P"2 2,000
VV Součet 3,000

60 M 55331-D3R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáží 
s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru 
900/1970 dle výpisu prvků ozn.D3/L a D3/P

kus 3,000 5 590,00 16 770,00

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáží s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru 900/1970 dle výpisu prvků ozn.D3/L 
a D3/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 475 725,93

61 K 936004115R
Montáž dětské pískoviště s rámem dřevěným rozměru 
2,5 x 2,5 m

kus 1,000 2 900,00 2 900,00

PP Montáž dětské pískoviště s rámem dřevěným rozměru 2,5 x 2,5 m

62 M 74920.1R
Rám pískoviště, konstrukce: frézovaná borovice, 
rozměry: 2,5 × 2,5 m, dle výkazu prvků venkovního 
hřiště

kus 1,000 24 200,00 24 200,00

PP
Rám pískoviště, konstrukce: frézovaná borovice, rozměry: 2,5 × 2,5 
m, dle výkazu prvků venkovního hřiště

63 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 
podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku m2 6,250 1 955,00 12 218,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního 
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936004121

VV 2,5*2,5 6,250

64 K 936005212R
Montáž dětské houpačky řetízkové dvoumístné včetně 
zemních prací a zabetonování

kus 1,000 3 480,00 3 480,00

PP
Montáž dětské houpačky řetízkové s dřevěnou konstrukcí dvoumístné 
včetně zemních prací a zabetonování
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65 M 74920.4R
houpačka řetízková dvoumístná, konstrukce: 
opracovaná kulatina z borovice, velikost: 3 × 2,3 m, 
dle výkazu prvků venkovního hřiště

kus 1,000 24 720,00 24 720,00

PP
houpačka řetízková dvoumístná, konstrukce: opracovaná kulatina z 
borovice, velikost: 3 × 2,3 m, dle výkazu prvků venkovního hřiště

66 K 936005221 Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936005221

67 M 74920.3R
Vahadlová houpačka dvojmístná, konstrukce: 
frézovaná borovice, rozměry: 3 × 0,5 m, dle výkazu 
prvků venkovního hřiště

kus 1,000 18 400,00 18 400,00

PP
Vahadlová houpačka dvojmístná, konstrukce: frézovaná borovice, 
rozměry: 3 × 0,5 m, dle výkazu prvků venkovního hřiště

68 K 936005231 Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné kus 1,000 860,00 860,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936005231

69 M 74920.2R
Pružinový houpací koník jednomístný rozměry: 
0,8x0,2 m dle výkazu prvků venkovního hřiště kus 1,000 13 700,00 13 700,00

PP
Pružinový houpací koník jednomístný rozměry: 0,8x0,2 m dle výkazu 
prvků venkovního hřiště

70 K 936005241R
Montáž venkovního herního prvku dětského hradu se 
skluzavkou včetně zemních prací a zabetonování 
prvku

kus 1,000 7 600,00 7 600,00

PP
Montáž venkovního herního prvku dětského hradu se skluzavkou 
včetně zemních prací a zabetonování prvku

71 M 74920.5R
Věž se skluzavkou, konstrukce: frézovaná borovice, 
rozměry: 2,5 × 5 m, dle výkazu prvků venkovního 
hřiště

kus 1,000 31 500,00 31 500,00

PP
Věž se skluzavkou, konstrukce: frézovaná borovice, rozměry: 2,5 × 5 
m, dle výkazu prvků venkovního hřiště

72 K 936124115R
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby do betonového 
základu, včetně zemních prací a betonového základu kus 2,000 2 600,00 5 200,00

PP
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby do betonového základu, 
včetně zemních prací a betonového základu

73 M 74910311R
lavička s opěradlem 1400x535x800mm konstrukce-
kovovávymývaný beton, sedák-dřevo dle výkazu prvků 
venkovního hřiště

kus 2,000 7 950,00 15 900,00

PP
lavička s opěradlem 1400x535x800mm konstrukce-kovovávymývaný 
beton, sedák-dřevo dle výkazu prvků venkovního hřiště

74 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 479,970 59,00 28 318,23 CS ÚRS 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P03"37,39 37,390
VV "m.č.P04"119 119,000
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 479,970

75 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 479,970 95,00 45 597,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P03"37,39 37,390
VV "m.č.P04"119 119,000
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 479,970

76 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 3 753,360 2,00 7 506,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 
hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "průběžný úklid 2x týdně chodby "
VV "m.č.P03"37,39*2*12 897,360
VV "m.č.P04"119*2*12 2 856,000
VV Součet 3 753,360

77 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 210,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 
přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

VV "dle PBŘ"8 8,000

78 M 449321145R přístroj hasicí ruční s hasící schopností 21A kus 8,000 1 290,00 10 320,00
PP přístroj hasicí ruční s hasící schopností 21A

79 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí

kus 18,000 60,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953993311

80 M 73534561R tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční samolepící kus 18,000 75,00 1 350,00
PP tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční  samolepící

P

Poznámka k položce: 
Dle PBŘ 
Označení únikových východů 
Označení umístění přenosných hasicích přístrojů a vnitřních 
odběrních míst

81 K 954901101R
Betonová výplň ze suchých směsí odřezaných 
ponechaných ocel.trubek a profilů v podlahách 
jednotlivě plochy do 0,01 m2

kus 62,000 139,00 8 618,00

PP
Betonová výplň ze suchých směsí odřezaných ponechaných 
ocel.trubek a profilů v podlahách jednotlivě plochy do 0,01 m2

VV "trubky"52 52,000
VV "jekly"10 10,000
VV Součet 62,000

82 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 28,682 121,00 3 470,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV "m.č.P17a"(3+1,3*2)*2,75-"dveře"0,6*2*3 11,800
VV "m.č.P17b"(0,2+0,7)*3,85 3,465
VV "obezdívka potrubí m.č.P15"(0,3+0,12)*3,85 1,617
VV "m.č.P18b"(3+1,3*2)*2,75-"dveře"0,6*2*3 11,800
VV Součet 28,682

83 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 67,537 138,00 9 320,11 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, 
plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

VV
"m.č.P15,P17,P17a a P17b"(3,4+2,05+2,5+1,2+1,3)*3,85-
"dveře"(0,6+0,7)*2 37,633

VV "m.č.P16"(2,05+1,65)*3,85-"dveře"0,6*2 13,045
VV "m.č.P18a"(1,2+1,3)*2,75 6,875
VV "mezi m.č.P03 a P04"4,8*3,85-"dveře"2,3*3-"okno"0,76*2,1 9,984
VV Součet 67,537

84 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
4 m2

m3 4,502 3 360,00 15 126,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231

VV "ručně podkladní beton"
VV "poznámka D"(7,1*4,25-0,4*0,4)*0,15 4,502

85 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 0,301 4 590,00 1 381,59 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043331

VV "poznámka D"
VV "m.č.P17b"3,76*0,08 0,301
VV Součet 0,301

86 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,243 3 450,00 7 738,35 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043341

VV "poznámka D"
VV "m.č.P15"4,2*0,08 0,336
VV "m.č.P17"7,83*0,08 0,626
VV "m.č.P17a"16,01*0,08 1,281
VV Součet 2,243

87 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 168,970 164,00 27 711,08 CS ÚRS 2022 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111

VV "m.č.P01"68,6 68,600
VV "m.č.P02"68,6 68,600
VV "m.č.P16"4,12 4,120
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18a"3,81 3,810
VV "m.č.P18b"16,01 16,010
VV Součet 168,970

88 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru m2 337,940 75,00 25 345,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm úběru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119

VV 168,970*2 337,940

89 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,544 1 840,00 4 680,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111

VV "poznámka D"
VV "m.č.P15"4,2*0,08 0,336
VV "m.č.P17"7,83*0,08 0,626
VV "m.č.P17a"16,01*0,08 1,281
VV "m.č.P17b"3,76*0,08 0,301
VV Součet 2,544

90 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 4,502 1 520,00 6 843,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112

VV "ručně podkladní beton"
VV "poznámka D"(7,1*4,25-0,4*0,4)*0,15 4,502

91 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 200,770 81,00 16 262,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213

VV "m.č.P01"68,6 68,600
VV "m.č.P02"68,6 68,600
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P16"4,12 4,120
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"16,01 16,010
VV "m.č.P17b"3,76 3,760
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18a"3,81 3,810
VV "m.č.P18b"16,01 16,010
VV Součet 200,770

92 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 0,720 155,00 111,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132

VV "po vybouraných zárubní m.č.P18"(0,8+2*2)*0,15 0,720

93 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm

m2 14,365 182,00 2 614,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031732

VV "ponechané zdi v místě odstranění příček"
VV "m.č.P03"3,7*0,15*2 1,110

VV
"m.č.P15,P17,P17a a 
P17b"3,85*0,15*14+3,85*0,1+2,75*0,1*3

9,295

VV "m.č.P16"3,85*0,15*4 2,310
VV "m.č.P18a"2,75*0,15*2 0,825
VV "m.č.P18b"2,75*0,1*3 0,825
VV Součet 14,365

94 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 1,596 149,00 237,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062245

VV "u recepce"0,76*2,1 1,596

95 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,300 219,00 1 379,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456

VV "mezi zádveřím a chodbou"2,1*3 6,300

96 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 34,400 358,00 12 315,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV "m.č.P.01"0,7*2*4+0,9*2*2 9,200
VV "m.č.P.02"0,7*2*4+0,9*2*2 9,200
VV "m.č.P16"0,6*2*3 3,600
VV "m.č.P17"0,7*2 1,400
VV "m.č.P17a"0,6*2*3 3,600
VV "m.č.P17b"0,6*2 1,200
VV "m.č.P18"0,7*2 1,400
VV "m.č.P18a"0,6*2 1,200
VV "m.č.P1b"0,6*2*3 3,600
VV Součet 34,400

97 K 970231150R Řezání zdiva z cihel nebo tvárnic tl do 200 mm m 42,000 1 025,00 43 050,00

PP Řezání zdiva z cihel nebo tvárnic tl do 200 mm
VV "nové otvory"
VV "m.č.P01"(2,1+0,3*2)+(2,1+0,9)*2*2 14,700
VV "m.č.P02"(2,1+1)*2+(2,1+0,9)*2*2 18,200
VV "m.č.P16"(2,1+0,4*2) 2,900
VV "m.č.P21"(2,1+1)*2 6,200
VV Součet 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231

VV "pro VZT potrubí PZ6"2 2,000

99 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 1,470 308,00 452,76 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033531

VV "pro nové dveře"(1-0,7)*2,1+(1-0,6)*2,1 1,470

100 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 11,760 159,00 1 869,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033631

VV "pro nové dveře"0,9*2,1*4+1*2,1*2 11,760

101 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm

m 10,300 274,00 2 822,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664

VV "pro překlady nad dveřmi"1,2*4+1,1*5 10,300

102 K 974042564
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 150 mm š do 150 mm m 2,720 421,00 1 145,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042564

VV "pro založení píčky m.č.P18a"2,05 2,050
VV "pro založení obezdívky m.č.21"0,47+0,2 0,670
VV Součet 2,720

103 K 977310111R
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených 
hl. do 150 mm s ponecháním stávající výztuže š. 300 
mm

m 21,400 595,00 12 733,00

PP
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl. do 150 mm s 
ponecháním stávající výztuže š. 300 mm

VV "poznámka D"7,1+3,85*2+6,6 21,400

104 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 7,040 281,00 1 978,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312112

VV "pro založení píčky m.č.P18a"2,05*2 4,100
VV "pro založení obezdívky m.č.21"(0,47+0,3)+(0,37+0,2) 1,340
VV "poznámka D v místě ponechaných dveří"0,9+0,7 1,600
VV Součet 7,040

105 K 978011111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 127,880 6,00 767,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu do 5 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011111

VV "m.č.P13"31,97 31,970
VV "m.č.P14"31,97 31,970
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P16"4,12 4,120
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a,b"20,14 20,140
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18a"3,81 3,810
VV "m.č.P18b"16,01 16,010
VV Součet 127,880

106 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 
%

m2 964,421 10,00 9 644,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121

VV "ponechané zdivo"
VV "m.č.P01"

VV
(4,1*2)*2*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2-
"dveře"(0,8*4+1)*2 38,890

VV +"sloupy"(0,4*8)*3,7+(0,4*6)*3,2 19,520

VV
"pod průvlak"6,6*3,2*2-
"dveře"1*2,05+"ostění"(2,05*2+1)*0,1+"průvlaky"6,6*0,5*4 53,900

VV Mezisoučet 112,310
VV "m.č.P02"

VV
(4,1*2)*3,7*2-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2-
"dveře"(0,8*4+1)*2 38,890

VV +"sloupy"(0,4*8)*3,7+(0,4*6)*3,2 19,520

VV
"pod průvlak"6,6*3,2*2-
"dveře"1*2,05+"ostění"(2,05*2+1)*0,1+"průvlaky"6,6*0,5*4+6,
6*0,4*3

61,820

VV Mezisoučet 120,230
VV "m.č.P03"
VV 4,15*2*3,35-"dveře"1*2*2 23,805
VV Mezisoučet 23,805
VV "m.č.P04"
VV (3,6*2+18,85+2,8+42,5+2,8+18,85)*3,1 288,300
VV -"prosklené stěny"(1,96*3,1*2+4,2*3)+"ostění"3,1*20,25*2 100,798
VV -"dveře"(1*9+0,8*10+0,7)*2 -35,400
VV Mezisoučet 353,698
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VV "m.č.P13"

VV
(3,95+7,4)*3,7-"dveře"1*2-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 33,300

VV
"pod 
průvlak"6,6*3,7+"sloupy"(0,4*2*3,7+0,4*2*3,2)+"průvlak"6,6*(0
,5+0,4)

35,880

VV Mezisoučet 69,180
VV "m.č.P14"

VV
(3,95+7,4)*3,7-"dveře"1*2-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 33,300

VV
"pod 
průvlak"6,6*3,7+"sloupy"(0,4*2*3,7+0,4*2*3,2)+"průvlak"6,6*(0
,5+0,4)

35,880

VV Mezisoučet 69,180
VV "m.č.P15 nad obklad"
VV (2,05+1,76)*1,7 6,477
VV Mezisoučet 6,477
VV "m.č.P16 nad obklad"
VV (2,05+1,05*2+0,85*2+0,4)*1,7 10,625
VV Mezisoučet 10,625
VV "m.č.P17 nad obklad"

VV
(1,95+0,4)*1,7+"pod průvlak"(0,4+3)*1,2+"průvlak"3*0,5-
"okno"0,9*0,85+"ostění"(0,85*2+0,9)*0,25 9,460

VV Mezisoučet 9,460
VV "m.č.P17a,b nad obklad"

VV
(4,15+0,08*2+0,4+5,2)*1,7-
"okno"2,4*0,85+"ostění"(0,85*2*0,25+2,4*0,33) 16,024

VV +"pod průvlak"(3,45+0,4)*1,2+"průvlak"3,45*0,5 6,345
VV Mezisoučet 22,369
VV "m.č.P18 nad obklad"
VV (1,95+3,4+1,95+0,4)*1,7 13,090
VV +"pod průvlak"(0,4+3+0,4)*1,2+"průvlak"3*0,5 6,060
VV Mezisoučet 19,150
VV "m.č.P18a nad obklad"
VV (2,08+0,4+1,31)*1,7 6,443
VV Mezisoučet 6,443
VV "m.č.P18b"

VV
(4+0,08*2+0,4+2,1+3)*1,7-
"okno"2,4*0,85+"ostění"(0,85*2*0,25+2,4*0,33) 15,599

VV +"pod průvlak"(0,4+3,45+0,4)*1,2+"průvlak"3,45*0,5 6,825
VV Mezisoučet 22,424
VV "m.č.P21"
VV 4,1*2*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2 16,950

VV
(4,1*2+0,2)*3,7-
"dveře"1*2+"sloupy"0,4*8*3,7+(0,4*4+0,1*2)*3,2 46,680

VV "pod průvlak"6,6*3,2*2+"průvlaky"6,6*0,5*4 55,440
VV Mezisoučet 119,070
VV Součet 964,421

107 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 1,995 108,00 215,46 CS ÚRS 2022 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

VV "ponechané zdivo"
VV "m.č.P21"(0,2+1,13)*1,5 1,995

D 997 Přesun sutě 124 666,98

108 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 70,284 860,00 60 444,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

109 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 64,251 309,00 19 853,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

VV "celk.hmotnost"70,284 70,284
VV -"ocel.profily,trubky atd"6,033 -6,033
VV Součet 64,251

110 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 220,769 12,00 14 649,23 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV "celk.hmotnost"70,284 70,284
VV -"ocel.profily,trubky atd"6,033 -6,033
VV Součet 64,251
VV 64,251*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 220,769

111 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,350 1 680,00 588,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

VV "celk.hmotnost"70,284 70,284
VV -"ocel.profily,trubky atd"6,033 -6,033
VV -"komunální"3,36 -3,360
VV -"OSB desky"1,6 -1,600
VV -"izolace"0,261 -0,261
VV -"zdivo,omítky,dlažby,obklady,betony"58,68 -58,680
VV Součet 0,350

112 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 3,360 2 050,00 6 888,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013635

VV "PVC,koberce,okna,dveře,vybavení WC "3,36 3,360

113 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,600 1 620,00 2 592,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

VV "OSB desky"1,6 1,600

114 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,261 3 350,00 874,35 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814

VV 0,013+0,248 0,261

115 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 58,680 320,00 18 777,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869

VV "zdivo,omítky,dlažby,obklady,betony"58,68 58,680

D 998 Přesun hmot 112 830,08

116 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 120,032 940,00 112 830,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 572 136,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 330,61

117 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 36,777 9,00 330,99 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV "skladba P1.3"
VV (7,4*4,55)+"vytažení"(7,4+4,55)*2*0,13 36,777

118 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 69 500,00 834,00 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 36,777*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

119 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 61,975 22,00 1 363,45 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV "poznámka D"
VV "separace na TI"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"16,01 16,010
VV "m.č.P17b"3,76 3,760
VV Mezisoučet 31,800
VV "stávající izolace proti radonu"
VV 7,1*4,25 30,175
VV Mezisoučet 30,175
VV Součet 61,975

120 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 36,777 112,00 4 119,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV "skladba P1.3"
VV "jako penetrace"36,777 36,777

121 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 42,864 190,00 8 144,16 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 36,777*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 42,864

122 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,258 1 479,10 381,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

123 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,258 610,00 157,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 12 874,43

124 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 31,800 15,00 477,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka 
izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120821

VV "poznámka D"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"16,01 16,010
VV "m.č.P17b"3,76 3,760
VV Součet 31,800

125 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 31,220 45,00 1 404,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Součet 31,220

126 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 70mm m2 32,781 284,00 9 309,80 CS ÚRS 2022 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm

VV 31,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,781

127 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 31,220 41,00 1 280,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 
volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191133

VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Součet 31,220

128 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 36,387 7,00 254,71 CS ÚRS 2022 02
PP fólie separační PE 2 x 50 m
VV 31,22*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 36,387

129 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,074 1 420,00 105,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

130 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,074 580,00 42,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 926,72

131 K 725291702
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 400 mm

soubor 2,000 520,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291702

VV "dle výpisu"2 2,000

132 K 725291735R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla 
podle přílohy č.3 vyhlášky 398/2009 Sb soubor 1,000 7 600,00 7 600,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla podle přílohy 
č.3 vyhlášky 398/2009 Sb

P

Poznámka k položce: 
1x madlo u WC nerezové sklopné tvaru U přesahující záchodovou 
mísu o 100 mm 
1x madlo u WC nerezové pevné tvaru U přesahující záchodovou 
mísu o 200 mm 
1x madlo u umyvadla svislé pevné délky 500 mm

133 K 725299101R
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, zásobníků 
apod.

soubor 59,000 180,00 10 620,00

PP Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, zásobníků apod.
VV "zásobník mýdla "23 23,000
VV "WC štětka"11 11,000
VV "zásobník papíru"5 5,000
VV "dvojháček"6 6,000
VV "zásobník ručníků"7 7,000
VV "drátěný koš"7 7,000
VV Součet 59,000

134 M 55431100R
Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 23,000 800,00 18 400,00

PP Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l dle výkazu vybavení interiéru

135 M 55431095R
Kartáč WC s nerez držákem na stěnu univerzální dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 11,000 900,00 9 900,00

PP
Kartáč WC s nerez držákem na stěnu univerzální dle výkazu vybavení 
interiéru

136 M 55431091R
zásobník toaletních papírů nerez dle výkazu vybavení 
interiéru

kus 5,000 2 100,00 10 500,00

PP zásobník toaletních papírů nerez dle výkazu vybavení interiéru

137 M 55431073R
dvojháček nerez na stěnu dle výkazu vybavení 
interiéru

kus 6,000 500,00 3 000,00

PP dvojháček nerez na stěnu dle výkazu vybavení interiéru

138 M 55431080R
Koš odpadkový hygienický nášlapný nerez 5l dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 1,000 900,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Koš odpadkový hygienický nášlapný nerez 5l dle výkazu vybavení 
interiéru

139 M 55431084R
zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové 
provedení

kus 7,000 2 500,00 17 500,00

PP zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení

140 M 55431081R
koš odpadkový drátěný závěsný 340x540x260 
nerezový dle výkazu vybavení interiéru

kus 7,000 1 600,00 11 200,00

PP
koš odpadkový drátěný závěsný 340x540x260 nerezový dle výkazu 
vybavení interiéru

141 K 725299102R
Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, 
madel,zásobníků,dávkovačů apod kus 22,000 55,00 1 210,00

PP
Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, 
držáků,zásobníků,dávkovačů apod

VV "zásobník papír.ručníků"5 5,000
VV "dávkovač mýdla"5 5,000
VV "zásobník toalet.papíru"5 5,000
VV "drátěný koš na stěně"2 2,000
VV "madla pro invalidy"3 3,000
VV "odpadkoý koš na stěně"2 2,000
VV Součet 22,000

142 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,040 918,00 36,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101

143 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,040 500,00 20,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181

D 751 Vzduchotechnika 28 457,00

144 K 751110092R
Montáž a dodávka ventilátoru kovového potrubního do 
kruhového potrubí D 125 mm

kus 2,000 4 120,00 8 240,00

PP
Montáž a dodávka ventilátoru kovového potrubního do kruhového 
potrubí D 125 mm

145 K 751398012
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 
do 200 mm

kus 2,000 355,00 710,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398012

146 M 42972896R mřížka větrací kruhová kovová se síťkou D 125mm kus 2,000 690,00 1 380,00

PP mřížka větrací kruhová kovová se síťkou D 125mm

147 K 751398102
Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 
příruby D přes 100 do 200 mm kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398102

148 M 42971063R
Pachotěsná a parotěsná zpětná klapka se silikonovou 
membránou kruhová D 125mm

kus 2,000 690,00 1 380,00

PP
Pachotěsná a parotěsná zpětná klapka se silikonovou membránou 
kruhová D 125mm

149 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 5,000 855,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042

150 K 75150001R
Úprava a napojení nového kruhového potrubí na 
stávající  plechového potrubí čtyřhranné včetně 
potřebných tvarovek

soubor 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Úprava a napojení nového kruhového potrubí na stávající plechového 
potrubí čtyřhranné včetně potřebných tvarovek

151 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm m 5,000 170,00 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu 
průměru potrubí přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751572102

152 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 
1 koncový (distribuční) prvek kus 2,000 62,00 124,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový 
(distribuční) prvek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751691111

153 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky do 12 m t 0,044 3 950,00 173,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

154 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,044 550,00 24,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751181

D 763 Konstrukce suché výstavby 722 173,17

155 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 21,219 1 060,00 22 492,14 CS ÚRS 2022 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, 
profil 100, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111417

VV "m.č.P21 pod průvlak"6,6*3,215 21,219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

156 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 42,036 1 210,00 50 863,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 
100, s izolací, Rw do 56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437

VV "m.č.P01"1,3*3,72 4,836
VV "m.č.P13"4,35*3,72 16,182
VV "m.č.P02"1,3*3,72 4,836
VV "m.č.P14"4,35*3,72 16,182
VV Součet 42,036

157 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 14,880 430,00 6 398,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném 
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111713

VV "m.č.P01a,b a P02a,b"3,72*2*2 14,880

158 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 5,000 620,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení 
skříněk, polic atd.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111720

VV "PZ7"2,5*2 5,000

159 K 763113349R
SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 tl.60 mm

m2 22,692 1 580,00 35 853,36

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 
navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, tl.60 mm, příčka 
tl. 255 - 750 mm, profil 100

VV "m.č.P01"3,05*3,72 11,346
VV "m.č.P02"3,05*3,72 11,346
VV Součet 22,692

160 K 763121542R
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CD+UD desky 
1x akustická 12,5 s izolací EI 30

m2 102,692 740,00 75 992,08

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CD a UD, jednoduše opláštěná deskou akustickou 
tl. 12,5 mm, stěna tl. 100 mm, s izolací, EI 30

VV "skladba F1.2"
VV 6,6*3,22*2 42,504
VV "skladba F1.1"
VV 4,1*3,67*4 60,188
VV Součet 102,692

161 K 763121550R
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CD+UD desky 
2xH2 12,5 s izolací

m2 60,974 950,00 57 925,30

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CD a UD dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 150 mm, s izolací tl.40 
mm

VV "m.č.P13"
VV 2,7*3,22 8,694
VV "m.č.P14"
VV 2,7*3,22 8,694
VV "m.č.P16"
VV (3,4-0,76)*3,72 9,821
VV "m.č.P17a"
VV 3,85*3,85 14,823
VV "m.č.P17b"
VV 1,2*3,85 4,620
VV "m.č.P18b"
VV 3,85*3,72 14,322
VV Součet 60,974

162 K 763134531R
SDK přepážka minerálního podhledu tvaru L š do 0,8 
m desky 1xA 12,5 s TI

m 4,800 855,00 4 104,00

PP

Vyrovnání výšek minerálního podhledu SDK přepážkouvčetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm s výplní minerální izolací 
tl.40 mm

VV "pozn.PZ1"4,8 4,800

163 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

VV "D2/L"1 1,000
VV "D2/P"1 1,000
VV Součet 2,000

164 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 940,00 3 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

165 K 763181422
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m 
zátěž křídla přes 25 kg kus 2,000 2 360,00 4 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň 
otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181422

VV "m.č.P01 a P02"2 2,000

166 K 763182315R
Ostění oken z desek impregnovaných v SDK 
konstrukci hl do 0,3 m

m 8,400 420,00 3 528,00

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek impregnovaných 
ostění oken z desek hloubky do 0,3 m

VV "m.č.P01 a P02"(1,5+0,6)*2*2 8,400

167 K 763182316R
Ostění otvorů dveří z desek akustických v SDK 
konstrukci hl do 0,3 m

m 10,080 435,00 4 384,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek akustických 
ostění otvorů dveří z desek hloubky do 0,3 m

VV (1+2,02*2)*2 10,080

168 K 763412114
Sanitární příčky do suchého prostředí, desky 
laminované tl 32 mm

m2 26,124 4 900,00 128 007,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových 
desek laminovaných tl. 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412114

VV "dle výpisu vybavení"
VV 3,82*2,1*2+1,2*2,1*3*2 31,164
VV -"dveře"0,6*2,1*4 -5,040
VV Součet 26,124

169 K 763412124
Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 32 mm, 
š do 800 mm, v do 2000 mm kus 8,000 4 200,00 33 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do 
sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 
dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763412124

VV "dle výpisu vybavení"8 8,000

170 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 180,400 580,00 104 632,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 
polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431011

VV "skladba S2.1"
VV "m.č.P.01"7,3*4,1*2 59,860
VV "m.č.P.02"7,3*4,1*2 59,860
VV "m.č.P21a"7,4*4,1 30,340
VV "m.č.P21b"7,4*4,1 30,340
VV Součet 180,400

171 M 59036074R
panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt, 
strukturální povrch,bílý dle PD

m2 189,420 760,00 143 959,20

PP
panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt, strukturální 
povrch,bílý dle PD

VV 180,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,420

172 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou m 137,200 120,00 16 464,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201

VV "skladba S2.1"
VV "m.č.P.01"(7,3+4,1)*2*2 45,600
VV "m.č.P.02"(7,3+4,1)*2*2 45,600
VV "m.č.P21a"(7,4+4,1)*2 23,000
VV "m.č.P21b"(7,4+4,1)*2 23,000
VV Součet 137,200

173 K 763431301R
Úprava stávajícího minerálního podhledu a napojení 
na novou SDK přepážku m 9,600 280,00 2 688,00

PP
Úprava stávajícího minerálního podhledu a napojení na novou SDK 
přepážku

VV "mezi m.č.P03 a P04"4,8*2 9,600

174 K 763431713R
Demontáž a zpětná montáž vyjímatelných panelů 
minerálního podhledu na zavěšený rošt m2 38,964 102,00 3 974,33

PP
Demontáž a zpětná montáž vyjímatelných panelů minerálního 
podhledu na zavěšený rošt

VV "mezi m.č.P03 a P04"4,8*0,6*2 5,760

VV "pro elektroinstalace a ZTI na chodbách"(42,5+2,8*2,8+5)*0,6 33,204

VV Součet 38,964

175 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 9,840 960,00 9 446,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

176 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 9,840 500,00 4 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 431 339,71
177 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 14,000 21,00 294,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766491851

VV "v místě odstraněných dveří"14 14,000

178 K 76662-VO1R

Montáž a dodávka vnitřní plastové okno 1500x600 mm 
s pevným zasklením do SDK, zasklení jednoduché 
bezp.sklo kompletní provedení včetně 
kotevních,lemovacích,krycích prvků dle výpisu prvků 
ozn.VO1

kus 2,000 5 900,00 11 800,00

PP

Montáž a dodávka vnitřní plastové okno 1500x600 mm s pevným 
zasklením do SDK, zasklení jednoduché bezp.sklo kompletní 
provedení včetně kotevních,lemovacích,krycích prvků dle výpisu 
prvků ozn.VO1

179 K 766624910R
Demontáž a zpětná montáž pákového mechanismu 
oken v místě výměny keramických obkladů kus 6,000 950,00 5 700,00

PP
Demontáž a zpětná montáž pákového mechanismu oken v místě 
výměny keramických obkladů

VV "m.č.P17"1 1,000
VV "m.č.P17a"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.P18"1 1,000
VV "m.č.P18b"2 2,000
VV Součet 6,000

180 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

VV "D1/L"1 1,000
VV "D2/L"3 3,000
VV "D2/P"3 3,000
VV Součet 7,000

181 M 61162-D1R

dveře interiérové jednokřídlé plné,HPL laminát 
600x1970mm,dřevěný dekor, včetně větrací mřížky, 
zámku, nerezového kování kompletní provedení dle 
výpisu prvků ozn.D1/L

kus 1,000 12 400,00 12 400,00

PP
dveře interiérové jednokřídlé plné,HPL laminát 600x1970mm,dřevěný 
dekor, včetně větrací mřížky, zámku, nerezového kování kompletní 
provedení dle výpisu prvků ozn.D1/L

182 M 61162-D2R

dveře interiérové jednokřídlé částečně prosklené 
bezp.sklem, HPL laminát 800x1970mm,dřevěný 
dekor, včetně větrací mřížky, zámku, nerezového 
kování kompletní provedení dle výpisu prvků 
ozn.D2/L,D2/P

kus 6,000 15 450,00 92 700,00

PP

dveře interiérové jednokřídlé částečně prosklené bezp.sklem, HPL 
laminát 800x1970mm,dřevěný dekor, včetně větrací mřížky, zámku, 
nerezového kování kompletní provedení dle výpisu prvků 
ozn.D2/L,D2/P

183 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

VV "D4/L"1 1,000

184 M 61162-D4R

dveře interiérové jednokřídlé plné,HPL laminát 
900x1970mm,dřevěný dekor, včetně větrací mřížky, 
zámku, nerezového kování kompletní provedení dle 
výpisu prvků ozn.D4/L

kus 1,000 13 300,00 13 300,00

PP
dveře interiérové jednokřídlé plné,HPL laminát 900x1970mm,dřevěný 
dekor, včetně větrací mřížky, zámku, nerezového kování kompletní 
provedení dle výpisu prvků ozn.D4/L

185 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 6,000 1 350,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022

VV "D3/L"2 2,000
VV "D3/P"4 4,000
VV Součet 6,000

186 M 61165-D3R

dveře interiérové jednokřídlé plné protipožární EI (EW) 
15 D3 zvukově izolační 32dB povrch laminátový plné 
900x1970, dřevěný dekor, včetně zámku, nerezového 
kování kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D3/L 
a D3/P

kus 6,000 14 100,00 84 600,00

PP

dveře interiérové jednokřídlé plné protipožární EI (EW) 15 D3 zvukově 
izolační 32dB povrch laminátový plné 900x1970, dřevěný dekor, 
včetně zámku, nerezového kování kompletní provedení dle výpisu 
prvků ozn.D3/L a D3/P

187 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 6,000 320,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717

VV "D3/L"2 2,000
VV "D3/P"4 4,000
VV Součet 6,000

188 M 549172505R samozavírač dveří pro dveře protipožární kus 6,000 1 590,00 9 540,00
PP samozavírač dveří pro dveře protipožární

189 K 766670021R
Příplatek k montáži dveří za montáž zámku,kliky a 
štítku kus 14,000 175,00 2 450,00

PP Příplatek k montáži dveří za montáž zámku,kliky a štítku

VV
"dodávka zámku,kliky a šítku započítána v ceně dodávky 
dveří"

VV "D1/L"1 1,000
VV "D2/L"3 3,000
VV "D2/P"3 3,000
VV "D3/L"2 2,000
VV "D3/P"4 4,000
VV "D4/L"1 1,000
VV Součet 14,000

190 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 3,000 29,00 87,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

VV "pouze pro výměnu dveřních křídel"
VV "m.č.P13"1 1,000
VV "m.č.P21"1 1,000
VV "m.č.P14"1 1,000
VV Součet 3,000

191 K 766699621R
Montáž a dodávka  truhlářsky vyrobených krytů 
topného tělesa 3950x800x400 mm - kompletní 
provedení dle výkazu vybavení interiéru

soubor 2,000 24 900,00 49 800,00

PP
Montáž a dodávka truhlářsky vyrobených krytů topného tělesa 
3950x800x400 mm - kompletní provedení dle výkazu vybavení 
interiéru
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192 K 766699622R
Montáž a dodávka  truhlářsky vyrobených krytů 
topného tělesa 4100x800x400 mm - kompletní 
provedení dle výkazu vybavení interiéru

soubor 4,000 27 800,00 111 200,00

PP
Montáž a dodávka truhlářsky vyrobených krytů topného tělesa 
4100x800x400 mm - kompletní provedení dle výkazu vybavení 
interiéru

193 K 766810010R
Montáž stávajících kuchyňských linek dřevěných dl do 
1,8 m, včetně skříněk, pracovní desky, polic 
uchycených na stěně, dřezu v novém kabinetu

kus 2,000 6 900,00 13 800,00

PP
Montáž stávajících kuchyňských linek dřevěných dl do 1,8 m, včetně 
skříněk, pracovní desky, polic uchycených na stěně, dřezu v novém 
kabinetu

194 K 766812831R

Demontáž kuchyňských linek dřevěných dl do 1,8 m, 
včetně skříněk, pracovní desky, polic uchycených na 
stěně, dřezu pro opětovné osazení a s přemístěním do 
nového kabinetu

soubor 2,000 1 250,00 2 500,00

PP
Demontáž kuchyňských linek dřevěných dl do 1,8 m, včetně skříněk, 
pracovní desky, polic uchycených na stěně, dřezu pro opětovné 
osazení a s přemístěním do nového kabinetu

195 K 766826001R
Odstranění a demontáž nábytku recepce včetně 
odvozu a likvidace

soubor 1,000 2 450,00 2 450,00

PP Odstranění a demontáž nábytku recepce včetně odvozu a likvidace

196 K 766899313R
Demontáž tabulí školních trojdílných včetně uložení na 
určené místo kus 1,000 1 180,00 1 180,00

PP Demontáž tabulí školních trojdílných včetně uložení na určené místo

197 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 1,185 866,00 1 026,21 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

198 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,185 500,00 592,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 144 460,90

199 K 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2 212,561 415,00 88 212,82 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767122812

VV "klece šaten s výplní"
VV (9,34*3,52-(0,47*2+0,8)*0,5)*2 64,014
VV (5,42*3,52-(1,02*0,5))*6 111,410
VV (5,42*3,52-(1,02*0,5))*2 37,137
VV Součet 212,561

200 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 
čisticích rohoží m2 5,040 37,00 186,48 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž vstupních čisticích zón rohoží kovových nebo plastových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531811

VV 2,4*2,1 5,040

201 K 767991923R
Odřezání ocel.profilů uzavřených (jekl ) 60/60x3,5 
zapuštěných šatní klece u podlah kus 10,000 42,00 420,00

PP
Odřezání ocel.profilů uzavřených (jekl ) 60/60x3,5 zapuštěných šatní 
klece u podlah

VV "v místě dveří"5*2 10,000

202 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 2 318,400 24,00 55 641,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996701

VV
"ocel.trubky 102/4 s rozepřením trubka 89/4 s plotnou kce 
klece šaten"

VV "ke stropu"42,1*(5*2+4*6+4*2) 1 768,200
VV " snížené k průvlakům"38,7*10 387,000
VV Mezisoučet 2 155,200
VV "jekl 80/60/5 u zdi mezi sloupky"13,6*6*2 163,200
VV Součet 2 318,400

D 771 Podlahy z dlaždic 277 330,73
203 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 122,100 14,00 1 709,40 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV Mezisoučet 90,880
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Mezisoučet 31,220
VV Součet 122,100

204 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 122,100 46,00 5 616,60 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV Mezisoučet 90,880
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Mezisoučet 31,220
VV Součet 122,100

205 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 
3 do 5 mm

m2 90,880 216,00 19 630,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV Součet 90,880

206 K 771161020R
Montáž a dodávka nerezového profilu ukončujícího pro 
plynulý přechod (dlažby s PVC apod.) m 8,800 385,00 3 388,00

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž a dodávka 
nerezového ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-PVC 
apod.)

VV "mezi dveřmi"
VV "m.č.P01a"0,8 0,800
VV "m.č.P02a"0,8 0,800
VV "m.č.P13"0,8+0,9 1,700
VV "m.č.P14"0,8+0,9 1,700
VV "m.č.P15"0,9 0,900
VV "m.č.P16"0,9 0,900
VV "m.č.P17"0,7 0,700
VV "m.č.P18"0,7+0,6 1,300
VV Součet 8,800

207 K 771571905R
Doplnění pruhu dlažby podlah z dlaždic keramických 
flexibilní lepidlo š do 200 mm m 2,700 257,00 693,90

PP
Doplnění pruhu dlažby podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem hladkých, šířky do 200 mm

VV "po vybourané příčce mazi m.č.P03 a P04"4,8-2,1 2,700

208 M 597614343R
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
shodná se stávající 300x300 mm

m2 0,466 260,00 121,16

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru shodná se 
stávající 300x300 mm

VV 2,7*0,15 0,405
VV 0,405*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,466

209 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných

m 70,900 26,00 1 843,40 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810

VV "m.č.P01"(9,4+7,4+0,4*2+0,1)*2-"dveře"(0,7*3+0,9*2) 31,500
VV "m.č.P02"(9,4+7,4+0,4*2+0,1)*2-"dveře"(0,7*3+0,9*2) 31,500
VV "m.č.P03 jen ubouraná příčka"(4,8+0,05*2)-2,3 2,600
VV "m.č.P04 jen ubouraná příčka"(4,8+0,05*2)-2,3 2,600
VV "m.č.P04 v místě nových otvorů"(1-0,7)+1*2+(1-0,6) 2,700
VV Součet 70,900

210 K 771473928R
Výměna a doplnění  soklu z dlaždic keramickcýh 
lepených - včetně dodávky dlažby shodného ze 
stávajícím

kus 9,000 108,00 972,00

PP
Výměna a doplnění soklu z dlaždic keramickcýh lepených - včetně 
dodávky dlažby shodného ze stávajícím

VV "oprava a doplnění soklu dlažby"
VV "m.č.P03"4 4,000
VV "m.č.P04"5 5,000
VV Součet 9,000

211 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 38,330 126,00 4 829,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

VV "skladba P1.2 mimo obklad"
VV "m.č.P01a"((2,1+1,3)-0,8*2) 1,800
VV "m.č.P01b"((1,3+1,9+4,35+0,4)-0,8) 7,150
VV "m.č.P02a"((2,1+1,3)-0,8*2) 1,800
VV "m.č.P02b"((1,3+1,9+4,35+0,4)-0,8) 7,150
VV "m.č.P13"((3,1+3,95)-(0,8+0,9)) 5,350
VV "m.č.P14"((3,1+3,95)-(0,8+0,9)) 5,350
VV Mezisoučet 28,600
VV "doplněný sokl v místě zazdívek"

Strana 24 z 62

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.P03"1*2 2,000
VV "m.č.P04"1*2+0,8*6+0,88+0,05 7,730
VV Mezisoučet 9,730
VV Součet 38,330

212 M 597614344R dlažba keramická shodná se stávající 300x300 mm m2 1,070 420,00 449,40

PP dlažba keramická shodná se stávající 300x300 mm
VV "doplněný sokl"9,73*0,1 0,973
VV 0,973*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,070

213 M 597614345R
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru  
300x300 mm protiskluznost R10/A  dle PD

m2 3,146 420,00 1 321,32

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru  300x300 mm 
protiskluznost R10/A   dle PD

VV "nový sokl"28,6*0,1 2,860
VV 2,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,146

214 K 771479001R Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 38,330 94,00 3 603,02
PP Řezání dlaždic keramických pro soklíky
VV "jako sokl"38,33 38,330
VV Součet 38,330

215 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 122,100 544,00 66 422,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 
12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574243

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"9,03 9,030
VV "m.č.P01b"7,88 7,880
VV "m.č.P02a"9,03 9,030
VV "m.č.P02b"7,88 7,880
VV "m.č.P13"12,92 12,920
VV "m.č.P14"12,92 12,920
VV "m.č.P16"6,27 6,270
VV "m.č.P18"7,83 7,830
VV "m.č.P18b"17,12 17,120
VV Mezisoučet 90,880
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17"7,83 7,830
VV "m.č.P17a"17,12 17,120
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Mezisoučet 31,220
VV Součet 122,100

216 M 597614345R
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru  
300x300 mm protiskluznost R10/A  dle PD

m2 134,310 420,00 56 410,20

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru  300x300 mm 
protiskluznost R10/A   dle PD

VV 122,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,310

217 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 6,270 15,00 94,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111

VV "m.č.P15"4,2 4,200
VV "m.č.P17b"2,07 2,070
VV Součet 6,270

218 K 771579198R
Příplatek za spárování  hmotou se zvýšenou odolností 
proti bakteriím a plísním - plošně m2 125,933 49,00 6 170,72

PP
Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím 
a plísním - plošně

VV "skladba P1.3"
VV 31,22 31,220
VV Mezisoučet 31,220
VV "skladba P1.2"90,88 90,880
VV Mezisoučet 90,880
VV "sokl"38,33*0,1 3,833
VV Součet 125,933

219 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 150,584 339,00 51 047,98 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV "skladba P1.2"

VV
"m.č.P01a"9,03+"vytažení"((2,1+4,35)*2-0,8*2)*0,2-
"sprcha"0,9*2*0,2

10,930

VV "m.č.P01b"7,88+"vytažení"((1,9+4,35)*2-0,8)*0,2 10,220

VV
"m.č.P02a"9,03+"vytažení"((2,1+4,35)*2-0,8*2)*0,2-
"sprcha"0,9*2*0,2

10,930

VV "m.č.P02b"7,88+"vytažení"((1,9+4,35)*2-0,8)*0,2 10,220
VV "m.č.P13"12,92+"vytažení"((3,1+4,2)*2-(0,8+0,9))*0,2 15,500
VV "m.č.P14"12,92+"vytažení"((3,1+4,2)*2-(0,8+0,9))*0,2 15,500
VV "m.č.P16"6,27+"vytažení"((1,9+3,4+0,25)*2-0,9)*0,2 8,310

VV
"m.č.P18"7,83+"vytažení"((2,35+3,4+0,15)*2-
(0,8+0,7+0,6))*0,2

9,770

VV "m.č.P18b"17,12+"vytažení"((3,93+4,4)*2-0,8)*0,2 20,292
VV Mezisoučet 111,672
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"4,2+"vytažení"((2,05+2,05)*2-0,9)*0,2 5,660

VV
"m.č.P17"7,83+"vytažení"((2,35+3,4+0,15)*2-
(0,8+0,7+0,6))*0,2

9,770

VV "m.č.P17a"17,12+"vytažení"((3,93+4,4)*2-0,8)*0,2 20,292
VV "m.č.P17b"2,07+"vytažení"((1,9+1,2)*2-0,6)*0,2 3,190
VV Mezisoučet 38,912
VV Součet 150,584
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220 K 771591131R Podlahy trvale pružný vodotěsný spoj soklu m 38,330 74,00 2 836,42
PP Podlahy - dokončovací práce trvale pružný vodotěsný spoj soklu
VV "jako sokl"38,33 38,330

221 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 69,000 190,00 13 110,00 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"5 5,000
VV "m.č.P01b"6 6,000
VV "m.č.P02a"5 5,000
VV "m.č.P02b"6 6,000
VV "m.č.P13"5 5,000
VV "m.č.P14"5 5,000
VV "m.č.P16"6 6,000
VV "m.č.P18"4 4,000
VV "m.č.P18b"6 6,000
VV Mezisoučet 48,000
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"5 5,000
VV "m.č.P17"5 5,000
VV "m.č.P17a"6 6,000
VV "m.č.P17b"5 5,000
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 69,000

222 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 26,000 195,00 5 070,00 CS ÚRS 2022 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"1 1,000
VV "m.č.P01b"2 2,000
VV "m.č.P02a"1 1,000
VV "m.č.P02b"2 2,000
VV "m.č.P13"1 1,000
VV "m.č.P14"1 1,000
VV "m.č.P16"2 2,000
VV "m.č.P18"3 3,000
VV "m.č.P18b"4 4,000
VV Mezisoučet 17,000
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"1 1,000
VV "m.č.P17"3 3,000
VV "m.č.P17a"4 4,000
VV "m.č.P17b"1 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 26,000

223 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 146,020 180,00 26 283,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou 
a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV "skladba P1.2"
VV "m.č.P01a"((2,1+4,35)*2-0,8*2) 11,300
VV "m.č.P01b"((1,9+4,35)*2-0,8) 11,700
VV "m.č.P02a"((2,1+4,35)*2-0,8*2) 11,300
VV "m.č.P02b"((1,9+4,35)*2-0,8) 11,700
VV "m.č.P13"((3,1+4,2)*2-(0,8+0,9)) 12,900
VV "m.č.P14"((3,1+4,2)*2-(0,8+0,9)) 12,900
VV "m.č.P16"((1,9+3,4+0,25)*2-0,9) 10,200
VV "m.č.P18"((2,35+3,4+0,15)*2-(0,8+0,7+0,6)) 9,700
VV "m.č.P18b"((3,93+4,4)*2-0,8) 15,860
VV Mezisoučet 107,560
VV "skladba P1.3"
VV "m.č.P15"((2,05+2,05)*2-0,9) 7,300
VV "m.č.P17"((2,35+3,4+0,15)*2-(0,8+0,7+0,6)) 9,700
VV "m.č.P17a"((3,93+4,4)*2-0,8) 15,860
VV "m.č.P17b"((1,9+1,2)*2-0,6) 5,600
VV Mezisoučet 38,460
VV Součet 146,020

224 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 4,566 750,00 3 424,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

225 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace t 4,566 500,00 2 283,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 352 841,70

226 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením m2 130,290 58,00 7 556,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 
odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116

VV "m.č.P13"31,87 31,870
VV "m.č.P14"31,87 31,870
VV "m.č.P21"66,55 66,550
VV Součet 130,290

227 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 201,480 14,00 2 820,72 CS ÚRS 2022 02
PP Příprava podkladu vysátí podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"68,02 68,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 201,480

228 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 201,480 36,00 7 253,28 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 201,480

229 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 201,480 295,00 59 436,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 201,480

230 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 130,290 58,00 7 556,82 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV "m.č.P13"31,87 31,870
VV "m.č.P14"31,87 31,870
VV "m.č.P21"66,55 66,550
VV Součet 130,290

231 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 
páskou

m2 79,440 105,00 8 341,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů 
páskou pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776212111

VV "dle výkazu vybavení interiéru"
VV "koberec"9,3*4*2 74,400
VV "čistící zóna"2,4*2,1 5,040
VV Součet 79,440

232 M 69741063R
koberec zátěžový s nízkým vlasem vhodný do prostor 
mateřských škol dle výkazu vybavení interiéru m2 81,840 650,00 53 196,00

PP
koberec zátěžový s nízkým vlasem vhodný do prostor mateřských 
škol dle výkazu vybavení interiéru

VV "dle výkazu vybavení interiéru"
VV "koberec"9,3*4*2 74,400
VV 74,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,840

233 M 69742504R
rohož čistící textilní z antistatického polyamidového 
vlákna provedení 100 % PA 6,6; podklad PVC, 
nehořlavost Bfl-s1, výška 9 mm

m2 5,544 1 955,00 10 838,52

PP
rohož čistící textilní z antistatického polyamidového vlákna provedení 
100 % PA 6,6; podklad PVC, nehořlavost Bfl-s1, výška 9 mm

VV "dle výkazu vybavení interiéru"
VV "čistící zóna"2,4*2,1 5,040
VV 5,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

234 K 776221110R Lepení podlahovin z  pásů z PVC a CV včetně spojů m2 201,480 254,00 51 175,92

PP Montáž podlahovin z PVC a CV lepením z pásů včetně spojů
VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 201,480

235 M 284110115R
PVC vinyl zátěžové akustické antibakteriální tl 3 mm, 
nášlapná vrstva 0,70 mm, protiskluznost R10, zátěž 
34/43, Bfl S1 dle výběru

m2 149,644 540,00 80 807,76

PP
PVC vinyl zátěžové akustické antibakteriální tl 3 mm, nášlapná vrstva 
0,70 mm, protiskluznost R10, zátěž 34/43, Bfl S1 dle výběru

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"68,02 68,020
VV "m.č.P02"68,02 68,020
VV Součet 136,040
VV 136,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,644

236 M 284110171R
PVC vinyl vysoce odolné zátěžové tl 3,00mm, 
nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, protiskluzné 
R10, hořlavost Bfl S1 dle výběru

m2 71,984 540,00 38 871,36

PP
PVC vinyl vysoce odolné zátěžové tl 3,00mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/43, protiskluzné R10, hořlavost Bfl S1 dle výběru

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P21a"32,46 32,460
VV "m.č.P21b"32,98 32,980
VV Součet 65,440
VV 65,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,984

237 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 78,900 12,00 946,80 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811

VV "m.č.P13"(7,4+4,35)*2-0,9 22,600
VV "m.č.P14"(7,4+4,35)*2-0,9 22,600
VV "m.č.P21"(7,4+9,1+0,4*2)*2-0,9 33,700
VV Součet 78,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

238 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 109,500 103,00 11 278,50 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž lišt obvodových lepených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111

VV "skladba P1.1"
VV "m.č.P01"(9,3+7,3+0,3+0,4+0,1)*2-"dveře"(1+0,9*2) 32,000
VV "m.č.P02"(9,3+7,3+0,3+0,4+0,1)*2-"dveře"(1+0,9*2) 32,000
VV "m.č.P21a"(4,45+7,4)*2-"dveře"1 22,700
VV "m.č.P21b"(4,5+7,4)*2-"dveře"1 22,800
VV Součet 109,500

239 M 28411002R systémová lišta soklová vinylu dle výběru m 111,690 74,00 8 265,06
PP systémová lišta soklová vinylu dle výběru
VV 109,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,690

240 K 776421313R Montáž a dodávka nerezových přechodových lišt m 3,600 495,00 1 782,00
PP Montáž a dodávka nerezových přechodových lišt
VV "mezi dveřmi"
VV "m.č.P01"0,9 0,900
VV "m.č.P02"0,9 0,900
VV "m.č.P21a"0,9 0,900
VV "m.č.P21b"0,9 0,900
VV Součet 3,600

241 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,381 640,00 1 523,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

242 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,381 500,00 1 190,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181

D 781 Dokončovací práce - obklady 344 654,66

243 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 7,200 425,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

VV "v místě sprch.koutů"(0,9+0,9)*2*2 7,200

244 K 781131254R Izolace pod obklad těsnícími pásy  do svislých koutů m 4,000 174,00 696,00

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy do svislých 
koutů

VV "v místě sprch.koutů"2*2 4,000

245 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 118,880 79,00 9 391,52 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810

VV "ponechané zdivo"
VV "m.č.P15"(2,05+1,76)*2-"dveře"0,9*2 5,820
VV "m.č.P16"1,05*2*2+(0,4+0,85*2)*2 8,400
VV "m.č.P17"(3,4+2,35)*2 11,500
VV "m.č.P17a"(3,93+0,4+2,75+0,08+1,3+0,9*3)*3 33,480
VV "m.č.P17b"2,08*2 4,160
VV "m.č.P18"(3,4+2,35)*2*2-"dveře"(0,7*2+0,6*2)*2 17,800
VV "m.č.P18a"(1,3+0,4+0,4+1,7)*2-"dveře"0,6*2 6,400

VV
"m.č.P18b"(2,35+3,93+0,4+2,75+0,08+1,3+0,9*3)*2-
"dveře"0,7*2 25,620

VV "m.č.P13"1,9*1,5 2,850
VV "m.č.P14"1,9*1,5 2,850
VV Součet 118,880

246 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 234,865 625,00 146 790,63 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115

VV "m.č.P01"(1,5+0,3)*1,5 2,700

VV
"m.č.P01a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*2-"okno"1,5*0,6-
"zrcadlo"(0,6*0,6+2,4*0,4)

16,780

VV "m.č.P01b"(1,425+3,05+0,075)*2-"okno"1,5*0,6 8,200
VV "m.č.P02"(1,5+0,3)*1,5 2,700

VV
"m.č.P02a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*2-"okno"1,5*0,6-
"zrcadlo"(0,6*0,6+2,4*0,4)

16,780

VV "m.č.P02b"(1,425+3,05+0,075)*2-"okno"1,5*0,6 8,200
VV "m.č.P13"(4,2+3,1+0,25)*2 15,100
VV "m.č.P14"(4,2+3,1+0,25)*2 15,100
VV "m.č.P15"(2,05+2,05)*2*2-"dveře"1*2-"zrcadlo"(0,6*0,6) 14,040
VV "m.č.P16"(3,4+1,9+0,25)*2*2-"dveře"1*2 20,200

VV
"m.č.P17"(2,35+3,4)*2*2-"dveře"(0,8+0,7)*2-"otvor"0,8*2-
"zrcadlo"(0,6*2,4)

16,960

VV "m.č.P17a"(3,93+4,4)*2*2-"otvor"0,8*2 31,720
VV "m.č.P17b"(1,9+1,2)*2*2-"dveře"0,7*2 11,000

VV
"m.č.P18"(2,35+3,4)*2*2-"dveře"(0,8+0,7)*2-"otvor"0,8*2-
"zrcadlo"(0,6*2,4)

16,960

VV "m.č.P18b"(3,93+4,4)*2*2-"otvor"0,8*2 31,720
VV "m.č.P21a"(0,47+1,8)*1,5 3,405
VV "m.č.P21b"(0,4+1,8)*1,5 3,300
VV Součet 234,865

247 M 597623121R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm barva 
bílá matná dle PD

m2 73,125 380,00 27 787,50

PP
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm barva bílá matná dle 
PD

VV "m.č.P01"(1,5+0,3)*1,5 2,700
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VV
"m.č.P01a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,4-
"okno"1,5*0,4+"ostění"0,4*0,1*2+"nadpraží"1,5*0,1+"parapet"1
,5*0,1-"zrcadlo"0,4*0,4

3,420

VV
"m.č.P01b"(1,425+3,05+0,075)*0,4-
"okno"1,5*0,4+"ostění"0,4*0,15*2+"nadpraží"1,5*0,15+"parape
t"1,5*0,15

1,790

VV "m.č.P02"(1,5+0,3)*1,5 2,700

VV
"m.č.P02a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,4-
"okno"1,5*0,4+"ostění"0,4*0,1*2+"nadpraží"1,5*0,1+"parapet"1
,5*0,1

3,580

VV
"m.č.P02b"(1,425+3,05+0,075)*0,4-
"okno"1,5*0,4+"ostění"0,4*0,15*2+"nadpraží"1,5*0,15+"parape
t"1,5*0,15

1,790

VV "m.č.P13"(4,2+3,1+0,25)*0,4 3,020
VV "m.č.P14"(4,2+3,1+0,25)*0,4 3,020
VV "m.č.P15"(2,05+2,05)*2*0,6-"dveře"1*0,6-"zrcadlo"(0,6*0,6) 3,960
VV "m.č.P16"(3,4+1,9+0,25)*2*0,4-"dveře"1*0,4 4,040

VV
"m.č.P17"(2,35+3,4)*2*0,6-"dveře"(0,8+0,7)*0,6-
"otvor"0,8*0,6+"ostění"0,15*0,6*2-"zrcadlo"(0,6*2,4) 4,260

VV "m.č.P17a"(3,93+4,4)*2*0,6-"otvor"0,8*0,6 9,516
VV "m.č.P17b"(1,9+1,2)*2*0,4-"dveře"0,7*0,4 2,200

VV
"m.č.P18"(2,35+3,4)*2*0,6-"dveře"(0,8+0,7)*0,6-
"otvor"0,8*0,6+"ostění"0,15*0,6*2-"zrcadlo"(0,6*2,4) 4,260

VV "m.č.P18b"(3,93+4,4)*2*0,6-"otvor"0,8*0,6 9,516
VV "m.č.P21a"(0,47+1,8)*1,5 3,405
VV "m.č.P21b"(0,4+1,8)*1,5 3,300
VV Součet 66,477
VV 66,477*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,125

248 M 597623122R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm barva 
světle šedá matná dle PD m2 149,688 490,00 73 347,12

PP
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm barva světle šedá 
matná dle PD

VV
"m.č.P01a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*1-
"zrcadlo"(2,4*0,2)+"střídavě nejvyšší 
řada"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2)/2

9,970

VV "m.č.P01b"(1,425+3,05+0,075)*1 4,550

VV
"m.č.P02a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*1-
"zrcadlo"(2,4*0,2)+"střídavě nejvyšší 
řada"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2)/2

9,970

VV "m.č.P02b"(1,425+3,05+0,075)*1 4,550
VV "m.č.P13"(4,2+3,1+0,25)*1,6 12,080
VV "m.č.P14"(4,2+3,1+0,25)*1,6 12,080
VV "m.č.P15"(2,05+2,05)*2*1-"dveře"1*1 7,200
VV "m.č.P16"(3,4+1,9+0,25)*2*1,6-"dveře"1*1,6 16,160

VV
"m.č.P17"(2,35+3,4)*2*1-"dveře"(0,8+0,7)*1-
"otvor"0,8*1+"ostění"0,15*1*2 9,500

VV "m.č.P17a"(3,93+4,4)*2*1-"otvor"0,8*1 15,860
VV "m.č.P17b"(1,9+1,2)*2*1,6-"dveře"0,7*1,6 8,800

VV
"m.č.P18"(2,35+3,4)*2*1-"dveře"(0,8+0,7)*1-
"otvor"0,8*1+"ostění"0,15*1*2 9,500

VV "m.č.P18b"(3,93+4,4)*2*1-"otvor"0,8*1 15,860
VV Součet 136,080
VV 136,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,688

249 M 597623123R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm 
barevná matná dle PD

m2 33,702 440,00 14 828,88

PP glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm barevná matná dle PD

VV
"m.č.P01a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"zrcadlo"(2,4*0,2)+"střídavě nejvyšší 
řada"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2)/2

2,370

VV
"m.č.P01b"(1,425+3,05+0,075)*0,2+"střídavě nejvyšší 
řada"((1,425+3,05+0,075)*0,2)/2 1,365

VV
"m.č.P02a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"zrcadlo"(2,4*0,2)+"střídavě nejvyšší 
řada"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2)/2

2,370

VV
"m.č.P02b"(1,425+3,05+0,075)*0,2+"střídavě nejvyšší 
řada"((1,425+3,05+0,075)*0,2)/2 1,365

VV "m.č.P15"(2,05+2,05)*2*0,4-"dveře"1*0,4 2,880

VV
"m.č.P17"(2,35+3,4)*2*0,4-"dveře"(0,8+0,7)*0,4-
"otvor"0,8*0,4+"ostění"0,15*0,4*2 3,800

VV "m.č.P17a"(3,93+4,4)*2*0,4-"otvor"0,8*0,4 6,344

VV
"m.č.P18"(2,35+3,4)*2*0,4-"dveře"(0,8+0,7)*0,4-
"otvor"0,8*0,4+"ostění"0,15*0,4*2 3,800

VV "m.č.P18b"(3,93+4,4)*2*0,4-"otvor"0,8*0,4 6,344
VV Součet 30,638
VV 30,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,702

250 M 597623001R
glazované hutné keramické dlaždice mozaika 2,5x2,5 
cm a 5x 5 cm  barva bílá matná dle PD

m2 4,851 1 150,00 5 578,65

PP
glazované hutné keramické dlaždice mozaika 2,5x2,5 cm a 5x 5 cm  
barva bílá matná dle PD

VV "70% z plochy"

VV
"m.č.P01a"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2)*0,7 1,148

VV
"m.č.P01b"((1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2)*0,7 0,469

VV
"m.č.P02a"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2)*0,7 1,148

VV
"m.č.P02b"((1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2)*0,7 0,469

VV Součet 3,234
VV 3,234*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,851

251 M 597623051R
glazované hutné keramické dlaždice mozaika 10x10 
cm barva bílá matná dle PD

m2 2,079 580,00 1 205,82

PP
glazované hutné keramické dlaždice mozaika 10x10 cm barva bílá 
matná dle PD

VV "30% z plochy"
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VV
"m.č.P01a"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2)*0,3 0,492

VV
"m.č.P01b"((1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2)*0,3 0,201

VV
"m.č.P02a"((4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2)*0,3 0,492

VV
"m.č.P02b"((1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2)*0,3 0,201

VV Součet 1,386
VV 1,386*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,079

252 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 12,105 74,00 895,77 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111

VV "m.č.P01"(1,5+0,3)*1,5 2,700
VV "m.č.P02"(1,5+0,3)*1,5 2,700
VV "m.č.P21a"(0,47+1,8)*1,5 3,405
VV "m.č.P21b"(0,4+1,8)*1,5 3,300
VV Součet 12,105

253 K 781477116R
Příplatek za spárování  hmotou se zvýšenou odolností 
proti bakteriím a plísním - plošně m2 238,000 59,00 14 042,00

PP
Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím 
a plísním - plošně

VV "jako obklady"
VV "stěny"234,865 234,865
VV "parapety"1,5*2*(0,1+0,15) 0,750

VV "ostění"(1,5+0,6*2)*2*0,1+(1,5+0,6*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,15*2 2,385

VV Součet 238,000

254 K 781477118R
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za provedení mozaiky

m2 4,620 240,00 1 108,80

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za obklady z mozaiky

VV
"m.č.P01a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2 1,640

VV
"m.č.P01b"(1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2 0,670

VV
"m.č.P02a"(4,35+2,025+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,1*2 1,640

VV
"m.č.P02b"(1,425+3,05+0,075)*0,2-
"okno"1,5*0,2+"ostění"0,2*0,15*2 0,670

VV Součet 4,620

255 K 781491013R
Montáž a dodávka zrcadel 600x600 mm lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 3,000 1 640,00 4 920,00

PP
Montáž a dodávka zrcadel 600x600 mm lepených silikonovým tmelem 
na podkladní omítku dle výkazu vybavení interiéru

256 K 781491014R
Montáž a dodávka zrcadel 2400x400 mm lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 2,000 3 800,00 7 600,00

PP
Montáž a dodávka zrcadel 2400x400 mm lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku dle výkazu vybavení interiéru

257 K 781491015R
Montáž a dodávka zrcadel 2400x600 mm lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 2,000 5 400,00 10 800,00

PP
Montáž a dodávka zrcadel 2400x600 mm lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku dle výkazu vybavení interiéru

258 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 64,800 145,00 9 396,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV "m.č.P01a"2+(1,5+0,6)*2 6,200
VV "m.č.P01b"2+(1,5+0,6)*2 6,200
VV "m.č.P02a"2+(1,5+0,6)*2 6,200
VV "m.č.P02b"2+(1,5+0,6)*2 6,200
VV "m.č.P13"2 2,000
VV "m.č.P14"2 2,000
VV "m.č.P15"2 2,000
VV "m.č.P16"2*2 4,000
VV "m.č.P17"2+"otvor"(2*2) 6,000
VV "m.č.P17a"2*2+"otvor"(2*2) 8,000
VV "m.č.P17b"2 2,000
VV "m.č.P18"2+"otvor"(2*2) 6,000
VV "m.č.P18b"2*2+"otvor"(2*2) 8,000
VV Součet 64,800

259 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 20,070 121,00 2 428,47 CS ÚRS 2022 02

PP
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV "m.č.P01"(1,5+0,3)+1,5*2 4,800
VV "m.č.P02"(1,5+0,3)+1,5*2 4,800
VV "m.č.P21a"(0,47+1,8)+2*1,5 5,270
VV "m.č.P21b"(0,4+1,8)+2*1,5 5,200
VV Součet 20,070

260 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem

m 20,400 225,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním 
lepidlem šířky ostění do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781571131

VV "m.č.P01a okno"(1,5+0,6*2) 2,700
VV "m.č.P01b okno"(1,5+0,6*2) 2,700
VV "m.č.P02a okno"(1,5+0,6*2) 2,700
VV "m.č.P02b okno"(1,5+0,6*2) 2,700
VV "m.č.P17 otvor"(0,8+2*2) 4,800
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VV "m.č.P18 otvor"(0,8+2*2) 4,800
VV Součet 20,400

261 K 781674111
Montáž obkladů parapetů š do 100 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 3,000 95,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem, šířky parapetu do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674111

VV "m.č.P01a okno"1,5 1,500
VV "m.č.P02a okno"1,5 1,500
VV Součet 3,000

262 K 781674112
Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 3,000 106,00 318,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112

VV "m.č.P01a okno"1,5 1,500
VV "m.č.P02a okno"1,5 1,500
VV Součet 3,000

263 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 5,100 615,00 3 136,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

264 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 5,100 480,00 2 448,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 150 746,44
265 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 546,493 32,00 17 487,78 CS ÚRS 2022 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001

VV "m.č.P1 stěny mimo SDK "
VV (4,1*2)*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2 16,950
VV "pod průvlak"6,6*3,2-"otvory"0,9*2*2 17,520

VV
"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,3*4)*3,7+(0,4*4)*3,2+(0,3*2)*3,2+"průvl
aky"6,6*0,5*4+6,6*0,4*2+6,6*0,3

37,860

VV -"linkrusta"28,88 -28,880
VV Mezisoučet 43,450
VV "m.č.P01a "
VV 2,1*3,7+"pod průvlak"2,025*3,2+"průvlak"2,025*(0,5+0,4) 16,073
VV "strop"8,1 8,100
VV Mezisoučet 24,173
VV "m.č.P01b"

VV (1,9+3,95+0,4)*3,7-"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 16,430

VV "pod průvlak"(1,425+0,4)*3,2+"průvlak"1,425*(0,5+0,4) 7,123
VV "strop"7,3 7,300
VV Mezisoučet 30,853
VV "m.č.P2 stěny mimo SDK "
VV (4,1*2)*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2 16,950
VV "pod průvlak"6,6*3,2-"otvory"0,9*2*2 17,520

VV
"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,3*4)*3,7+(0,4*4)*3,2+(0,3*2)*3,2+"průvl
aky"6,6*0,5*4+6,6*0,4*2+6,6*0,3

37,860

VV -"linkrusta"28,88 -28,880
VV Mezisoučet 43,450
VV "m.č.P02a "
VV 2,1*3,7+"pod průvlak"2,025*3,2+"průvlak"2,025*(0,5+0,4) 16,073
VV "strop"8,1 8,100
VV Mezisoučet 24,173
VV "m.č.P02b"

VV (1,9+3,95+0,4)*3,7-"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 16,430

VV "pod průvlak"(1,425+0,4)*3,2+"průvlak"1,425*(0,5+0,4) 7,123
VV "strop"7,3 7,300
VV Mezisoučet 30,853
VV "m.č.P13 mimo SDK"

VV
(3,1+3,95+0,4)*3,7+"pod 
průvlak"(2,7+0,25)*3,2+"průvlak"3,2*(0,5+0,25) 39,405

VV "strop"12,9 12,900
VV Mezisoučet 52,305
VV "m.č.P14 mimo SDK"

VV
(3,1+3,95+0,4)*3,7+"pod 
průvlak"(2,7+0,25)*3,2+"průvlak"3,2*(0,5+0,25) 39,405

VV "strop"12,9 12,900
VV Mezisoučet 52,305
VV "m.č.P15 nad obklad"
VV (2,05+1,75)*1,7 6,460
VV "strop"4,2 4,200
VV Mezisoučet 10,660
VV "m.č.P16 nad obklad mimo SDK"
VV (3,4+1,9+0,25*2+0,76)*1,7 11,152
VV "strop"6,27 6,270
VV Mezisoučet 17,422
VV "m.č.P17 nad obklad"

VV (1,95+0,4)*1,7+"pod průvlak"(3+0,4)*1,2+"průvlak"3*(0,4+0,5) 10,775

VV "strop"6,6 6,600
VV Mezisoučet 17,375
VV "m.č.P17a nad obklad mimo SDK"

VV
(4+0,08+0,48)*1,7+"pod 
průvlak"(0,4+3,45)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3,45 15,477

VV "strop"15,62 15,620
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VV Mezisoučet 31,097
VV "m.č.P18 nad obklad"

VV
(1,95*2+3,4+0,4)*1,7+"pod 
průvlak"(3+0,4*2)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3 20,350

VV "strop"6,2 6,200
VV Mezisoučet 26,550
VV "m.č.P18b nad obklad mimo SDK"

VV
(4+0,08+0,48+2,1)*1,7+"pod 
průvlak"(0,4*2+3,45)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3,45 19,527

VV "strop"15,62 15,620
VV Mezisoučet 35,147
VV "m.č.P21a"

VV (4,1+0,2+4,1)*3,7-"okno"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 15,565

VV
"pod 
průvlak"6,6*3,2+"sloupy"(0,2+0,4*3)*3,7+(0,25*2+0,1*2)*3,2+"
průvlaky"6,6*(0,5*2+0,25+0,1)

37,450

VV Mezisoučet 53,015
VV "m.č.P21b"
VV (4,1+4,1)*3,7-"okno"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 14,825

VV
"pod 
průvlak"6,6*3,2+"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,4*2)*3,2+"průvlaky"6,6
*(0,5*2+0,4)

38,840

VV Mezisoučet 53,665
VV Součet 546,493

266 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 546,493 15,00 8 197,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011

VV "jako oškrábání"546,493 546,493

267 K 784131101 Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m m2 101,760 214,00 21 776,64 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784131101

VV "šatny"

VV
"m.č.P01"(9,4+7,4+0,4)*2*2-"okna"3,6*1,1*2-
"dveře"(0,8*4+1*2)*2+"ostění"2*0,1*2 50,880

VV
"m.č.P02"(9,4+7,4+0,4)*2*2-"okna"3,6*1,1*2-
"dveře"(0,8*4+1*2)*2+"ostění"2*0,1*2 50,880

VV Součet 101,760

268 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m

m2 57,760 290,00 16 750,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm 
vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161411

VV "stěny po odstranění linkrusty bez předstěn"

VV
"m.č.P01"(9,3+7,3+0,4*6+0,3*4)*2-"okna"3,6*1,1*2-
"otvory"(0,9*2)*2

28,880

VV
"m.č.P02"(9,3+7,3+0,4*6+0,3*4)*2-"okna"3,6*1,1*2-
"otvory"(0,9*2)*2

28,880

VV Součet 57,760

269 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 851,241 21,00 17 876,06 CS ÚRS 2022 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

VV "m.č.P1 "
VV (4,1*2)*2*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2 47,290
VV "pod průvlak"6,6*3,2*2 42,240

VV
"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,3*4)*3,7+(0,4*4)*3,2+(0,3*2)*3,2+"průvl
aky"6,6*0,5*4+6,6*0,4*2+6,6*0,3

37,860

VV Mezisoučet 127,390
VV "m.č.P01a "

VV
(2,1+1,3)*3,7+ "nad obklad"(4,35+3,05+0,075)*1,7+"pod 
průvlak"2,025*1,2+"průvlak"2,025*(0,5+0,4) 29,540

VV "strop"8,1 8,100
VV Mezisoučet 37,640
VV "m.č.P01b"

VV
(1,3+1,9+3,95+0,4)*3,7-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 21,240

VV
"nad obklad"(0,08+3,05)*1,7+"pod 
průvlak"1,425*1,2+0,4*3,2+"průvlak"1,425*(0,5+0,4) 9,594

VV "strop"7,3 7,300
VV Mezisoučet 38,134
VV "m.č.P2  "
VV (4,1*2)*2*3,7-"okna"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25*2 47,290
VV "pod průvlak"6,6*3,2*2 42,240

VV
"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,3*4)*3,7+(0,4*4)*3,2+(0,3*2)*3,2+"průvl
aky"6,6*0,5*4+6,6*0,4*2+6,6*0,3

37,860

VV Mezisoučet 127,390
VV "m.č.P02a "

VV
(2,1+1,3)*3,7+ "nad obklad"(4,35+3,05+0,075)*1,7+"pod 
průvlak"2,025*1,2+"průvlak"2,025*(0,5+0,4) 29,540

VV "strop"8,1 8,100
VV Mezisoučet 37,640
VV "m.č.P02b"

VV
(1,3+1,9+3,95+0,4)*3,7-
"okno"3,6*2,45+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 21,240

VV
"nad obklad"(0,08+3,05)*1,7+"pod 
průvlak"1,425*1,2+0,4*3,2+"průvlak"1,425*(0,5+0,4) 9,594

VV "strop"7,3 7,300
VV Mezisoučet 38,134
VV "m.č.P13 "

VV
(3,1+3,95)*3,7+"nad obklad"(3,95+0,4+0,25)*1,7+"pod 
průvlak"(2,7+0,25*2)*1,2+"průvlak"3,2*(0,5+0,25) 40,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "strop"12,9 12,900
VV Mezisoučet 53,045
VV "m.č.P14 "

VV
(3,1+3,95)*3,7+"nad obklad"(3,95+0,4+0,25)*1,7+"pod 
průvlak"(2,7+0,25*2)*1,2+"průvlak"3,2*(0,5+0,25) 40,145

VV "strop"12,9 12,900
VV Mezisoučet 53,045
VV "m.č.P15 nad obklad"
VV (2,05*4)*1,7 13,940
VV "strop"4,2 4,200
VV Mezisoučet 18,140
VV "m.č.P16 nad obklad "
VV (3,4+1,9+0,25)*2*1,7 18,870
VV "strop"6,27 6,270
VV Mezisoučet 25,140
VV "m.č.P17 nad obklad"

VV
(1,95*2+0,4+3,4)*1,7+"pod 
průvlak"(3+0,4*2)*1,2+"průvlak"3*(0,4+0,5) 20,350

VV "strop"6,6 6,600
VV Mezisoučet 26,950
VV "m.č.P17a nad obklad "

VV
(4*2+3,93+0,48)*1,7+"pod 
průvlak"(0,4*2+3,45)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3,45 29,302

VV "strop"15,62 15,620
VV Mezisoučet 44,922
VV "m.č.P18 nad obklad"

VV
(1,95*2+3,4+0,4)*1,7+"pod 
průvlak"(3+0,4*2)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3 20,350

VV "strop"6,2 6,200
VV Mezisoučet 26,550
VV "m.č.P18b nad obklad "

VV
(4*2+3,93+0,48)*1,7+"pod 
průvlak"(0,4*2+3,45)*1,2+"průvlak"(0,4+0,5)*3,45 29,302

VV "strop"15,62 15,620
VV Mezisoučet 44,922
VV "m.č.P21a"

VV
(4,1+0,5+0,37+4,1)*3,7-
"okno"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 18,044

VV
"pod 
průvlak"(6,5+6,6)*3,2+"sloupy"(0,4*3)*3,7+(0,25*2+0,1*2)*3,2
+"průvlaky"6,6*(0,5+0,25)+6,5*(0,5+0,1)

57,450

VV Mezisoučet 75,494
VV "m.č.P21b"
VV (4,1+4,1)*3,7-"okno"3,6*2,45*2+"ostění"(2,45*2+3,6)*0,25 14,825

VV
"pod 
průvlak"6,6*2*3,2+"sloupy"(0,4*4)*3,7+(0,4*2)*3,2+"průvlaky"6
,6*(0,5*2+0,4)

59,960

VV Mezisoučet 74,785
VV "SDK přepážka mezi m.č.P03 a P04"(0,15+0,25)*4,8 1,920
VV Součet 851,241

270 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 851,241 39,00 33 198,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

VV "jako penetrace"851,241 851,241

271 K 784660111
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

m2 17,694 545,00 9 643,23 CS ÚRS 2022 02

PP
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660111

VV "doplnění na zazdívkách"
VV "m.č.P03"1*1,8*2 3,600
VV "m.č.P04"(1+0,8*7+0,88+0,05)*1,8 13,554
VV Mezisoučet 17,154
VV "po odstraněné příčce na chodbě"0,15*1,8*2 0,540
VV Součet 17,694

272 K 784660121
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v 
rozsahu jednotlivě do 0,25 m2 kus 1,000 112,00 112,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám linkrustace za 
provádění malé plochy při obnově nebo doplnění linkrusty v rozsahu 
plochy jednotlivě do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660121

VV "zazdívka dveří m.č.P04"1 1,000

273 K 784660125
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v 
rozsahu jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2 kus 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám linkrustace za 
provádění malé plochy při obnově nebo doplnění linkrusty v rozsahu 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660125

VV "po odstraněné příčce na chodbě"2 2,000

274 K 784660141
Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m

m2 121,806 95,00 11 571,57 CS ÚRS 2022 02

PP
Linkrustace obnovovací nátěr linkrusty, jednonásobný syntetický v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784660141

VV "oprava stávajícího nátěru"
VV "m.č.P03"3,95*2*1,8 14,220

VV
"m.č.P04"(3,6*2+18,85*2+42,5)*1,8-
"dveře"(1*12+0,8*2+4,2)*1,8 125,280

VV -"nový doplněný nátěr"17,694 -17,694
VV Součet 121,806

275 K 784950030R Oprava a doplnění stávajících maleb m2 119,615 117,00 13 994,96
PP Oprava a doplnění stávajících maleb
VV "chodby pouze stěny dotčené stavební činností"
VV "m.č.P03 nad ON"3,95*2*(3,25-1,8) 11,455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.P04 nad ON"(3,6*2+18,85*2+42,5-4,2)*(3,1-1,8) 108,160
VV Součet 119,615

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00
276 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 20,000 320,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 
pomocný stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

VV
"demontáž,vystěhování a uložení na určené místo správcem 
ponechaného nábytku a vybavení z prostor dotčených 
stavbení činností"20

20,000

D OST Vybavení interiéru- ostatní nábytek a zařízení 1 097 280,00

277 K 000000001R
Montáž a dodávka dělící přepážky k pisoárům 
900x400 mm, systémový výrobek barva šedá 
kompletní provedení dle výkazu vybavení interiéru

kus 4,000 3 750,00 15 000,00

PP
Montáž a dodávka dělící přepážky k pisoárům 900x400 mm, 
systémový výrobek barva šedá kompletní provedení dle výkazu 
vybavení interiéru

278 K 000000002R
Montáž a dodávka dělící přepážky mezi dětské WC 
1000x500 mm, sysémový výrobek barevná kompletní 
provedení dle výkazu vybavení interiéru

kus 6,000 3 200,00 19 200,00

PP
Montáž a dodávka dělící přepážky mezi dětské WC 1000x500 mm, 
sysémový výrobek barevná kompletní provedení dle výkazu vybavení 
interiéru

279 K 000000003R

Koš odpadkový, standardní odpadkový koš s víkem. 
barvu upřesní zadavatel. Objem 50 l, rozměry: 
cca300x400x600mm, odolný plast- dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 2,000 950,00 1 900,00

PP
Koš odpadkový, standardní odpadkový koš s víkem. barvu upřesní 
zadavatel. Objem 50 l, rozměry: cca300x400x600mm, odolný plast- 
dle výkazu vybavení interiéru

280 K 000000004R
Nerezový regál 5 policový 1800x500x1800 mm- dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 1,000 18 600,00 18 600,00

PP
Nerezový regál 5 policový 1800x500x1800 mm- dle výkazu vybavení 
interiéru

281 K 000000005R
Nerezový regál 5 policový 1400x500x1800 mm- dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 14 550,00 29 100,00

PP
Nerezový regál 5 policový 1400x500x1800 mm- dle výkazu vybavení 
interiéru

282 K 000000006R
Pojízdný servírovací gastro vozík nerezový, cca 150 kg 
970x570x940 mm- dle výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 4 250,00 8 500,00

PP
Pojízdný servírovací gastro vozík nerezový, cca 150 kg 970x570x940 
mm- dle výkazu vybavení interiéru

283 K 000000007R

Montáž a dodávka kompletní kuchyňská linka 2400 x 
600 mm s vybavením. Jednodřez s odkapávačem, 
samostatně stojící lednice s mrazákem, vestavná 
myčka,mikrovlnná trouba -  dle výkazu vybavení 
interiéru

soubor 1,000 58 900,00 58 900,00

PP

Montáž a dodávka kompletní kuchyňská linka 2400 x 600 mm s 
vybavením. Jednodřez s odkapávačem, samostatně stojící lednice s 
mrazákem, vestavná myčka,mikrovlnná trouba - dle výkazu vybavení 
interiéru

284 K 000000008R

Montáž a dodávka kompletní kuchyňská linka 2400 x 
600 mm s vybavením. Jednodřez s odkapávačem, 
samostatně stojící lednice s mrazákem, vestavná 
myčka,mikrovlnná trouba -  dle výkazu vybavení 
interiéru

soubor 1,000 58 900,00 58 900,00

PP

Montáž a dodávka kompletní kuchyňská linka 2400 x 600 mm s 
vybavením. Jednodřez s odkapávačem, samostatně stojící lednice s 
mrazákem, vestavná myčka,mikrovlnná trouba - dle výkazu vybavení 
interiéru

285 K 000000010R
Montáž a dodávka šatní dvouskříňky se dvěma dvířky 
a sedákem, materiál ocelový lakovaný plech -  dle 
výkazu vybavení interiéru

soubor 20,000 11 950,00 239 000,00

PP
Montáž a dodávka šatní dvouskříňky se dvěma dvířky a sedákem, 
materiál ocelový lakovaný plech - dle výkazu vybavení interiéru

286 K 000000011R

Montáž a dodávka držák na ručníky a kelímky pro 15 
osob, montovatelný na zeď, z lakovaných 
překližkových desek 1500x500x120 mm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

soubor 2,000 15 900,00 31 800,00

PP
Montáž a dodávka držák na ručníky a kelímky pro 15 osob, 
montovatelný na zeď, z lakovaných překližkových desek 
1500x500x120 mm - dle výkazu vybavení interiéru

287 K 000000012R

Montáž a dodávka držák na ručníky a kelímky pro 5 
osob, montovatelný na zeď, z lakovaných 
překližkových desek 500x500x120 mm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

soubor 2,000 7 900,00 15 800,00

PP
Montáž a dodávka držák na ručníky a kelímky pro 5 osob, 
montovatelný na zeď, z lakovaných překližkových desek 
500x500x120 mm - dle výkazu vybavení interiéru

288 K 000000021R
Psací stůl pro vychovatele Rozměr: 760x1300x650mm 
-  dle výkazu vybavení interiéru

soubor 2,000 7 950,00 15 900,00

PP
Psací stůl pro vychovatele Rozměr: 760x1300x650mm - dle výkazu 
vybavení interiéru

289 K 000000022R
Stohovatelná židle pro učitele. Rozměr: vel.6 -  dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 2 190,00 4 380,00

PP
Stohovatelná židle pro učitele. Rozměr: vel.6 - dle výkazu vybavení 
interiéru

290 K 000000023R
Skříň pro 10 matrací 172 x 139 x 59 cm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 4,000 13 800,00 55 200,00

PP
Skříň pro 10 matrací 172 x 139 x 59 cm - dle výkazu vybavení 
interiéru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

291 K 000000025R
Dětská matrace na zem 120x60 cm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 40,000 2 100,00 84 000,00

PP Dětská matrace na zem 120x60 cm - dle výkazu vybavení interiéru

292 K 000000026R
Skříň na lůžkoviny 100x 62 x 160 cm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

soubor 2,000 15 200,00 30 400,00

PP Skříň na lůžkoviny 100x 62 x 160 cm - dle výkazu vybavení interiéru

293 K 000000031R
Skříň otevřená policová 120 x 40 cm, v=80 cm -  dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

PP
Skříň otevřená policová 120 x 40 cm, v=80 cm - dle výkazu vybavení 
interiéru

294 K 000000032R
Skříň šuplíková 120 x 40 cm, v=80 cm -  dle výkazu 
vybavení interiéru

kus 2,000 12 800,00 25 600,00

PP Skříň šuplíková 120 x 40 cm, v=80 cm - dle výkazu vybavení interiéru

295 K 000000033R
Skříň policová s dvířky 120 x 40 cm, v=80 cm -  dle 
výkazu vybavení interiéru

kus 4,000 4 500,00 18 000,00

PP
Skříň policová s dvířky 120 x 40 cm, v=80 cm - dle výkazu vybavení 
interiéru

296 K 000000034R
Skříň otevřená včetně barevných plastových boxů cca 
150 x 40 cm, v=75 cm -  dle výkazu vybavení interiéru

kus 12,000 14 900,00 178 800,00

PP
Skříň otevřená včetně barevných plastových boxů cca 150 x 40 cm, 
v=75 cm - dle výkazu vybavení interiéru

297 K 000000035R
Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 
6mm 2000x1220 mm -  dle výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 2 900,00 5 800,00

PP
Bezrámová nástěnka z dlouhých pásů korku tl. min. 6mm 2000x1220 
mm - dle výkazu vybavení interiéru

298 K 000000036R
Lichoběžníkový stůl pro mateřské školy 120 x 40-58 x 
60 cm -  dle výkazu vybavení interiéru

kus 12,000 7 400,00 88 800,00

PP
Lichoběžníkový stůl pro mateřské školy 120 x 40-58 x 60 cm - dle 
výkazu vybavení interiéru

299 K 000000037R
Čtvercový stůl pro mateřské školy 80 x 40-58 x 80 cm -  
dle výkazu vybavení interiéru

kus 2,000 5 800,00 11 600,00

PP
Čtvercový stůl pro mateřské školy 80 x 40-58 x 80 cm - dle výkazu 
vybavení interiéru

300 K 000000038R
Dětská židlička s dřevěnou konstrukcí 38 x 52-65 x 36 
cm -  dle výkazu vybavení interiéru

kus 40,000 1 590,00 63 600,00

PP
Dětská židlička s dřevěnou konstrukcí 38 x 52-65 x 36 cm - dle 
výkazu vybavení interiéru

301 K 000000100R
Přesun a doprava vybavení interiéru- ostatní nábytek a 
zařízení soubor 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Přesun a doprava vybavení interiéru- ostatní nábytek a zařízení

Strana 35 z 62



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 956 241,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 956 241,42 21,00% 200 810,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 157 052,12

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

ZTI - Zdravotechnická instalace

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 956 241,42

HSV - Práce a dodávky HSV 130 654,84

    1 - Zemní práce 35 758,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 380,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 570,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 159,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 683,46

    997 - Přesun sutě 15 657,60

    998 - Přesun hmot 16 446,78

PSV - Práce a dodávky PSV 825 586,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 415,56

    713 - Izolace tepelné 3 856,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 103 927,75

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 125 342,84

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 375 546,39

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 209 497,43

ZTI - Zdravotechnická instalace

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

Strana 37 z 62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 956 241,42

D HSV Práce a dodávky HSV 130 654,84

D 1 Zemní práce 35 758,00

1 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 8,800 2 180,00 19 184,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111

2 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,000 251,00 1 004,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211201

3 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za 
každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 20,000 233,00 4 660,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211209

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,000 325,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 40,000 25,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 4*10 'Přepočtené koeficientem množství 40,000

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,200 280,00 2 016,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,200

7 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 4,800 570,00 2 736,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,000 526,00 1 578,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 6,000 380,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkopísek frakce 0/4
VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 380,00

10 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 22,000 110,00 2 420,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340235212

VV "pro kanalizaci"2 2,000
VV "pro vodu"20 20,000
VV Součet 22,000

11 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 
0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 6,000 160,00 960,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými 
plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340236212

VV "pro kanalizaci"6 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 570,00

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,000 1 570,00 1 570,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 159,00

13 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,470 420,00 1 877,40 CS ÚRS 2022 02

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101

VV "pro vodu"16*0,07+9,5*0,1 2,070
VV "pro kanalizaci"24*0,1 2,400
VV Součet 4,470

14 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,080 4 900,00 392,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311121

VV
"pro napojení stoupací kanalizace na stávající kanalizaci v 
podlaze"0,5*0,5*4*0,08

0,080

15 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,923 5 200,00 9 999,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 
bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV "pro ležatou kanalizaci"
VV "dobetonování podkladního betonu"10,45*0,8*0,15 1,254
VV "dobetonování roznášecí mazaniny"10,45*0,8*0,08 0,669
VV Součet 1,923

16 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,100 58 900,00 5 890,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV "do podkladního betonu 8x150x150"10,45*5,27/1000 0,055
VV "do roznášecí mazaniny 6x100x100"10,45*4,34/1000 0,045
VV Součet 0,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 683,46

17 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
1 m2

m3 1,254 3 600,00 4 514,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042221

VV "pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8*0,15 1,254

18 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,749 4 250,00 3 183,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043321

VV "pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8*0,08 0,669

VV
"pro napojení stoupací kanalizace na stávající kanalizaci v 
podlaze"0,5*0,5*4*0,08

0,080

VV Součet 0,749

19 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,669 1 450,00 970,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111

VV "pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8*0,08 0,669

20 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 1,254 1 290,00 1 617,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 
se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112

VV "pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8*0,15 1,254

21 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 22,000 58,00 1 276,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231

VV "pro kanalizaci"2 2,000
VV "pro vodu"20 20,000
VV Součet 22,000

22 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 6,000 74,00 444,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033331

VV "pro kanalizaci"6 6,000

23 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 16,000 97,00 1 552,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142

VV "pro vodu"16 16,000
VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 33,500 126,00 4 221,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153

VV "pro vodu"9,5 9,500
VV "pro kanalizaci"24 24,000
VV Součet 33,500

25 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 34,900 284,00 9 911,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312112

VV "pro ležatou kanalizaci"28,9 28,900

VV
"pro napojení stoupací kanalizace na stávající kanalizaci v 
podlaze"0,5*3*4

6,000

VV Součet 34,900

26 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm

m 28,900 415,00 11 993,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977312113

VV "pro ležatou kanalizaci"28,9 28,900

D 997 Přesun sutě 15 657,60

27 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 6,386 840,00 5 364,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 6,386 895,00 5 715,47 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 121,334 12,00 1 456,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 6,386*19 'Přepočtené koeficientem množství 121,334

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,858 1 550,00 1 329,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

31 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,071 2 950,00 209,45 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814

32 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,457 290,00 1 582,53 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869

D 998 Přesun hmot 16 446,78
33 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,053 1 260,00 16 446,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 825 586,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 415,56

34 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 8,360 10,00 83,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV "doplnění pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8 8,360

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 62 500,00 187,50 CS ÚRS 2022 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 8,36*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

36 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 16,720 22,00 367,84 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV "pro ležatou kanalizaci"
VV "separace na tepel.izolaci"10,45*0,8 8,360
VV " stávající izolace proti radonu"10,45*0,8 8,360
VV Součet 16,720

37 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 8,360 104,00 869,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "doplnění pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8 8,360

38 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 9,744 215,00 2 094,96 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 8,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 9,744

39 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 8,360 2,00 16,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199095

40 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty m2 8,360 32,00 267,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199097

41 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 7,000 321,00 2 247,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod 
těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711747067

VV "prostupy kanalizace"7 7,000

42 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 5,145 220,00 1 131,90 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 7*0,735 'Přepočtené koeficientem množství 5,145

43 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,089 1 090,00 97,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

44 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,089 585,00 52,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 3 856,61

45 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 8,360 15,00 125,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 
podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka 
izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120821

VV "pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8 8,360

46 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 8,360 45,00 376,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV "doplnění pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8 8,360

47 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 70mm m2 8,778 329,00 2 887,96 CS ÚRS 2022 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm

VV 8,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,778

48 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 8,360 44,00 367,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 
volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191133

VV "doplnění pro ležatou kanalizaci"10,45*0,8 8,360

49 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 9,744 7,00 68,21 CS ÚRS 2022 02
PP fólie separační PE 2 x 50 m
VV 8,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 9,744

50 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,020 960,00 19,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

51 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,020 590,00 11,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 103 927,75
52 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 7,000 1 980,00 13 860,00 CS ÚRS 2022 02

PP Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721100911

53 K 721110952 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125 kus 2,000 970,00 1 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí 
DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110952
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 721140903 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75 kus 4,000 4 560,00 18 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 
75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140903

55 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 3,000 685,00 2 055,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí 
DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140913

56 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 6,000 749,00 4 494,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí 
DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140915

57 K 721160802 Demontáž potrubí vláknocementového DN do 100 m 8,000 76,00 608,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo 
ventilačních do DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721160802

58 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 10,000 12,00 120,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 
do D 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803

59 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 8,000 32,00 256,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 
přes 75 do D 114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808

60 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 7,000 421,00 2 947,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

61 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 9,000 590,00 5 310,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

62 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 11,000 566,00 6 226,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024

63 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 20,000 758,00 15 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025

64 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 11,000 467,00 5 137,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

65 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 21,000 523,00 10 983,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

66 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 10,000 805,00 8 050,00 CS ÚRS 2022 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

67 K 721210818 Demontáž vpustí vanových DN 100 kus 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210818

68 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 kus 4,000 1 520,00 6 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
115x115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211421

69 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 89,000 22,00 1 958,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

70 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,267 730,00 194,91 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

71 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,267 520,00 138,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721181

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 125 342,84

72 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 25

m 30,000 71,00 2 130,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do 
DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130801

73 K 722131912
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 20

soubor 2,000 822,00 1 644,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131912

74 K 722131913
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 25

soubor 6,000 969,00 5 814,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131913

75 K 722131914
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 32

soubor 2,000 1 210,00 2 420,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131914
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 722176112
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 
přes 16 do 20 mm m 148,000 205,00 30 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 
20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722176112

77 M 28614441 trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm m 152,440 47,00 7 164,68 CS ÚRS 2022 02
PP trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 20mm

VV 148*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 152,440

78 K 722176113
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D 
přes 20 do 25 mm m 18,000 215,00 3 870,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 
25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722176113

79 M 28614442 trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm m 18,540 71,00 1 316,34 CS ÚRS 2022 02
PP trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

80 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 82,000 56,00 4 592,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211

81 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 12,000 61,00 732,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212

82 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 66,000 142,00 9 372,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251

83 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 6,000 166,00 996,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252

84 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181812

85 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 4,000 79,00 316,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách včetně vypuštění a napuštění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901

86 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 77,000 204,00 15 708,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111

87 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 10,000 416,00 4 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121

88 K 722220861
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 
3/4

kus 8,000 23,00 184,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220861

89 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722221134

90 K 722231082 Ventil zpětný G 1/2" PN 16 do 90°C kus 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C 
vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231082

91 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 2,000 109,00 218,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma 
závity ostatních typů G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722239102

92 M 55178802R
Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4“; Kv 1,9; 
+ 36 °C až + 50 °C kus 2,000 2 950,00 5 900,00

PP
Termostatický směšovací ventil pro TV - 3/4“; Kv 1,9; + 36 °C až + 50 
°C

93 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 19,000 297,00 5 643,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240122

94 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 5,000 374,00 1 870,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240123

95 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 166,000 58,00 9 628,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

96 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 166,000 46,00 7 636,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

97 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,216 664,00 143,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101

98 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,216 525,00 113,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 375 546,39
99 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 9,000 188,00 1 692,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klozetů kombi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814

100 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 8,000 5 260,00 42 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022

101 K 725112175R
Kombi klozeti s hlubokým splachováním pro 
handicapované

soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

PP
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním pro 
handicapované

102 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 8,000 1 950,00 15 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

103 M 6000021845R WC keramické závěsné dětské včetně sedátka kus 8,000 2 940,00 23 520,00
PP WC keramické závěsné dětské včetně sedátka

104 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 5,000 9 800,00 49 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121525

105 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 
záchodkem

soubor 5,000 91,00 455,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725122817

106 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,000 145,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

107 K 725211604
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 14,000 4 050,00 56 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211604

108 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 9,000 1 290,00 11 610,00 CS ÚRS 2022 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725219102

109 M 64211023
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm

kus 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm

110 M 6000034940R
umyvadlo dětské keramické závěsné bílé s otvorem 
pro baterii

kus 8,000 1 840,00 14 720,00

PP umyvadlo dětské keramické závěsné bílé s otvorem pro baterii

111 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 226,00 226,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž bidetů diturvitových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725230811

112 K 725241222
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 800x800 mm soubor 2,000 8 970,00 17 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 800x800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241222

113 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 224,00 224,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 
splachovacího potrubí diturvitových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820

114 K 725339111 Montáž výlevky soubor 3,000 1 020,00 3 060,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výlevky montáž výlevky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725339111

115 M 64271102R
výlevka keramická bílá  závěsná  se sklopnou 
plastovou mřížkou kus 3,000 4 830,00 14 490,00

PP výlevka keramická bílá  závěsná  se sklopnou plastovou mřížkou

116 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 75,000 264,00 19 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

117 K 725819301 Montáž ventilů stojánkových G 1/2" soubor 8,000 62,00 496,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819301

118 M 55145655
ventil umyvadlový stojánkový pákový samouzavírací 
6l/min pro studenou nebo smíchanou vodu G 1/2"

kus 8,000 5 200,00 41 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP
ventil umyvadlový stojánkový pákový samouzavírací 6l/min pro 
studenou nebo smíchanou vodu G 1/2"

119 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 14,000 91,00 1 274,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801
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120 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 85,00 85,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820802

121 K 725821323
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 1 040,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821323

122 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 4,000 1 210,00 4 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 
ramínka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

123 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 15,000 1 590,00 23 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611

124 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy kus 2,000 406,00 812,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou 
sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849411

125 M 55145403 baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00 CS ÚRS 2022 02
PP baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm

126 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 12,000 14,00 168,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty 
jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811

127 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

128 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50 kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro 
pračku nebo myčku DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862113

129 K 725865312
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem

kus 2,000 860,00 1 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových 
koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865312

130 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 9,000 580,00 5 220,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dvířka 15/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122

131 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 1,004 791,00 794,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725101

132 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,004 558,00 560,23 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 209 497,43

133 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 14,000 4 590,00 64 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131001

134 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 8,000 7 800,00 62 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041

135 K 726131045R
Instalační předstěna -  pro dětský klozet závěsný s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí 
včetně tlačítka a soupravy pro tlumení hluku

soubor 8,000 7 950,00 63 600,00

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné dětské klozety včetně tlačítka a soupravy pro tlumení 
hluku

136 K 726131051R
Instalační předstěna - výlevka závěsná s nástěnnou 
armaturou s ovládáním zepřed do stěn s kov kcí soubor 3,000 6 200,00 18 600,00

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné výlevky ovládání zepředu, s nástěnnou armaturou

137 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,484 760,00 367,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726111

138 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,484 557,00 269,59 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 128,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 128,28 21,00% 26 276,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 405,22

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

ÚT - Ústřední vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 128,28

PSV - Práce a dodávky PSV 125 128,28

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 147,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 976,28

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 61 789,50

    736 - Ostatní 47 950,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 265,00

ÚT - Ústřední vytápění

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 128,28

D PSV Práce a dodávky PSV 125 128,28

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 147,50

1 K 733111103
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 15

m 5,000 290,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733111103

2 K 733225101R Pomocný materiál vč.kolen,fitinek,redukcí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Pomocný materiál vč.kolen,fitinek,redukcí 

3 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 39,500 5,00 197,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 976,28

4 K 734261408R Přímé radiátorové šroubení   - dvojitý kulový kohout  kus 6,000 1 200,00 7 200,00

PP Přímé radiátorové šroubení - dvojitý kulový kohout 

5 K 734221690R Termostatické hlavice s termopohonem soubor 6,000 590,00 3 540,00
PP Termostatické hlavice s termopohonem 

6 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m

% 107,400 2,20 236,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 61 789,50

7 K 735151801R
Odpojení, demontáž včetně uskladnení po dobu 
stavebních prací a zpětná montáž stávajícího 
otopného tělesa panelového včetně armatur

kus 6,000 500,00 3 000,00

PP
Odpojení, demontáž včetně uskladnení po dobu stavebních prací a 
zpětná montáž stávajícího otopného tělesa panelového včetně 
armatur

8 K 735151802R
Demontáž stávajícího otopného tělesa pro výměnu 
včetně armatur, odvozu a likvidace kus 4,000 220,00 880,00

PP
Demontáž stávajícího otopného tělesa pro výměnu včetně armatur, 
odvozu a likvidace

9 K 735152483
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 
2576 W

kus 1,000 9 640,00 9 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 2000 mm / 2579 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152483

10 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 4,000 8 570,00 34 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152580

11 K 735152696
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 
W

kus 1,000 11 900,00 11 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 900 mm / 2995 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152696

12 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

% 597,000 3,50 2 089,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735201

D 736 Ostatní 47 950,00

13 K 7331001001R
Tlakové a teplotní vyregulování systému, dopojení 
termopohonů a čidel firmou MaR soubor 1,000 28 600,00 28 600,00

PP
Tlakové a teplotní vyregulování systému, dopojení termopohonů a 
čidel firmou MaR

14 K 7331001003R
Uzavření a vypuštění části systému topných těles kde 
budou probíhat úpravy

soubor 1,000 9 750,00 9 750,00

PP
Uzavření a vypuštění části systému topných těles kde budou probíhat 
úpravy

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

ÚT - Ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 7331001005R Topná a funkční zkoušky - 24 hod hod 24,000 400,00 9 600,00
PP Topná a funkční zkoušky - 24 hod

D 783 Dokončovací práce - nátěry 265,00

16 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614651

17 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 10,000 19,00 190,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617601

VV 2*5 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 785,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 585 785,27 21,00% 123 014,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 800,18

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

elektro - Elektroinstalace- silnoproud a slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 585 785,27

PSV - Práce a dodávky PSV 569 037,30

    740 - Společné pro elektroinstalace silnoproud a slaboproud 51 900,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 486 224,10

      741.1 - Rozvaděče 35 400,00
      741.2 - Kabely 77 873,00
      741.3 - Svítidla 260 740,00
      741.4 - Přístroje a zařízení 29 222,00
      741.5 - Kabelové trasy 70 225,00
      741.6 - Uzemnění a hromosvod 7 950,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 30 913,20

M - Práce a dodávky M 16 747,97

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 747,97

elektro - Elektroinstalace- silnoproud a slaboproud

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 585 785,27

D PSV Práce a dodávky PSV 569 037,30

D 740 Společné pro elektroinstalace silnoproud a slaboproud 51 900,00

1 K 740101101R
Demontáž stávající elektroinstalace včetně ekologické 
likvidace

soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Demontáž stávající elektroinstalace včetně ekologické likvidace

2 K 740810000R Výchozí revize soubor 1,000 6 900,00 6 900,00
PP Výchozí revize

3 K 740950001R Zařízení pro práci ve výškách (lešení, plošiny apod.) soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Zařízení pro práci ve výškách (lešení, plošiny apod.)

4 K 740950002R Ekologická likvidace odpadu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ekologická likvidace odpadu

5 K 740950005R Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod. soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dodavatelská dokumentace, atesty, certifikáty apod.

6 K 740950006R
Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti 
nutné pro dokončení díla soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro 
dokončení díla

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 486 224,10

7 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 4 814,100 1,00 4 814,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741201

D 741.1 Rozvaděče 35 400,00

8 K 741210012R

Rozvaděč RP1- úprava stávajícího rozvaděče 
(výměna přístrojů a doplnění)- přístrojové vybavení, 
zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schématu 
D.1.4.2.3

soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

PP
Rozvaděč RP1- úprava stávajícího rozvaděče (výměna přístrojů a 
doplnění)- přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost 
dle schématu D.1.4.2.3

9 K 741210014R

Rozvaděč RP2- úprava stávajícího rozvaděče 
(výměna přístrojů a doplnění)- přístrojové vybavení, 
zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schématu 
D.1.4.2.4

soubor 1,000 18 900,00 18 900,00

PP
Rozvaděč RP2- úprava stávajícího rozvaděče (výměna přístrojů a 
doplnění)- přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost 
dle schématu D.1.4.2.4

D 741.2 Kabely 77 873,00

10 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 60,000 36,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016

11 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 69,000 26,00 1 794,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x2,5mm2

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

12 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 20,000 47,00 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031

13 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 23,000 28,00 644,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 5x1,5mm2

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

14 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 85,000 39,00 3 315,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

15 M 341110301R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2

m 28,750 19,00 546,25

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3Jx1,5mm2

VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

16 M 341110302R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2

m 69,000 19,00 1 311,00

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3Ox1,5mm2

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

17 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY) m 775,000 47,00 36 425,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122611

18 M 341110301R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3Jx1,5mm2

m 362,250 19,00 6 882,75

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3Jx1,5mm2

VV 315*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 362,250

19 M 341110302R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3Ox1,5mm2

m 69,000 19,00 1 311,00

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3Ox1,5mm2

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

20 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 460,000 28,00 12 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x2,5mm2

VV 400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 460,000

21 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevně (např. CYKY) m 120,000 44,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122641

22 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 138,000 28,00 3 864,00 CS ÚRS 2022 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 5x1,5mm2

VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,000

23 K 741128012R Montáž a dodávka plastové štítky pro označení kabelů soubor 1,000 520,00 520,00

PP Montáž a dodávka plastové štítky pro označení kabelů

D 741.3 Svítidla 260 740,00

24 K 741372131R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.A 53W, cca 5650 
lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kryt se 
zapojením vodičů

kus 28,000 3 390,00 94 920,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.A 53W, cca 5650 lm, do podhledu 
M600, Micro-Comfort kryt se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

25 K 741372132R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.AN 53W, cca 
5650 lm, do podhledu M600, Micro-Comfort kryt, nouz. 
vestavba 1h se zapojením vodičů

kus 8,000 5 150,00 41 200,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.AN 53W, cca 5650 lm, do 
podhledu M600, Micro-Comfort kryt, nouz. vestavba 1h se zapojením 
vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

26 K 741372071R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.B 32W, cca 3900 
lm, stropní přisazené, opálový kryt se zapojením 
vodičů

kus 19,000 3 120,00 59 280,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.B 32W, cca 3900 lm, stropní 
přisazené, opálový kryt se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

27 K 741372072R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.BN 32W, cca 
3900 lm, stropní přisazené, opálový kryt,  nouz. 
vestavba 1h se zapojením vodičů

kus 10,000 5 010,00 50 100,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.BN 32W, cca 3900 lm, stropní 
přisazené, opálový kryt, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

28 K 741372073R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.C 53W, cca 6200 
lm, stropní přisazené, opálový kryt se zapojením 
vodičů

kus 1,000 3 290,00 3 290,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.C 53W, cca 6200 lm, stropní 
přisazené, opálový kryt se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

29 K 741372074R
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.CN 53W, cca 
6200 lm, stropní přisazené, opálový kryt,  nouz. 
vestavba 1h se zapojením vodičů

kus 1,000 4 600,00 4 600,00

PP
Montáž a dodávka LED svítidlo ozn.CN 53W, cca 6200 lm, stropní 
přisazené, opálový kryt, nouz. vestavba 1h se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

30 K 741372032R
Montáž a dodávka nouzové svítidlo ozn.N 1W, 125 lm, 
nástěnné, 1 hodina se zapojením vodičů kus 2,000 1 550,00 3 100,00

PP
Montáž a dodávka nouzové svítidlo ozn.N 1W, 125 lm, nástěnné, 1 
hodina se zapojením vodičů

P
Poznámka k položce: 
Všechna svítidla budou dodána včetně napájecích zdrojů 
(předřadníků)!

31 K 741372160R Upevňovací materiál a podružný materiál soubor 1,000 4 250,00 4 250,00
PP Upevňovací materiál a podružný materiál

D 741.4 Přístroje a zařízení 29 222,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 741310301R
Montáž a dodávka vypínač ozn.SA – řazení 1, pod 
omítku, IP20, barva bílá

kus 7,000 290,00 2 030,00

PP
Montáž a dodávka vypínač ozn.SA – řazení 1, pod omítku, IP20, 
barva bílá

33 K 741310303R
Montáž a dodávka tlač.spínač ozn.SF – řazení 1/0S, 
pod omítku, IP20, barva bílá

kus 6,000 355,00 2 130,00

PP
Montáž a dodávka tlač.spínač ozn.SF – řazení 1/0S, pod omítku, 
IP20, barva bílá

34 K 741310304R
Montáž a dodávka vypínač ozn.SK – řazení 5, pod 
omítku, IP20, barva bílá

kus 6,000 342,00 2 052,00

PP
Montáž a dodávka vypínač ozn.SK – řazení 5, pod omítku, IP20, 
barva bílá

35 K 741310305R
Montáž a dodávka vypínač ozn.SN – řazení 6, pod 
omítku, IP20, barva bílá

kus 12,000 290,00 3 480,00

PP
Montáž a dodávka vypínač ozn.SN – řazení 6, pod omítku, IP20, 
barva bílá

36 K 741313501R
Montáž a dodávka  zásuvka 230V/16A, pod omítku, 
IP20 s clonkami ozn.XA barva bílá

kus 58,000 285,00 16 530,00

PP
Montáž a dodávka zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20 s clonkami 
ozn.XA barva bílá

37 K 741313561R
Montáž a dodávka svorkovnicové krabice, pomocné 
ocelové konstrukce a podružný materiál soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Montáž a dodávka svorkovnicové krabice, pomocné ocelové 
konstrukce a podružný materiál

D 741.5 Kabelové trasy 70 225,00

38 K 741191101R
Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 50/50 
(galvanicky pozinkováno)

m 70,000 250,00 17 500,00

PP
Montáž a dodávka drátěný kabelový žlab 50/50 (galvanicky 
pozinkováno)

39 K 741110031R
Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová 
hrdlovaná tuhá se střední mechanickou odolností, 
ø21/25mm

m 150,000 91,00 13 650,00

PP
Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová hrdlovaná tuhá se 
střední mechanickou odolností, ø21/25mm

40 K 741110072R
Montáž a dodávka  elektroinstalační trubka plastová 
ohebná s nízkou mechanickou odolností, ø24/32mm

m 60,000 73,00 4 380,00

PP
Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná s nízkou 
mechanickou odolností, ø24/32mm

41 K 741110071R
Montáž a dodávka  elektroinstalační trubka plastová 
ohebná s nízkou mechanickou odolností, ø18/25mm

m 350,000 62,00 21 700,00

PP
Montáž a dodávka elektroinstalační trubka plastová ohebná s nízkou 
mechanickou odolností, ø18/25mm

42 K 741110532R
Montáž a dodávka elektroinstalační  lišta plastová LHD 
20x20 mm

m 80,000 105,00 8 400,00

PP Montáž a dodávka elektroinstalační lišta plastová LHD 20x20 mm

43 K 741110533R
Montáž a dodávka elektroinstalační  lišta plastová LHD 
32x15 mm

m 15,000 108,00 1 620,00

PP Montáž a dodávka elektroinstalační lišta plastová LHD 32x15 mm

44 K 741192101R
Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál 
(závěsy, spojky, příchytky apod.) soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, 
příchytky apod.)

45 K 741920500R
Montáž a dodávka protipožární utěsnění (miner. vlna + 
tmel), certifikované

m2 0,050 9 500,00 475,00

PP
Montáž a dodávka protipožární utěsnění (miner. vlna + tmel), 
certifikované

D 741.6 Uzemnění a hromosvod 7 950,00
46 K 741420091R Montáž a dodávka ekvipotenciální přípojnice kus 2,000 980,00 1 960,00

PP Montáž a dodávka ekvipotenciální přípojnice

47 K 741410081R Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 (z/žl.) m 50,000 61,00 3 050,00

PP Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 (z/žl.)

48 K 741410082R Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 (z/žl.) m 20,000 102,00 2 040,00

PP Montáž a dodávka vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 (z/žl.)

49 K 741420800R
Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál 
(svorky, podpěrky, příchytky apod.) soubor 1,000 900,00 900,00

PP
Montáž a dodávka pomocný a upevňovací materiál (svorky, podpěrky, 
příchytky apod.)

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 30 913,20

50 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 270,000 20,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001

51 M 34121261R kabel datový UTP Cat 6a m 324,000 19,00 6 156,00
PP kabel datový UTP Cat 6a

VV 270*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 324,000

52 K 742330029R
Montáž a dodávka  patch panelu 24x RJ45, 19", UTP 
Cat 6a, vč. příslušenství kus 1,000 1 580,00 1 580,00

PP
Montáž a dodávka patch panelu 24x RJ45, 19", UTP Cat 6a, vč. 
příslušenství

53 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330042

54 M 37451251R
Datová zásuvka 2xRJ45, UTP Cat 6a, pod 
omítku,barva bílá vč. instalační krabice a rámečku kus 6,000 760,00 4 560,00

PP
Datová zásuvka 2xRJ45, UTP Cat 6a, pod omítku,barva bílá vč. 
instalační krabice a rámečku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 742350000R

Montáž a dodávka systém nouzové signalizace WC, 
sada - ve složení kontrolní modul s alarmem, tlačítko 
signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, 
rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný)

kus 1,000 9 520,00 9 520,00

PP
Montáž a dodávka systém nouzové signalizace WC, sada - ve složení 
kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko 
resetovací, transformátor, rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný)

56 K 742410066R
Montáž a dodávka školního rozhlasu, 1,5-3-6W / 
100V, montáž na stěnu ozn.REP kus 1,000 860,00 860,00

PP
Montáž a dodávka školního rozhlasu, 1,5-3-6W / 100V, montáž na 
stěnu ozn.REP

57 K 742410067R
Přemístění reproduktor školního rozhlasu, demontáž + 
montáž na stěnu, zapojení kus 2,000 365,00 730,00

PP
Přemístění reproduktor školního rozhlasu, demontáž + montáž na 
stěnu, zapojení

58 K 998742201
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 
do 6 m

% 303,600 2,00 607,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998742201

D M Práce a dodávky M 16 747,97

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 747,97

59 K 460950101R
Zabetonování průrazu při elektroinstalacích ve 
stropech průměru do 50 mm kus 1,000 450,00 450,00

PP
Zabetonování průrazu při elektroinstalacích ve stropech průměru do 
50 mm

60 K 460952111
Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými 
pl do 0,0225 m2 a tl do 15 cm

kus 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 
0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460952111

61 K 468081311
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm

kus 8,000 68,00 544,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky 
do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081311

62 K 468081501
Vyvrtání prostupu do 50 mm do stropu 
železobetonového kus 1,000 840,00 840,00

PP Vyvrtání prostupu do 50 mm do stropu železobetonového

63 K 468094111
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve 
stěnách z cihel hloubky do 6 cm kus 67,000 38,00 2 546,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, 
hloubky do 6 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468094111

64 K 468094151R
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve 
stěnách ze sádrokartonu do pr.80 mm kus 32,000 39,00 1 248,00

PP
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách ze 
sádrokartonu do pr.80 mm

65 K 468101421
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm m 50,000 85,00 4 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101421

66 K 468111121
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně 
omítky do 3x3 cm

m 80,000 46,00 3 680,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, 
rozměru do 3x3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111121

67 K 468111211
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel 
nebo tvárnic do 3x3 cm

m 35,000 52,00 1 820,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, 
rozměru do 3x3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468111211

68 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za první podlaží t 0,576 295,00 169,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných 
hmot za první podlaží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469971111

69 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 0,576 520,00 299,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 
km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972111

70 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km t 10,944 17,00 186,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972121

VV 0,576*19 'Přepočtené koeficientem množství 10,944

71 K 469973123
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,576 320,00 184,32 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační 
skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických 
výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469973123

72 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 0,084 240,00 20,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 380 000,00 21,00% 79 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 800,00

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 380 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 110 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 125 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 5 Datum: 15.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - SataliceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 380 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 380 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 125 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 130 000,00
4 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

Stavební úpravy pavilonu P ZŠ Mezi Školami pro zřízení dou tříd mateřské školky
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



stavební společnost, spol.  s  r. o.  
K Rybníčku 13, 190 15   Praha  9 - Satalice 
TEL. FAX: 286 852 267

 RÁMCOVÝ  HARMONOGRAM  REALIZACE DÍLA  A  LHŮTA  VÝSTAVBY 

 Lhůta výstavby:  3 měsíce ode dne předání staveniště

OBJEKT

přípravné práce
bourací a demontážní práce
provedení svislých konstrukcí
hrubé rozvody profesí
betonáž cementových potěrů
úprava vnitřních  povrchů
provedení keramických obkladů a dlažeb
provedení akustických podhledů
kompletace profesí
provedení venkovních hracích prvků vč. dopadových ploch
malířské a natěračské práce
osazení vnitřních dveří
montáž truhlářských prvků a interiér
drobné dokončovací práce
finální úklid

V Praze dne 15.8.2022

Ing. Jaroslav Mikan, jednatel spolenčosti

2. měsíc

 Název stavby:  " Stavební úpravy pavilonu "P" ZŠ Mezi Školami pro zřízení dvou tříd mateřské školy "

3. měsíc1. měsíc



Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek 

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

1. Název veřejné zakázky 

 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU „P“ ZŠ MEZI ŠKOLAMI PRO ZŘÍZENÍ DVOU TŘÍD 
MATEŘSKÉ ŠKOLY“ 

 

 

2. Účastník zadávacího řízení 

Obchodní firma / Název: Z&D stavební společnost, spol. s r. o. 

Sídlo / místo podnikání: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice 

IČO: 452 44 618 

 

Varianta 1: 

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou 
část výše uvedené veřejné zakázky: 
 
Název poddodavatele: FOMÜLI s.r.o. 
Sídlo: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO: 437 50 036 

Část plnění VZ, kterou hodná ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Elektroinstalace silnoproud + slaboproud 

 
Název poddodavatele: Petr Frýzek 

Sídlo: Jamská 274, 198 00 Praha 9 - Kyje 

IČO: 760 00 435 

Část plnění VZ, kterou hodná ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

ZTI + ÚT   

 
Název poddodavatele:  

Sídlo:  

IČO:  

Část plnění VZ, kterou hodná ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

 

 

 

Varianta 2: 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše 
uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.1 
 

Datum a podpis: 15. 8. 2022 Ing. Jaroslav Mikan, jednatel 
(osoba/osoby oprávněná/oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení) 

 

1  Účastník zadávacího řízení zvolí jednu z výše uvedených variant 


