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mezi společností 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
Víta Nejedlého 893 
500 03 Hradec Králové 

 

IČ: 
DIČ: 
Číslo ú čtu:  

481 72 898 
CZ48172898 
4304511 / 0100 

 zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. B, vložka 964 dne 1. 11. 1993 

zastoupená ředitelem společnosti 
Ing. Jiřím Šolcem 
(dále jen objednatel ) 

a společností 

GIST, s.r.o.  
Collinova 421 
500 03 Hradec Králové 

IČ: 
DIČ: 
Číslo ú čtu:  

609 16 851 
CZ60916851 
556190217 / 0100 

zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. C, vložka 6566 dne 1. 7. 1994 

zastoupená jednatelem společnosti 
Ing. Romanem Šatalíkem 
(dále jen zhotovitel ) 
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I.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout objednateli: 

a) licence , tj. práva k užívání SW GIST Aplikace – modul Intranet (dále jen Systém), 

b) implementa ční projekt, tj. zadání pro vývoj modulu Intranet (IN) v podobě soupisu 
požadavků zákazníka, vycházející z aktuálně využívaného systému SharePoint 
Foundation 2013, 

c) vývojové a implementa ční služby, kterými bude Systém vyvinut a implementován dle 
implementačního projektu, 

d) údržba (maintenance) Systému dle jejího popisu uvedeného v příloze Popis údržby 
Systému, 

e) podpora objednatele při užívání Systému dle jejího popisu uvedeného v příloze Popis 
podpory. 

 
Součástí žádné z výše uvedených služeb není zpracování osobních údajů. 
 

II.  

REALIZACE PĚDMĚTU SMLOUVY 
a) Touto smlouvou se objednateli za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání 

poskytuje 1 serverová licence a neomezený počet uživatelských (CAL) licencí.  

Součástí licencí Systému nejsou licence MS SQL Serveru. 

b) Vývoj a implementace Systému bude probíhat v krocích a termínech uvedených v příloze 
Postup vývoje a implementace. 

c) Údržba Systému bude poskytována od data instalace Systému. 

d) Podpora objednatele při užívání Systému bude poskytována od převzetí díla. 

e) V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a 
povinnosti. 

 

III.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
a) Cena za poskytnutí licencí  Systému v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí 0 Kč bez DPH.  

b) Cena služeb vývoje a implementace  činí celkem 249.000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje 
instalaci serverové části Systému a maximálně jeden člověkoden školení. Cena bude 
fakturována takto: 

50% ceny k datu prezentace Beta verze Systému, 
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30% ceny k datu školení Alfa verze Systému, 

20% ceny k datu podepsání Protokolu o převzetí díla. 

c) Kvartální cena údržby (maintenance) Systému činí 12.400 Kč bez DPH a je podrobněji 
rozepsaná v příloze Cena údržby Systému. Kvartální cena údržby Systému bude 
zhotovitelem fakturována vždy ke dni začátku dalšího kvartálního období. Poprvé bude 
fakturována ihned po podpisu Protokolu o převzetí díla. Pokud bude údržba poskytována 
pouze po část kvartálního období, bude zhotovitel fakturovat pouze adekvátní část 
kvartální ceny. 

d) Kvartální cena podpory bude zhotovitelem fakturována vždy ke dni začátku dalšího 
kvartálního období dle počtu člověkohodin (ČH) uvedených v Příloze Cena podpory 
oceněných zvýhodněnou sazbou, která k datu podpisu smlouvy činí 
1.600 Kč/člověkohodina bez DPH. Poprvé bude fakturována ihned po podpisu Protokolu 
o převzetí díla.  

e) Cena podpory  nad objem p ředplacené podpory  bude fakturována ihned po poskytnutí 
těchto služeb nebo kumulovaně měsíčně ve výši skutečně odpracovaných 
a objednatelem prokazatelně odsouhlasených člověkohodin (ČH) oceněných základní 
sazbou, která k datu podpisu této smlouvy činí 1.950 Kč/člověkohodina bez DPH. 
Rozsah prací provedených za měsíc se považuje za dílčí plnění. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce.  

V případě jednání mimo sídlo zhotovitele kratšího než 4 hodiny, budou za odpracované 
člověkohodiny považovány 4 člověkohodiny za každého z konzultantů. Zhotovitel je 
oprávněn odmítnout poskytování těchto služeb, případně odstoupit od smlouvy, pokud 
objednatel odmítá schvalovat člověkohodiny odpracované pracovníky zhotovitele. 

f) K ceně služeb bude přičítána cena cestovného  v případě, že budou vykonávány mimo 
sídlo zhotovitele. Cena cestovného bude zjištěna oceněním počtu cest a dohodnuté 
vzdálenosti a doby trvání cesty do místa vykonávání práce a zpět sazbami cestovného. 
Sazby cestovného byly stanoveny na 700,- Kč/ČH bez DPH za každého z konzultantů a 
10 Kč/km bez DPH bez ohledu na počet konzultantů. 

g) V případě, že se obě strany dohodnou na konání vícedenního jednání spojeného s 
ubytováním konzultanta (ů) zhotovitele v místě blízkém sídlu objednatele, nebudou 
objednateli fakturovány náklady ušetřených cest, ale jako součást cestovného mu 
budou přefakturovány skutečné náklady na ubytování v přiměřené kvalitě. 

h) Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury 
budou mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Zasílání faktur bude probíhat 
elektronicky na adresu faktury@vakhk.cz . 

Lhůta splatnosti plateb bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla 
objednatele. 

i) Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,03 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení. 

j) Pro případ, že projekt je z důvodů na straně objednatele v prodlení delším než 21 dní, je 
zhotovitel oprávněn vystavit mimořádnou fakturu (případně i opakovaně) ve výši 
odpovídající své již odvedené a dosud nefakturované práci. Lhůta splatnosti takové 
mimořádné faktury bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla 
objednatele. Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit. Částka fakturovaná touto 
mimořádnou fakturou bude odečtena od následujících částek fakturovaných v souladu 
s milníky projektu. 
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k) Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může 
zhotovitel požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. 

l) V případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 60 dní je zhotovitel 
oprávněn až do zaplacení zabránit dalšímu užívání Systému. Veškeré případné škody 
objednatele jdou na vrub objednatele. 

IV.  

MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
a) Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know 

how a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví 
nebo které mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. V případě prokazatelného porušení 
tohoto ujednání činí smluvní pokuta 500.000 Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování 
zhotovitelem. 

b) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se 
objednatele, které nejsou veřejně přístupny a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s 
prací pro objednatele. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní 
pokuta 500.000 Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování objednatelem. 

c) Objednatel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami ochrany 
osobních údajů obchodních partnerů dostupnými na www.gist.cz. 

d) Zhotovitel není zpracovatelem osobních údajů objednatele ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen GDPR). 

e) Dojde-li k nahodilému přístupu zhotovitele k osobním údajům objednatele, bude zhotovitel 
tyto údaje chránit a nepředá je ani nezpřístupní jiné osobě. 

f) Zhotovitel potvrzuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil 
neoprávněnému přístupu k Systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu, které má 
k dispozici. 

g) Zhotovitel se zavazuje, že přístup k Systému získají pouze ti zaměstnanci zhotovitele, 
kteří ho nutně potřebují pro realizaci této smlouvy. 

h) Zhotovitel bude při přístupu do Systému postupovat podle pokynů objednatele a s jeho 
přímou kontrolou. 

i) Jakékoliv osobní údaje objednatele, které by mu byly případně ojediněle poskytnuty, zničí 
zhotovitel ihned po uplynutí nutnosti jejich využití. 

j) Zhotovitel nebude vytvářet žádné kopie osobních údajů objednatele mimo Systém a 
nepředá osobní údaje objednatele třetí straně. 

k) Zhotovitel potvrzuje, že zavázal k mlčenlivosti své zaměstnance o všech osobních údajích 
objednatele. 

l) Obě smluvní strany potvrzují, že informovaly všechny své zaměstnance, jejichž osobní 
údaje byly poskytnuty druhé smluvní straně z důvodů plnění této smlouvy, minimálně 
v rozsahu odpovídajícím čl. 14 GDPR. 
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V.  

OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH 

STRAN 
a) Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků 

na obě smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít za 
následek posun termínů obsažených v této smlouvě. Zápis z jednání se považuje za 
odsouhlasený, pokud k němu druhá strana nesdělila připomínky do 5-ti pracovních dní od 
jeho obdržení.  

b) Obě strany uznávají zásadní důležitost Implementačního projektu jako jediného zadání pro 
nastavení Systému. Změny Implementačního projektu jsou možné pouze za podmínek 
definovaných v příloze Postup vývoje a implementace.  

c) Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení (e-
mail) pro doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana povinna 
zaslat písemnost doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě mimo jiné 
myslí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy apod. 

d) Objednatel souhlasí s uvedením svého jména v marketingových materiálech zhotovitele. 

e) Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy 
bez zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla.  

f) Zhotovitel může se souhlasem objednatele použít pro plnění předmětu smlouvy třetí stranu 
(subdodavatele). Zhotovitel v takovém případě ručí za své závazky vyplývající z této 
smlouvy, jako by plnění poskytoval sám. 

g) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy 
vzdálený přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k systému v sídle objednatele. 

 

VI.  

ZÁRUKA 
a) Zhotovitel poskytuje záruku na Systém po dobu 1 roku od převzetí díla objednatelem. 

b) Zhotovitel zaručuje, že Systém bude pracovat v souladu s Implementačním projektem. 

c) Vady je objednatel povinen reklamovat nejpozději do konce záruční doby písemnou 
formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bezplatně bez 
zbytečného odkladu. Vadou se rozumí pouze nesoulad fungování Systému s předanou 
dokumentací. 

d) Zhotovitel neposkytuje záruku, pokud: 

 
• nebyly dodrženy HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy, 
• Systém byl objednatelem přeinstalován bez souhlasu zhotovitele, 
• byly vinou objednatele poškozeny nebo zničeny konfigurační soubory Systému, 
• byl počítač napaden virem, 
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• soubor/y nebo část/i souboru/ů v Systému byl vinou objednatele vymazán/y či zničen/y, 
• došlo k závadě HW/SW komponenty nedodávané zhotovitelem. 

 

VII.  

PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 
a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

b) Smlouva se ukončuje z následujících důvodů: 
 

• písemnou dohodou obou smluvních stran, 
• odebráním licencí za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání, 
• odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou 

smluvní stranou, 
• jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě 

prokazatelného neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou po více než 60 dní, 

• pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran bez právního nástupce. 
 
c) V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má objednatel povinnost 

uhradit zhotoviteli cenu poskytnutých a dosud nefakturovaných služeb se splatností 14 dní 
od jejich vyúčtování zhotovitelem. 

d) Poskytování služeb údržby Systému a podpory objednatele je možné ukončit i bez uvedení 
důvodu na základě písemné výpovědi podané kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní 
lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

VIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a) Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou 

pravomoc českých soudů. 

b) Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy 
s výjimkou takových změn, jejichž mechanismus změny je popsán ve smlouvě (změna 
odpovědných osob, změna Implementačního projektu, změna objemu služeb apod.) 

c) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jeden z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě. 

d) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, 
nikým a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem 
smlouvy, včetně příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají 
žádných výhrad. 
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IX. 

PŘÍLOHY 
Příloha Implementační projekt 
Příloha Postup vývoje a implementace 
Příloha Popis údržby Systému 
Příloha Cena údržby Systému 
Příloha Popis podpory 
Příloha Cena podpory 
Příloha Licenční ujednání 
Příloha Odpovědné osoby  
Příloha HW a SW podmínky 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 16. 08. 2022   V Hradci Králové dne 16. 08. 2022 
 

 
 
 
 
 
 
   

Zhotovitel 
 
 
 
 
 

  Objednatel 
 

 

Se zněním textu smlouvy souhlasí Podpis 

Ing. Jan Jeník – obchodní ředitel 
 

Ing. Robert Panoch – projektový ředitel 
 

Ing. Jaroslav Jindra – vedoucí projektu 
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PŘÍLOHA 

Implementační projekt 
 
Implementační projekt vznikne revizí stávajícího řešení Intranetu realizovaného v SharePoint 
Foundation 2013 a z předaného zadání ze dne 7.6.2022 viz. níže a v podobě takto převzaté 
bude nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Rozsah řešení: 
Definice a vývoj přehledného SW nástroje na evidenci zpráv a dokumentů pro zaměstnance 
společnosti v podobě jednoduché a přehledné aplikace. Nově implementovaný Intranet bude 
hlavním přístupovým bodem k firemní dokumentaci a reportům. Cílový stav bude obsahovat 
na jednom místě ucelenou správu dokumentů, která je momentálně řešena na SPF2013. 
Přístup uživatelů bude řešen pomocí doménového přihlášení a práva budou individuálně 
nastavena dle příslušných oblastí. 
 
Správa informací a dokumentů bude probíhat v podobě ukládání dle definované struktury viz. 
zadání níže. Přístup k informacím bude řešen uživatelským oprávněním s možností využití 
skupin/rolí dle firemní hierarchie/uspořádání oddělení. Vyhledávání bude umožněno na 
základě přidružených metadat dokumentů, chronologicky dle jejich vzniku či dle přiřazení do 
jednotlivých „složek“ a pomocí dalších filtrů. 
 
Uživatelské rozhraní a grafická podoba Intranetu bude řešena pomocí nástrojů GIST Aplikace 
v plném rozsahu nabízené funkčnosti. 
 
Nejedná se o dokumenty, které by patřily do agendy Evidence zakázek nebo Evidence smluv 
o věcných břemenech nebo VÚME a VÚPE. Systém nebude obsahovat work-flow. 
 
Základní funkce: 

1) Intranet bude řešen pomocí GIST Aplikace – rozšíření řešení v podobě nového 
modulu Intranet 

2) Intranet bude rozdělen na hlavní agendy, které budou dostupné v levém navigačním 
menu aplikace viz. zadání níže 

3) Každá z agend bude dále členěna na příslušné oblasti dle struktury prezentovaných 
informací a uživatelských oprávnění viz. zadání níže 

4) Uživatelské přístupy budou řešeny individuálně (jmenovitě) 
5) Uživatelé s příslušným oprávněním budou mít právo ukládat nové a mazat stávající 

dokumenty do příslušných oblastí 
6) Uživatelé s právem čtení budou mít právo přístupu k vybraným 

oblastem/dokumentům 
7) Soubory budou otevírány v asociovaného programu (předpokládá se práce se 

soubory typu *.docx, *.xlsx, *.txt, *.pdf) 
8) Intranet bude řešen v desktopové a webové aplikaci 
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Součástí řešení není: 
1) Notifikace o nově uložených/smazaných souborech 
2) Časová platnost souborů 
3) Verzování souborů 
4) Work-flow pro práci s dokumenty 

 
Zadání pro tvorbu intranetu VAK Hradec Králové – da lší modul v GA ze dne 7.6.2022 
 
1/ Struktura  
 
PRO ZAMĚSTNANCE 

- Vnitropodnikové dokumenty  (směrnice představenstva, příkazy ředitele, opatření 
vedoucího úseku) 
 

- Mimopracovní aktivity 
o Zdraví 
o Kultura 
o Ostatní 

 
- Vzorové dokumenty (vzorové smlouvy o dílo, kupní, o věcných břemenech, 

darovací atd…..) 
 
PRO VEDENÍ 

- Představenstvo a dozor čí rada  
o Plán jednání (pololetní programy) 
o Materiály pro jednání a zápisy z jednání (rozděleno podle let a měsíců) 

 
- Vedení spole čnosti  

o Zápisy z porad vedení (rozděleno podle let) 
o Plány  

 Plány obnovy vodovodů a kanalizací dle ZoVaK 
 Plány investic 

 
- Stanovy spole čnosti  

 
INFO O PROVOZOVÁNÍ 

- Zápisy z porad VAKHK/KHP 
- Zápisy z kontrolních prohlídek majetku 
- Opravy infrastrukturního majetku (rozděleno podle let) 

o Plány oprav a skutečné plnění 
 

- Povolení k nakládání s vodami 
o Čerpání a odběry vod 
o Vypouštění odpadních vod 
o Ochranná pásma vodních zdrojů 
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PŘÍLOHA 

POSTUP VÝVOJE  A IMPLEMENTACE 
a) Jednotlivé kroky vývoje a implementace jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a 

podrobněji popsány v následujících odstavcích této přílohy. 

 

 Krok implementačních 

prací 

Termín Zodpovídá 

1. Příprava datových zdrojů dle IP před zahájením projektu Objednatel 

2. Kontrola správnosti datových 
zdrojů 

před zahájením projektu Objednatel 

3. Zahájení projektu  – 

4. Vývoj Beta verze  do termínu pro školení Beta 
verze Systému 

Zhotovitel 

5. Připravení HW a SW podmínek do termínu instalace Beta 
verze Systému 

Objednatel 

6. Instalace Beta verze   do termínu pro školení  Beta 
verze Systému 

Zhotovitel  

7. Školení Beta verze  do 6 týdnů od zahájení 
projektu 

Zhotovitel 

8. Ověření Beta verze   do 2 týdnů od školení Beta 
verze 

Objednatel 

9. Vývoj Alfa verze   do termínu pro školení  
Systému 

Zhotovitel 

10. Instalace Alfa verze  do termínu pro školení Alfa 
verze Systému 

Zhotovitel  

11. Školení Systému  do 2 týdnů od ověření Beta 
verze 

Zhotovitel 

12. Ověření Systému  do 2 týdnů od školení Alfa 
verze Systému 

Objednatel 

13. Odstranění vad díla v nejkratší době po ověření  Zhotovitel 

14. Převzetí díla  ihned po odstran ění vad  Objednatel  

15. Školení pro rutinní provoz Ihned po převzetí díla Zhotovitel 
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16. Prezentace Systému garantům dle dohody obou stran Oba 

17. Asistence v počátcích užívání 
Systému 

 Oba 

 

b) Krok 1. P říprava  datových zdroj ů 

Objednatel je povinen před zahájenm projektu přípravit datové zdroje dle Implementačního 
projektu. Objednatel odpovídá za správnou strukturu, věcnou správnost a úplnost takto 
předávaných dat včetně jejich souladu se zdrojovými informačními systémy a s jejich 
účelem v Systému.  

c) Krok 2. Kontrola datových zdroj ů 

Objednatel je povinen správnost datových zdrojů před zahájením projektu zkontrolovat 
vůči kontrolním podkladům (výstupy ze zdrojových systémů, kontrolní součty po obdobích 
apod.), které při zahájení projektu předá zhotoviteli, který vůči nim bude ověřovat 
správnost datových zdrojů, datových přenosů i naplnění datového skladu.  

d) Krok 3. Zahájení projektu  

Datum zahájení projektu bude po dohodě obou stran uvedeno v Zápise z jednání a 
nemůže být dříve, než bude objednatelem převzat Implementační projekt.  

Zhotovitel bude v Zápisech z jednání přiřazovat milníky projektu ke konkrétním datům 
v závislosti na plnění předcházejících termínů. Zhotovitel má právo adekvátně posunout 
termíny v případech, kdy objednatel neplní termíny ve své odpovědnosti. 

e) Krok 4. Vývoj Beta verze 

Zhotovitel odpovídá za vývoj a implementaci Systému dle Implementačního projektu. 
Systém je vyvíjen ve dvou krocích – nejprve Beta verze a poté Alfa verze. Cílem rozdělení 
vývoje na Beta verzi a Alfa verzi je zapojení objednatele do ověřování Systému co nejdříve 
po zahájení projektu. Beta verze musí obsahovat funkční kostru Systému zahrnující 
zejména datové struktury, vstupní formuláře, uživatelské role a všechny základní 
funkcionality dle Implementačního projektu tak, aby mělo smysl začít Systém ověřovat. 
Alfa verze musí obsahovat kompletní Systém se všemi vlastnostmi a funkčnostmi dle 
Implementačního projektu.  

f) Krok 5. P řiprava HW a SW prost ředí 

Objednatel je povinen před termínem pro instalaci Beta verze připravit HW a SW prostředí, 
tedy splnit HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy. O připravenosti HW a SW 
prostředí informuje zhotovitele včetně zpřesnění parametrů oproti HW a SW podmínkám. 

g) Kork 6. Instalace Beta verze 

Zhotovitel odpovídá za provedení serverové části instalace Systému  na objednatelem 
připravené HW a SW prostředí. Zhotovitel není povinen provádět instalaci Systému, pokud 
objednatel nepřipravil správné HW a SW prostředí dle HW a SW podmínek uvedených 
v příloze této smlouvy a má nárok na posun navazujících termínů z důvodů na straně 
objednatele. Zhotovitel dále zpřístupní objednateli instalační média a postup pro instalaci 
pracovních stanic. Po instalaci předá objednateli Protokol o instalaci, který bude obsahovat 
informace o způsobu instalace, nastavených parametrech a vlastnostech nastaveného 
HW SW prostředí. 

h) Krok 7. Školení Beta verze 
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Po instalaci Beta verze Systému zhotovitel provede školení Beta verze. Cílem školení je 
seznámit se Systémem uživatele, kteří budou ověřovat správnost Beta verze. Je nevhodné 
již v této době školit budoucí běžné uživatele, kteří se na ověřování nebudou podílet. Při 
školení Beta verze zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, pokud 
byl aktualizovaný a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Beta verze.  

i) Krok 8. Ov ěření Beta verze 

Objednatel odpovídá za ověření správné funkčností Beta verze. Nalezené vady 
v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. 
Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení 
vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být prodloužen termín 
pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat. 
Toto prodloužení termínu musí být zaznamenáno v Zápisu z jednání zároveň s posunem 
navazujících termínů. 

Zároveň s nalezenými vadami předává v aplikaci HelpDesk objednatel zhotoviteli 
požadavky na p řizpůsobení Systému . Jedná se o požadavky na takové úpravy 
Systému, jejichž realizace není předmětem odstraňování vad, a zároveň se nejedná o 
změny oproti Implementačnímu projektu, které by podléhaly změnovému řízení 
zmíněnému dále. Pokud zhotovitel s realizací požadavků souhlasí, tak si s objednatelem 
v aplikaci HelpDesk potvrdí cenu a termín realizace požadavků. Realizace požadavků na 
přizpůsobení Systému může po dohodě obou stran vést k posunu termínu navazujících 
etap. 

K termínu pro ověření Beta verze se má za to, že objednatel ověřil Beta verzi a všechny 
nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk.  

j) Krok 9. Vývoj Alfa verze 

Zhotovitel je odpovědný za vývoj a implementaci Alfa verze, tedy vývoj a implementaci 
kompletního Systému se všemi vlastnostmi a funkčnostmi dle Implementačního projektu. 

k) Krok 10. Instalace Alfa verze 

Zhotovitel provede instalaci Alfa verze obdobně jako instalaci Beta verze. 

l) Krok 11. Školení Systému 

Po instalaci Alfa verze zhotovitel provede školení Systému. Cílem školení je vyškolit 
uživatele, kteří budou ověřovat správnost nastavení Systému. Při školení zhotovitel předá 
Implementační projekt v elektronické podobě, pokud byl aktualizovaný. 

m) Krok 12. Ov ěření Systému 

Objednatel odpovídá za ověření správné funkčností Systému. Nalezené vady 
v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. 
Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení 
vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být prodloužen termín 
pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat. 
Toto prodloužení termínu musí být zaznamenáno v Zápisu z jednání zároveň s posunem 
navazujících termínů. 

Zároveň s nalezenými vadami objednatel opět předává zhotoviteli požadavky na 
přizpůsobení Systému a společně se domlouvají na cenách a termínech jejich realizace. 

K termínu pro ověření Systému se má za to, že objednatel ověřil Systém a všechny 
nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk.  
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n) Krok 13. Odstran ění vad díla 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po ověření Systému odstranit zbývající vady 
kategorie A a B, zrealizovat dohodnuté požadavky na přizpůsobení systému a informovat 
o tom objednatele.  

o) Krok 14. P řevzetí díla 

Ojednatel je povinen podepsat Protokol o p řevzetí díla  do týdne poté, co zhotovitel 
odstranil všechny vady kategorie A a B zaznamenané do termínu pro ověření Systému 
v aplikaci HelpDesk a zrealizoval dohodnuté požadavky na přizpůsobení Systému. 
Odstranění zbývajících vad provede zhotovitel v rámci údržby Systému, případně záruky. 

Pokud objednatel nepodepíše Protokol o převzetí díla a zároveň nesdělí zhotoviteli, jaké 
vady nebyly odstraněny či požadavky realizovány, má se za to, že dílo bylo převzato a 
Protokol o převzetí díla se považuje za objednatelem podepsaný. 

Obě strany se mohou dohodnout na převzetí díla i v případě, že nebyly odstraněny 
všechny vady kategorie B zaznamenané do termínu pro ověření Systému v aplikaci 
HelpDesk, případně nebyly realizovány všechny dohodnuté požadavky na přizpůsobení 
Systému. V tom případě bude dílo převzato s výhradami, které budou na Protokolu o 
převzetí díla uvedeny současně s dohodnutým postupem jejich odstranění. 

p) Krok 15. Školení Systému pro rutinní provoz 

Ihned po převzetí díla zhotovitel provede školení Systému pro rutinní provoz.  Cílem 
školení je vyškolit všechny uživatele Systému ve všech činnostech, které budou potřebovat 
při rutinním užívání Systému. Rozsah a průběh tohoto školení bude přizpůsoben 
požadavkům pracovníků objednatele.  

q) Krok 16. Prezentace Systému managementu 

Po převzetí díla zhotovitel ve spolupráci s pracovníky objednatele provede také prezentaci 
výsledného řešení pro garanta projektu, případně další členy vrcholového managementu 
objednatele.  

r) Krok 17. Asistence v po čátcích užívání Systému 

Po převzetí díla poskytne zhotovitel pracovníkům objednatele asistenční služby 
v počátcích užívání Systéme v objemu předplacených služeb podpory. Využití 
asistenčních služeb výrazně urychluje zahájení rutinního užívání Systému.  

s) Změny oproti Implementa čnímu projektu  musí být důsledně řízeny. Objednatel i 
zhotovitel mají právo kdykoliv v průběhu implementace Systému navrhnout realizaci 
změny oproti Implementačnímu projektu. Realizaci změny musí obě strany schválit jako 
rozhodnutí v Zápisu z jednání, který bude obsahovat také popis této změny. Zhotovitel 
rozhoduje o začlenění realizace této změny do postupu vývoje a implementace a je 
povinen v případě potřeby aktualizovat harmonogram projektu. V případě, že by realizace 
změny měla významný dopad na termíny projektu, nebo zasahovala do již realizovaných 
částí Systému, má zhotovitel právo posunout realizaci takovéto změny na období po 
převzetí díla.  

Zhotovitel je povinen schválené změny zapracovat do aktualizované nové verze 
Implementačního projektu, který bez zbytečného odkladu předá objednateli. V případě, že 
zhotovitel rozhodne, že se jedná o větší změny s rozsáhlejším dopadem na znění 
Implementačního projektu, bude zhotovitelem před odsouhlasením a realizací těchto změn 
vypracována a oběma stranami schválena kompletní nová verze Implementačního 
projektu.  
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V případě realizace změn oproti Implementačnímu projektu má zhotovitel právo na 
fakturaci ceny za realizaci těchto změn. Součástí ceny za realizaci těchto změn bude i 
cena za jejich testování a za analýzu těchto změn a jejich popis v Implementačním 
projektu. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen vyčíslit cenu za realizaci každé 
změny předem. 

t) Vadou se rozum í pouze nesoulad Systému s aktuálním Implementačním projektem. Vady 
jsou tří kategorií: 

• kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být 
v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova 
provozu Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele. 

• kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné 
problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, 
případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu 
užívání. 

• kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se 
nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B. 
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PŘÍLOHA 

POPIS ÚDRŽBY SYSTÉMU 
Údržba (maintenance)  Systému zahrnuje: 

• HelpDesk  – přístup do aplikace HelpDesk, 

• Hotline - nárok na poskytování informací, 

• Řešení incident ů - odstraňování vad. 

HelpDesk 

Po podpisu této smlouvy zajistí zhotovitel pro oprávněné pracovníky objednatele přístup 
do aplikace HelpDesk (login/heslo) a předá jim Pokyny pro používání aplikace HelpDesk (dále 
jen Pokyny). Aplikace HelpDesk je přístupná z www.gist.cz. Aplikace HelpDesk slouží pro 
hlášení incidentů, objednávání služeb a další komunikaci s objednatelem. Oprávnění 
pracovníci objednatele jsou povinni ji užívat způsobem uvedeným v obdržených Pokynech. 

Hotline 

Hotline se rozumí poskytování krátkých konzultací oprávněným pracovníkům objednatele 
prostřednictvím vzdálené komunikace. Konzultace jsou poskytovány v pracovní dny 
v pracovní době zhotovitele. Doba trvání jednotlivých konzultací by neměla přesáhnout několik 
minut. Pokud celková doba hotline konzultací z důvodů na straně objednatele významně 
překročí průměrně 1 hodinu měsíčně resp. 3 hodiny kvartálně, má zhotovitel nárok na 
proplacení těchto konzultací nad rámec hodiny měsíčně oceněných sazbou zhotovitele.  

Řešení incidentů 

Řešením incidentů se rozumí příjem hlášení o vzniku incidentu prostřednictvím aplikace 
HelpDesk od oprávněných pracovníků objednatele a odstraňování vad Systému těmito 
zprávami oznamovaných. 

Objednatel je povinen zaznamenávat incidenty do aplikace HelpDesk a akceptovat tam 
jejich vyřešení dle postupu uvedeného v obdržených Pokynech. 

Vyřešením incidentu se rozumí oprava vady nebo poskytnutí přijatelného jiného řešení 
nebo návodu na dočasné obejití vady nebo rozhodnutí, že se nejedná o vadu nebo postoupení 
vady k vyřešení třetí straně (např. dodavatel HW, DB atd.), jedná-li se o incident vyvolaný 
nekorektním chováním komponenty dodané třetí stranou. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli, zda incident považuje za vadu či nikoliv. 

Vadou se rozumí pouze nesoulad Systému s aktuálním Implementačním projektem. Vady 
jsou tří kategorií: 

• kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být 
v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova 
provozu Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele. 

• kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné 
problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, 
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případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu 
užívání. 

• kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se 
nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B. 

Kategorizaci vady provádí zhotovitel. O námitkách objednatele na kategorizaci problémů 
rozhodují vedoucí projektu podpory obou stran. V případě nedohody těchto pracovníků 
rozhoduje dohoda garantů projektu a s konečnou platností dohoda statutárních 
zástupců/ředitelů. 

 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práci na odstranění vady a odstranit vadu podle tabulky 
uvedené níže ve lhůtách počítaných od obdržení úplného hlášení o vzniku incidentu. 

 

Kategorie vady lhůty pro zahájení prací na 

odstranění vady 

lhůty pro odstranění 

vady 

A do 24 hodin do 3 pracovních dnů 

B do 2 pracovních dnů do 10 pracovních dnů 

C do 3 pracovních dnů nejpozději v další verzi 

 
Výše uvedené lhůty se počítají takto: Pokud bude incident úplně nahlášen do 12 hodin 

pracovního dne, počítá se od 12 hodin tohoto dne, pokud bude nahlášen po 12. hodině 
pracovního dne, počítá se od 8 hodin následujícího pracovního dne. 

Výše uvedené lhůty se přiměřeně prodlužují: 

a) pokud dojde k přerušení prací na realizaci plnění po vzájemné dohodě obou smluvních 
stran 

b) při vzniku okolností, které smluvní strany nemohly odvrátit a ani je nemohly předvídat 

c) pokud objednatel po předchozí výzvě zhotovitele nezajistí úplně a včas podmínky 
nezbytné pro plnění zhotovitele (IT infrastrukturu, rozsah/termíny kooperace atp.) 
uvedené v této smlouvě nebo neposkytne jinou dohodnutou či objektivně nezbytnou 
součinnost. Součástí předchozí výzvy zhotovitele bude specifikace podmínek nebo 
potřebné součinnosti, kterou má objednatel poskytnout, a termín, do kdy musí objednatel 
uvedené podmínky či součinnost poskytnout. 

 

Výše uvedené lhůty platí pouze pro odstraňování reprodukovatelných vad, které lze 
nasimulovat a opakovaně dosáhnout při diagnostice vady objednatelem. Za 
nereprodukovatelné vady se považují vady vyskytující se nahodile, bez znatelné souvislosti s 
konkrétní aktivitou a nelze je opakovaně dosáhnout při diagnostice vady.  

Pokud bude oprava vady řešena prostřednictvím zásahu do nastavení Systému pomocí 
vzdáleného přístupu, bude o tomto zásahu informován objednatel prostřednictvím aplikace 
HelpDesk. 
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V případě, že po nahlášení incidentu bude zhotovitelem zjištěno, že incident je způsoben 
nekorektním jednáním objednatele, má zhotovitel nárok na proplacení nákladů za zjištění 
příčiny incidentu ve výši násobku počtu hodin strávených zjišťováním příčiny incidentu a 
aktuální standardní sazby za člověkohodinu. Tyto náklady lze také uhradit čerpáním 
předplacených hodin v rámci služeb podpory objednatele. 
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PŘÍLOHA 

CENA ÚDRŽBY SYSTÉMU 
Za poskytování údržby (maintenance) Systému je povinen objednatel zaplatit níže uvedené 
poplatky: 

 

Druh Rozsah Kvartální cena 

HelpDesk přístup pro oprávněné 
pracovníky objednatele 

 
0 

Hotline Do objemu cca 3 hodiny 
kvartálně 

Řešení incidentů viz příloha Popis údržby 12.400 

Celkem  12.400 

 

Cena za Řešení incidentů uvedená v tabulce výše je vztažená k rozsahu řešení a ceně 
licencí uvedených v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn tuto cenu adekvátně navýšit 
v případě dokoupení licencí nebo rozšíření řešení nad rámec této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen toto navýšení ceny včetně výpočtu a zdůvodnění objednateli písemně oznámit.  

Zhotovitel je oprávněn vždy na začátku dalšího roku upravit výše uvedené ceny v rozsahu 
odpovídajícím míře inflace v České republice vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských 
cen ke stejnému měsíci předchozího roku, a to na základě údajů Českého statistického úřadu. 
Zhotovitel je povinen úpravu cen a sazeb písemně oznámit Objednateli. 
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PŘÍLOHA 

POPIS PODPORY 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli níže uvedené služby podpory objednatele 

při užívání Systému. 

Služby podpory se vykonávají zpravidla buď vzdáleně, nebo v sídle objednatele. Minimální 
doba služeb mimo sídlo zhotovitele jsou 4 hodiny vcelku. 

Služby podpory si objednatel objednává prostřednictvím aplikace HelpDesk, případně 
jiným prokazatelným způsobem. Objednávky akceptuje vedoucí projektu za zhotovitele po 
upřesnění předmětu a termínu. Objednatel schvaluje správnou realizaci objednávek a 
skutečné čerpání člověkohodin v aplikaci Helpdesk, případně sděluje své výhrady. 

ASISTENCE PŘI NÁBĚHU A UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 

Již od zahájení ověřování Systému bude zhotovitel se souhlasem objednatele poskytovat 
uživatelům Systému asistenční služby. Zvláště v počátku užívání Systému mohou pomoci 
rychlému náběhu Systému do rutinního provozu.  

PROFYLAKTICKÉ NÁVŠTĚVY 

Zhotovitel poskytne objednateli na základě jeho objednávky návštěvu vedoucího projektu 
zhotovitele v sídle společnosti objednatele v termínu dohodnutém oběma stranami. Cílem 
těchto návštěv bude ověření stavu fungování a využívání Systému, realizace opatření ke 
zvýšení efektivnosti využívání Systému, inovace postupů při užívání nástroje, využití dosud 
nepoužívaných funkčností nástroje apod. 

VÝVOJOVÉ A IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY 

Vývojovými a implementačními službami se rozumí provádění vývojových a 
implementačních prací na základě požadavků objednatele, jejichž cílem je změna funkčností 
Systému nebo rozšíření Systému.  

Všechny změny Systému musí být bezodkladně zaznamenány do nové verze 
Implementačního projektu. U objednávky služeb v očekávaném rozsahu větším než 2 
člověkodny musí být nová verze Implementačního projektu objednána, vytvořena a vedoucími 
projektu za obě strany odsouhlasena ještě před realizací změn. Stejným způsobem se bude 
postupovat i v případě, že se obě strany v průběhu realizace změn dohodnou na změně 
zadání oproti odsouhlasené verzi IP. Objednatel je povinen akceptovat správné provedení 
služeb, pokud byly provedeny v souladu s odsouhlasenou novou verzí Implementačního 
projektu. 
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PŘÍLOHA 

CENA PODPORY 
Touto smlouvou se stanovuje níže uvedený kvartální objem předplacené podpory objednatele 
při užívání Systému.  

 

Druh podpory Objem podpory Kvartální cena 

služeb 

podpory 

Podpora objednatele 0 člověkoden kvartálně 0 

 

Cena předplacených služeb podpory je stanovena dle dohodnutého objemu oceněného 
zvýhodněnou sazbou. 

Čerpání předplacené podpory objednatel schvaluje v aplikaci HelpDesk. Nevyčerpaný 
objem podpory se p řevádí do následujícího kvartálního období.  Předplacený objem musí 
být vyčerpán do 1 roku od jejich předplacení, nedohodnou-li se obě strany jinak.  

Zhotovitel je oprávněn vždy na začátku dalšího roku upravit výše uvedené ceny a sazby 
v rozsahu odpovídajícím míře inflace v České republice vyjádřené přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, a to na základě údajů Českého 
statistického úřadu. Zhotovitel je povinen úpravu cen a sazeb písemně oznámit Objednateli. 

Hodiny podpory nad objem p ředplacené podpory  budou oceňovány základní sazbou, 
která k datu podpisu této smlouvy činí 1.950,- Kč/člověkohodina bez DPH. Zhotovitel je 
oprávněn tuto sazbu změnit, ale vždy musí informovat objednatele o její změněné výši před 
jejím prvním použitím.  
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PŘÍLOHA 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
a) K užívání Systému je nutné poskytnutí serverové licence. Serverovou licenci je potřeba 

zakoupit vždy právě jednu pro každou instalaci Systému. Při rozšíření Systému může dojít 
i k adekvátnímu navýšení ceny serverové licence. Uživatelé nejsou licencováni, ale 
objednatel musí disponovat licencemi k Microsoft SQL Serveru pro všechny uživatele 
Systému. 

 

b) Zhotovitel může objednateli odebrat licence písemnou výpovědí. Výpověď nabývá 
účinnosti dnem doručení. Zhotovitel může objednateli odebrat licence pouze za 
následujících podmínek: 

• jestliže dojde k neoprávněnému šíření nebo distribuci Systému objednatelem, 

• jestliže objednatel nezaplatí cenu nebo část ceny dle této smlouvy do 60 kalendářních 
dnů po lhůtě splatnosti příslušné faktury, 

• pokud dojde ke zrušení nebo zániku společnosti objednatele, 

• pokud bude objednatel popírat vlastnická práva zhotovitele k Systému. 

c) Při odebrání všech licencí z jakéhokoliv důvodu se objednatel zavazuje, že: 

• vrátí veškerá originální instalační média a dokumentaci k Systému, 

• zničí všechny kopie instalací a dokumentací k Systému v elektronické i papírové formě, 

• ukončí veškeré používání Systému, 

• písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření. 

d) Objednateli udělené licence jsou nepřevoditelné. Objednatel nemá právo si pořizovat 
žádné kopie programů s výjimkou záložních kopií. Objednatel má právo užívat Systém 
pouze pro svoji potřebu. 

e) Objednatel bere na vědomí, že Systém je výlučným duševním vlastnictvím a obchodním 
tajemstvím zhotovitele a zavazuje se, že se nepokusí zpětně analyzovat ani jiným 
způsobem zpětně získat zdrojový tvar programů. Objednatel dále uznává, že tvůrcem 
programového vybavení je zhotovitel a získává touto smlouvou pouze práva zde 
specifikovaná. 

f) Objednatel souhlasí s tím, že zajistí přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo 
nedovolenému využívání programů, jejich zkopírování, zcizení či použití třetí osobou. 

g) Obsah databáze je výlučným majetkem objednatele a zhotovitel není oprávněn jakkoliv 
s těmito daty zacházet bez svolení objednatele. 
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PŘÍLOHA 

ODPOVĚDNÉ OSOBY 

Pozice Jmenovaná osoba za 

objednatele 

Jmenovaná osoba za 

zhotovitele 

Garant projektu Jiří Šolc Roman Šatalík 

Vedoucí projektu Pavel Loskot Jaroslav Jindra 

Klíčový uživatel Pavel Loskot  

 Petra Stárková  

Správce Systému Vít Adametz Martin Vasilek 

Oprávněný pracovník pro 
služby podpory 

 Jana Rencová 

Řešitelský tým  Jan Stránský 

 Jakub Nedošínský 

  

  

  

  

 
 

 
 

Vedoucí projektu jsou za svoji stranu smlouvy odpovědni za plnění povinností uvedených 
v této smlouvě. 

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Zápisy z jednání, Protokoly 
a Evidenci práce a dále v průběhu poskytování služeb podpory k objednávání a akceptaci 
služeb. 

Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří řídící výbor  projektu. Vedoucí projektu jsou 
povinni průběžně informovat garanty o aktuálním stavu projektu. V případě sporných bodů je 
vedoucí projektu každé strany oprávněn a povinen svolat řídící výbor, který o sporných bodech 
rozhodne. 

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. 
Tato změna bude následně dokumentována v Zápise z jednání. 
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PŘÍLOHA 

HW A SW PODMÍNKY 
 
Pro Systém budou využity stávající HW/SW prostředky využívané pro GIST Aplikace. 


