

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy:

1) [REDACTED]
2) [REDACTED]

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r. o.
Sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
číslo účtu 153269529/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „**Provedení a vypracování evidenčních listů opěrných zdí a hlavních prohlídek na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2022**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce ev. č. 096/OI-SI/22-Za, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem:

část A – Bruntál

Jedná se o provedení 6 evidenčních listů zdí v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál), provedení 1 hlavní prohlídky,

část B – Frýdek – Místek

Jedná se o provedení 11 evidenčních listů zdi v okrese Frýdek - Místek (spádová oblast střediska Frýdek - Místek), provedení 8 hlavních prohlídek,

část C – Karviná

Jedná se o provedení 11 evidenčních listů zdi v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná),

část D – Nový Jičín

Jedná se o provedení 22 evidenčních listů zdi v okrese Nový Jičín (spádová oblast střediska Nový Jičín), provedení 2 hlavních prohlídek,

část E – Opava

Jedná se o provedení 15 evidenčních listů zdi v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava), provedení 8 hlavních prohlídek,

část F – Ostrava

Jedná se o provedení 5 evidenčních listů zdi v okrese Ostrava (spádová oblast střediska Ostrava), provedení 2 hlavních prohlídek,

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; *(dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)*

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování evidenčních listů opěrných zdí:

- evidenční list zdi bude proveden a zpracován plně v rozsahu a souladu dle vzoru viz příloha. Stavební stav objektu bude specifikován stavebním stavem I – bezvadný až VII - havarijní.
- před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram samotného provádění. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a investičního technika ředitelství.
- o provedení evidenčního listu bude vždy uvědoměn zástupce správce objektu opěrné zdi (mostní technik střediska, u zdi se současným stavebním stavem VI – velmi špatný bude uvědoměn i investiční technik ředitelství). V rámci vyhotovení evidenčního listu je požadováno i určení stavebního stavu.
- výsledný evidenční list bude vždy projednán s mostním technikem střediska a závěr bude zpracován do formuláře viz. příloha
- veškerá data evidenčního listu včetně náčrtu budou předána jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči.
- dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 6 fotografií u každého objektu s popisem jednotlivých

fotosnímků). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, investičním technikem ředitelství a vedoucím střediska.

- objekty budou identifikovány souřadnicemi systému GPS.
- 2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
- 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **30.11.2022**

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Bruntál

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	██████████
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena evidenčních listů zdi celkem včetně DPH	39 930,- Kč
- Průměrná hlavní prohlídky zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 hlavní prohlídky zdi	██████████
- Cena hlavní prohlídky 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena hlavní prohlídky zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena hlavní prohlídky zdi celkem včetně DPH	6 050,- Kč

okres Frýdek-Místek

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	██████████ Kč
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	██████████ Kč
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	██████████ Kč
- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	██████████ Kč
- DPH 21 %	██████████ Kč

- Cena evidenčních listů zdi celkem včetně DPH	154 396,- Kč
- Průměrná hlavní prohlídky zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 hlavní prohlídky zdi	██████████
- Cena hlavní prohlídky 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena hlavních prohlídek zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena hlavních prohlídek zdi celkem včetně DPH	155 848,- Kč

okres Karviná

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	██████████
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena evidenčních listů zdi celkem včetně DPH	85 184,- Kč

okres Nový Jičín

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	██████████
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena evidenčních listů zdi celkem včetně DPH	266 200,- Kč
- Průměrná hlavní prohlídky zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 hlavní prohlídky zdi	██████████
- Cena hlavní prohlídky 1 zdi celkem včetně DPH	██████████
- Cena hlavních prohlídek zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena hlavních prohlídek zdi celkem včetně DPH	29 040,- Kč

okres Opava

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	██████████
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	1 ██████████
- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	██████████
- DPH 21 %	██████████
- Cena evidenčních listů zdi celkem včetně DPH	163 350,- Kč
- Průměrná hlavní prohlídky zdi 1 bez DPH	██████████
- DPH 21 % 1 hlavní prohlídky zdi	██████████
- Cena hlavní prohlídky 1 zdi celkem včetně DPH	██████████

- Cena hlavních prohlídek zdí bez DPH	
- DPH 21 %	
- Cena hlavních prohlídek zdí celkem včetně DPH	96 800,- Kč

okres Ostrava

- Průměrná cena evidenčního listu zdi 1 bez DPH	
- DPH 21 % 1 evidenčního listu zdi	
- Cena evidenčního listu 1 zdi celkem včetně DPH	

- Cena evidenčních listů zdi bez DPH	
- DPH 21 %	
- Cena evidenčních listů zdí celkem včetně DPH	48 400,- Kč

- Průměrná hlavní prohlídka zdi 1 bez DPH	
- DPH 21 % 1 hlavní prohlídka zdi	
- Cena hlavní prohlídka 1 zdi celkem včetně DPH	

- Cena hlavních prohlídek zdí bez DPH	
- DPH 21 %	
- Cena hlavních prohlídek zdí celkem včetně DPH	16 940,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. Zálohové platby nejsou sjednány.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
- budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
- budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly evidenčních listů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 4 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu .jpg).

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou správou silnic Moravskoslezského kraje
17. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Evidenční list objektu zdi a List prohlídky zdi
příloha č. 2: Seznam objektů zdi

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne 05.09.2022




za objednatele



V Ostravě dne 05.09.2022



jednatel společnosti



Hlavní prohlídky a Evidenční listy opěrných zdí a zárubních zdí v Moravskoslezském kraji rok 2022

Středisko Bruntál

Provedení evidenčních listů opěrné zdi

Poř. Č.	Silnice	Úsek	Délka (m)	Evidenční listy
1	II/457	Opěrná zeď mezi obcí Petrovice a hranicí OL. Kraje, km 52,770 – 52,980	210	Ano
2	II/457	Opěrná zeď v obci Osoblaha, km 76,930 – 76,965	35	Ano
3	II/457	Opěrná zeď v obci Osoblaha, km 76,975 – 77,000	25	Ano
4	III/4588	Opěrná zeď v obci Široká Niva, km 13,360 – 13,420	60	Ano
5	III/4588	Opěrná zeď v obci Široká Niva, km 13,425 – 13,495	70	Ano
6	III/4588	Opěrná zeď v obci Široká Niva, km 13,510 – 13,555	45	Ano

Provedení hlavní prohlídky opěrné zdi

OZNAČENÍ	Katastrální území	Liniové staničení (km)	Délka zdi (m)	Hmotná podstata	Klasifikační stupeň stavu zdi	Klasifikační stupeň použitelnosti zdi
ev. č. 457-OZ3	Petrovice ve Slezsku 656984	56,590 až 56,628	39,02	beton, kámen	III/V - DOBRÝ /ŠPATNÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ

Středisko Frýdek-Místek

Provedení evidenčních listů opěrné zdi

Pořadové číslo	Silnice	Evidenční km, typ a orientace zdi	Popis	Obec	Evidenční list
1.	III/48415	2,003 – opěrná, P	Kamenná zeď od km 2,003 po km 2,058, D=55,0 m, V=2,5 m	Krásná	ANO
2.	III/48415	2,003 – zárubní, L	Kamenná zeď od km 2,003 po km 2,048, D=45,0 m, V=1,0 m	Krásná	ANO
3.	III/48415	2,070 – opěrná, P	Kamenná zeď od km 2,070 po km 2,110, D=40,0 m, V=1,2 m	Krásná	ANO
4.	III/48415	4,230 – opěrná, P	Kamenná zeď od km 4,230 po km 4,425, D=195,0 m, V=3,0 m	Krásná	ANO
5.	III/48415	4,320 – zárubní, L	Kamenná zeď od km 4,320 po km 4,350, D=30,0 m, V=2,0 m	Krásná	ANO
6.	III/48415	6,700 – opěrná, L	Kamenná zeď od km 6,700 po km 6,777, D=77,0 m, V=1,2 m	Krásná	ANO
7.	III/48415	7,578 – opěrná, L	Kamenná zeď od km 7,578 po km 7,628, D=50,0 m, V=2,0 m	Krásná	ANO
8.	III/48415	8,107 – opěrná, P	Gabionová zeď od km 8,107 po km 8,166, D=59,0 m, V=1,5m	Krásná	ANO
9.	III/48415	9,130 – opěrná, P	Gabionová zeď od km 9,130 po km 9,192, D=62,0 m, V=1,8m	Krásná	ANO
10.	III/48415	9,240 – opěrná, P	Gabionová zeď od km 9,240 po km 9,305, D=65,0 m, V=1,8m	Krásná	ANO

11.	III/48415	10.965 – opěrná, P	Betonová zeď od km 10,965 po km 11,007, D=42,0 m, V=1 m	Krásná	ANO
-----	-----------	--------------------	---	--------	-----

Provedení hlavních prohlídek opěrných zdí

OZNAČENÍ	Katastrální území	Liniové staničení (km)	Délka zdi (m)	Hmotná podstata	Klasifikační stupeň stavu zdi	Klasifikační stupeň použitelnosti zdi
ev. č. 48312-OZ2	Čeladná 619116	3,134 - 3,187 a 3,204 - 3,256	před P: 54,85 před L: 49,17 za P: 30,55 za L: 52,83	kámen	VII - HAVARIJNÍ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ4	Čeladná 619116	5,233 až 5,496	261,73	kámen	III/V - DOBRÝ / ŠPATNÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ5	Čeladná 619116	5,496 až 5,554	54,2	kámen	V - ŠPATNÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ7	Čeladná 619116	5,667 až 5,832	172,46	kámen, železobeton	IV - USPOKOJIVÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ8	Čeladná 619116	6,039 až 6,342	301,22	gabion	VI / VII - VELMI ŠPATNÝ / HAVARIJNÍ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ9	Čeladná 619116	6,342 až 6,744	403,87	gabion, kámen, železobeton	VI / VII - VELMI ŠPATNÝ / HAVARIJNÍ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ12	Čeladná 619116	7,594 až 7,650	54,88	kámen	VI - VELMI ŠPATNÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 48312-OZ13	Čeladná 619116	7,847 až 8,010	156,68	kámen, železobeton	III / IV - DOBRÝ /USPOKOJIVÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ

Středisko Karviná

Provedení evidenčních listů opěrných zdí

Poř. č.	Silnice	Úsek	Délka (m)	Evidenční listy
1	II/468	OZ č. 1 Č. Těšín v km 7,957 – 8,016 levá strana	59	ano
2	II/475	OZ č. 1 Karviná v km 15,511 – 15,555 levá strana	44	ano
3	II/475	OZ č. 2 Karviná v km 15,678 – 15,683 pravá strana	5	ano
4	II/475	OZ č. 3 Karviná v km 16,551 – 16,580 levá strana	29	ano
5	II/475	OZ č. 4 Petrovice v km 18,401 – 18,451 pravá strana	50	ano

6	III/01139	ZZ č. 1 Č. Těšín v km 0,177 – 0,207 levá strana	30	ano
7	III/01139	ZZ č. 2 Č. Těšín v km 0,177 – 0,207 pravá strana	30	ano
8	01139	OZ č. 3 Č. Těšín v km 0,380 – 0,415 levá strana	35	ano
9	4686	OZ č. 1 Chotěbuz v km 0,036 – 0,087 levá strana	51	ano
10	4686	OZ č. 2 Chotěbuz v km 0,110 – 0,161 levá strana	51	ano
11	4686	OZ č. 2 Chotěbuz v km 0,558 – 0,594 pravá strana	36	ano

Středisko Nový Jičín

Provedení evidenčních listů opěrných zdí

Poř. č	Silnice	Úsek	Délka (m)	Evidenční listy
	III 4821	Rybí na Štramberk		
1		OZ 1 základ. pás + dřík kámen /+ 34 m zatrubněno a zasypáno / /od křiž. II/482+III/4821 po RD 253 /	83 m	Ano
	II 482	od silnice III/4821 Rybí – obec Závíšice		
2		OZ 1 žb. základ + žb. dřík / Rybí RD č.p. 77 /	14 m	Ano
3		OZ 2 ocelové larseny / Rybí RD č.p. 112 /	53 m	Ano
4		OZ 3 kam. základ + kamenný dřík /Závíšice od RD č.p. 118 po obecní lávku /	52 m	Ano
5		OZ 4 žb. základ + žb. dřík / Závíšice od RD č.p. 9 po RD č.p. 74/	74 m	Ano
	II 480	od silnice II/58 – Kopřivnice až Ženkla		
6		OZ 1 žb.základ. pás + žb. dřík / Kopřivnice od 2 odbočky vpravo /	45 m	Ano
7		OZ 2 žb.základ. pás + žb. dřík / Kopřivnice před mostem 480-002 vlevo pod protihlukovkou /	121m	Ano
8		OZ 3 žb. základ + žb. dřík / Kopřivnice od pravostranného sjezdu za mostem 480-002 – k a za mostem 480-003 vpravo /	170 m	Ano
9		OZ 4 žb. základ + žb. dřík /Štramberk-Bařiny levá strana v klesání k mostu 480-006 /	70 m	Ano
10		OZ 5 základ žb. + dřík s žb. /Ženkla za mostem 480-007 po autobus. zastávku /	67 m	Ano
11		OZ 6 kamen. základ + dřík z kamene	40 m	Ano

		/ Ženklaava od RD 306 květiny po RD 187 /		
12		OZ 7 kam. základ + dřík z kamen.	101 m	Ano
		/ Ženklaava od RD – Pošta + Hospoda po OÚ/		
13		OZ 8 kam. základ + dřík z kamen.	41 m	Ano
		/ Ženklaava za kostelem naproti ZDŠ /		
14		OZ 9 kam. základ + dřík z kamen.	127 m	Ano
		/ Ženklaava od RD 271 28 m OZ a pak snížení na	28 m	
		OZ v patě svahu	99 m	
15		OZ 10 žb. základ + dřík z kamen.	47 m	Ano
		/ Ženklaava od RD 13 - po obecní most - za obecní most /	23,5+23,5	
		vše proti proudu toku		
	II 483	až Mořkov pod kruháčem – Veřovice - Bordovice		
16		OZ 1 kam.základ + kam. dřík	92 m	Ano
		/ Mořkov od RD 108 po fa. Goldys /		
17		OZ 2 žb.základ + kam. dřík	67 m	Ano
		/ Mořkov od RD 106 po RD 104 /		
18		OZ 3 kam. základ + kam. dřík	87 m	Ano
		/ Mořkov od zastávky ČSAD po RD 219 /		
19		OZ 4 žb. základ + žb. dřík	50 m	Ano
		/Mořkov před mostem 483 - 005 /		
20		OZ 5 základ žb. + dřík s žb. - prefa IZT	74 m	Ano
		/Veřovice od RD 325 po RD 14 /		
21		OZ 6 kamen. základ + dřík z kamene	69 m	Ano
		/ Veřovice naproti POŠTĚ po obecní most /		
22		OZ 7 žb. základ + dřík z žb. - prefa	16 m	Ano
		/ Bordovice za mostem 483-008 vlevo /		

Provedení hlavních prohlídek opěrných zdí

OZNAČENÍ	Katastrální území	Liniové staničení (km)	Délka zdi (m)	Hmotná podstata	Klasifikační stupeň stavu zdi	Klasifikační stupeň použitelnosti zdi
ev. č. 4848-OZ1	Tichá na Moravě 766992	15,956 až 15,996	42,68	kámen	I / VI - BEZVADNÝ / VELMI ŠPATNÝ STAV	2 - PODMÍNĚNĚ POUŽITELNÝ
ev. č. 4848-OZ4	Tichá na Moravě 766992	16,455 až 16,632	177,12	kámen	VI - VELMI ŠPATNÝ STAV	3 - POUŽITELNÝ S VÝHRADOU

Středisko Opava

Provedení evidenčních listů opěrných zdí

Poř.č.	Silnice	Úsek	Délka (m)	Evidenční list
1	II/442	Opěrná zeď před obcí Bohdanovice v km 7,132 - 7,374	241,8	Ano
2	II/442	Zárubní zeď před obcí Bohdanovice v km 7,169 - 7,242	73	Ano
3	II/442	Opěrná zeď v obci Bohdanovice (u kostela) II/442 v km 7,794 - 7,862 (67,8 m)	67,8	Ano
4	III/45421	III/45921 v km 3,090 - 3,117 (26,6 m)	26,6	Ano
5	II/442	Opěrná zeď ve městě Vítkov v km 27,119 - 27,188 (před mostem ev.č.442-013)	68,5	Ano
6	II/442	Opěrná zeď ve městě Vítkov v km 27,195 - 27,234 (za mostem ev.č.442-013)	39,4	Ano
7	II/442	Opěrná zeď za městem Vítkov v km 29,863 - 29,915 (u bývalého mlýna)	52	Ano
8	II/443	Opěrná zeď před obcí Zálužné v km 19,351 - 19,621 vlevo	270	Ano
9	II/443	Zárubní zeď před obcí Zálužné v km 19,381 - 19,421 vpravo	40	Ano
10	II/443	Opěrná zeď před obcí Zálužné v km 19,761 - 19,851, vlevo, až k mostu ev.č.443-051	90	Ano
11	II/443	Opěrná zeď před obcí Zálužné vpravo v km 19,816 - 19,851,(přerušena mostem ev.č.443-051) v km 19,861 - 19,936	110	Ano
12	II/443	Opěrná zeď v obci Zálužné v km 20,184 - 20,237,(navazuje na křídlo mostu ev.č.443-053)	52,8	Ano
13	II/443	Opěrná zeď v obci Melč v km 25,342 - 25,375,(v křiž. se sil. III/44330)	33,4	Ano
14	II/443	Opěrná zeď v obci Mikolajice v km 30,012 - 30,070	58	Ano
15	II/443	Opěrná zeď v obci Mikolajice v km 30,680 - 30,700	19,6	Ano

Provedení hlavních prohlídek opěrných zdí

OZNAČENÍ	Katastrální území	Liniové staničení (km)	Délka zdi (m)	Hmotná podstata
1	46019-OZ2	III/ 46019 Opěrná zeď v obci Košetice v km 2,424-2,435 a km 3,596 až 2,435	11 31	
2	44334-OZ1	Opěrná zeď v obci Žimrovice	112	
3	46018-OZ3	Opěrná zeď v obci Košetice v km 3,945-3,965	20	
4	4605-OZ4	Opěrná zeď v obci Brumovice v km 0,028-0,087	59	
5	4596-OZ5	Opěrná zeď v obci Úblo v km 4,266-4,319	53	
6	442-OZ6	Opěrná zeď v obci Hořejší Kunčice v km 10,549-10,590	49	
7	442-OZ7	Opěrná zeď v obci Hořejší Kunčice v km 10,639-10,720	81	
8	443-OZ11	Opěrná zeď ve městě Budišov nad Budišovkou km 11,488 - 11,690	202	

Středisko Ostrava

Provedení evidenčních listů opěrných zdí

Poř.č.	Silnice	Úsek	Délka (m)	Evidenční list
1	III/4787	Opěrná zeď v Proskovicích, cca v km 7,123 – 7,143	20	Ano
2	III/4787	Zárubní zeď ve Výškovicích, cca v km 3,352 – 3,385	33	Ano
3	III/4692	Zárubní zeď ve Vřesině, cca v km 2,037 – 2,088	51	Ano
4	II/473	Opěrná zeď v Šenově, cca v km 15,415 – 15,441	26	Ano
5	II/473	Opěrná zeď v Šenově, cca v km 15,521 – 15,533	12	Ano

Provedení hlavních prohlídek opěrných zdí

OZNAČENÍ	Katastrální území	Liniové staničení (km)	Délka zdi (m)	Hmotná podstata	Klasifikační stupeň stavu zdi	Klasifikační stupeň použitelnosti zdi	OZNAČENÍ	Katastrální území
1	4804-OZ1	Opěrná zeď ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	III/4804	0,000	0,013	13,4	Stará Ves nad Ondřejnicí	V
2	4787-OZ3	Opěrná zeď ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	III/4787	10,279	10,335	55,9	Stará Ves nad Ondřejnicí	VI

