
SMLOUVA O DÍLO C. SML/2022/0746/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ě. 17R- 538/2022
ze dne 10. 8. 2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO
IČ: 00063584 
DIČ: CZ00063584 ^
Bankovní spojení:        
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel: A - JAKAVE s.r.o.
Společnost zapsaná v OR sp. zn. C vložka 10189 vedená MS v Praze 
zastoupená: Ing. Janem Muzikou, jednatelem společnosti 
se sídlem: Velké Popovice, Smetanova 58, PSČ 25169 
IČ: 271 71 973 
DIČ: CZ 271 71 973
Bankovní spojení:    
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, 
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.



II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Svatoslavova 333/4, Praha 4 - oprava
střechy.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy střechy šikmé střechy nebytového
objektu č.p. 333 v ul. Svatoslavova, Praha 4. pare. č. 622, k.ú. Nusle. Oprava střechy bude
provedena včetně tesařských a truhlářských konstrukcí. Část krytiny bude keramická taška -
bobrovka červené barvy, ve zploštělých částech střechy bude folie z měkčeného PVC červené
barvy, vyztužená polyesterovou tkaninou. Stavba bude provedena podle projektové
dokumentace, zpracované společností AVEK s.r.o., IČ 279 37 534, Prosecká 683/115, Praha 9
z dubna 2022.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 5 pracovních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 170 dnů ode dne předání a převzetí
staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro
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stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět
díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli
jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního
měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího
kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky ěi dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
ěi dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.
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V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 1. 749.847,54 Kč bez DPH
DPH 21%: 367.467,98 Kč DPH

Cena díla celkem: 2.117.315,52 Kčs DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.
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splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
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VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.
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6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
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v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu 

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,



c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předanýchmu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.
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7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu
ověřeného KU, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
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oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Dílo je
realizováno v nebytovém domě, kde napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze
po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem objektu za podmínky stanovení
odběrných míst a způsob vyúčtování;

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ěl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod.
vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný
odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se
týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí
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• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 
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odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel
umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které
budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci
pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže
objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit
prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu
nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně
prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel
může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s
tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich
nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci
provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu třetími osobami. Pokud
není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu,
rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na
místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel
bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto
povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje
na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.
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9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
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s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební 
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to 
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval 
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele 
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,



c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
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zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj.nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy.
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XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo 
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo 
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž



k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 7. 2022

- 7 -09- 2022V Praze dne

   
     
   

     
       

\ zhotovitel 
Ing. Jan Muzika 

jednatel společnosti

za objednatele 
Irena Michalcová 

starostka městské části Praha 4

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

- 7 -09- 2022





krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4

KSO: 801 32 12
Místo: Svatoslavova 333, Praha 4

Zadavatel.
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 

Uchazeč:
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, Velké Popovice 251 69 

Projektant:
AVEK s.r.o., Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9 

Zpracovatel:
       

CC-CZ: 12631
Datum: 19. 5. 2022

IC: 00063584
DIČ:

IC: 27171973
DIČ: CZ27171973

IČ: 27937534
DIČ:

IC: 67231136
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 749 847,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 749 847,54 21,00% 367 467,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 117 315,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4

Místo: Svatoslavova 333, Praha 4

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, Velké Popovice 251 69

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2022

AVEK s.r.o.,
Prosecká 683/115,
190 00 Praha 9

 
  

  

Cena celkem [CZK]

1 749 847,54

371 325,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 331 762,74

997 - Přesun sutě 39 562,81

PSV - Práce a dodávky PSV 1 233 066,75
712 - Povlakové krytiny 289 197,36

762 - Konstrukce tesařské 275 111,32

764 - Konstrukce klempířské 185 820,66

765 - Krytina skládaná 215 048,31

767 - Konstrukce zámečnické 249 272,45

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 616,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 455,24
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 827,28

VRN3 - Zařízení staveniště 91 936,46

VRN4 - Inženýrská činnost 12 313,09

VRN7 - Provozní vlivy 22 378,41
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iOUPIS PRACÍ
■Stavba:

Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4
Místo: Svatoslavova 333, Praha 4

Zadavatel:

Uchazeč:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 

A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, Velké Popovice 251 69

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2022

AVEK s.r.o., 
Prosecká 683/115,
190 00 Praha 9 

  
   

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 749 847,54

d HSV Práce a dodávky HSV 371 325,55

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 331 762,74

1 K 941112112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes
10 do 25 m

m2 99,000 206,70 20 463,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
W LF

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941112112

99,000
99,000

4,50*22,00
Součet

2 K 941112212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení kcené -2112

m2 4 950,000 2,21 10 939,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941112212

4 950,000LF*50

3 K 941112812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 99,000 142,97 14 154,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941112812

W LF 99,000

4 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 691,196 46,92 32 430,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://Dodminhv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/943211111

W 12,66*8,26*4,00 418,286
W 8,26*8,26*4,00 272,910
W LP Součet 691,196

5 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 34 559,800 1,66 57 369,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

htlos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/943211211

34 559,800LP*50
i

6 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 691,196 37,60 25 988,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/943211811

W LP 691,196

7 K 943290010.1 Příplatek k prostorovému lešení na roznášecí trámy 
(včetně následné demontáže)

1
m3 691,196 53,67' 37 096,49!

! i . — - ___ I
W LP 691,196

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 99,000 20,33 2 012,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/944511111
99,000LF

•T«' 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 4 950,000 0,36 1 782,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/iiem/CS URS 2022 01/944511211

4 950,000W LF*50

10 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 ! 99,000 14,03 1 388,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/944511811

W LF 99,000

11 K 944711111 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m m 87,700 147,60 12 944,52 CS ÚRS 2022 01

__ J
Online PSC
W
W zs

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/944711111

17,10*2+17,00*2+19,50
Součet

87,700
87,700

12 K Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
’ další den použiti záchytné stříšky k ceně -1111

m 4 385,000 2,19 9 603,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/944711211

W ZS*50 4 385,000

13 K 944711811
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m

m 87,700 60,30 5 288,31 CS ÚRS 2022 01

lmns://aodminlnt.uri.a/hrm/CS URS !Q!2 Q1/9UJUSU

87,700
~ 1 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen,

14 K 949211112 prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 
příčníky nebo podélnlky, ve výšce přes 10 do 25 m

m2 2,700 51,76 139,75 CS ÚRS 2022 01

https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 Ql/949211112

4,50*0,60 
Součet

Online PSC 

W
W LFP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek
15 K 949211211 za první a každý další den použiti lešení k ceně -1111 m2 135,000 0,95 128,25 CS ÚRS 2022 01

nebo-1112
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949211211
W LFP*50 135,000

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení

16 K 949211812 z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do m2 2,700 36,04 97,31 CS ÚRS 2022 01

25 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949211812
W LFP 2,700

| 17 ......... , Příplatek na ztizenou manipulaci s lešením do dvorní
K 949990010.1 čas'ti kpl 1,000 19 091,26 19 091,26

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

18 K 952901221 užíváni průmyslových budov a objektů výrobních,
skladovacích, garáži, dílen nebo hal apod s nespalnou m2 204,299 106,22 21 700,64 CS ÚRS 2022 01

podlahou jakékoliv výšky podlaží
Online PSC https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/9S2901221
W 12,66*8,26+8.26*8,26+4,50*7,00 204,299

19 K 955010010.1 Demontáž stávající hromosvodové soustavy kpl 1,000 5 466,39 5 466,39
Poznámka k položce

P - demontáž mřížové soustavy sjímacími tyčemi (svody a zemnéní beze
změny)

v , Montáž a dodávka - nová hromosvodová soustava dle
20 K 955010020.1 CSN341390 kpl ' 1,000 53 677,04 53 677,04

Poznámka k položce:
- nová hromosvodová soustava tvořená vhodným seskupenímjímacího
drátu, pomocných a tyčových jímačů tak, aby tvořily ochranný prostor
nad střechou a všemi převyšujícímipředměty a přístavkyna střeše.

P - provedení ve stejnémřížové soustavě sjímacími tyčemi v ploše střechy
u kovových prvků a pomocnýmijímači u atik dle ČSN 341390
- hromosvodová jímací soustava připojena na stávajícízemnici soustavu
na stávající svody vedené přibližně v rozleh objektů.
- včetně revize střešní části hromosvodu dle ČSN 34139C

D 997 Přesun sutě 39 562.81
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot I

21 K 997013118 vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro t 11,946 1 268,30 15 151,11 CS ÚRS 2022 01
budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013118

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,946 321,64 3 842,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
23 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 226,974 15,07 3 420,50 CS ÚRS 2022 01

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
...

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509
W 11,946*19 'Přepočtené koeficientem množství 226,974

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
24 K 997013607 (skládkovné) z tašek a keramických výrobků t 5,618 1 636,42 9 193,41 CS ÚRS 2022 01

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013607

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
25 K 997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t 4,805 1 623,47 7 800,77 CS ÚRS 2022 01

odpadů pod kódem 17 02 01
Online PSC___ https://Dodmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2022 01/997013811— Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

26 K 997013813 (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do t 0,050 3 094,10 154,71 CS ÚRS 2022 01

I

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013813

D PSV Práce a dodávky PSV 1 233 066,75
D 712 Povlakové krytiny 289 197,36

Provedeni povlakové krytiny střechy sklonu 11° a 14°
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC)

27 K 712363001.1 mechanickým kotvením, včetně souvisejících m2 174,026 725,54 126 262,82
systémových prvků a detailů a opatřeni konců fólie
pojistnou zálivkou

w S1 174,026

28 M 28322115.1 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s
PES tkaninou, min. ti. 1,5 mm, šedá m2 200,130 663,40 132 766,24

w S1*1,15 200,130

29 K 712492171 Povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° -
ostatní práce provedeni vrstvy textilní podkladní m2 174,026 167,96 29 229,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712492171

W S1 174,026
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený

30 K 998712104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes t 0,543 1 729,08 938,89 CS ÚRS 2022 01

24 do 36 m
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998712104

Poznámka kpoložce:
P

- součásti položkyjsou i náklady na stavební výtah

D 762 Konstrukce tesařské 275 111,32
Impregnace řeziva máčením pro# dřevokaznému

31 K 762083122 hmyzu, houbám a plísnim, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo m3 4,336 1 121,62 4 863,34 CS ÚRS 2022 01
v exteriéru)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 949211211
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 
za první a každý další den použiti lešení k ceně -1111 
nebo-1112

m2 135,000 0,95 128,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949211211

135,000W LFP*50

16 K 949211812

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení 
z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových 
dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 do
25 m

m2 2,700 36,04 97,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949211812

2,700LFP

| 17 K
......... , Příplatek na ztizenou manipulaci s lešením do dvorní949990010.1 'časti kpl 1,000 19 091,26 19 091,26

18 K

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
952901221 užíváni průmyslových budov a objektů výrobních,

skladovacích, garáži, dílen nebo hal apod s nespalnou 
podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 204,299 106,22 21 700,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/9S2901221

204,29912,66*8,26+8.26*8,26+4,50*7,00
19 K 955010010.1 Demontáž stávající hromosvodové soustavy kpl 1,000 5 466,39 5 466,39

Poznámka k položce
P - demontáž mřížové soustavy s jímacími tyčemi (svody a zemnéní beze

změny)
v , Montáž a dodávka - nová hromosvodová soustava dle

20 K 955010020.1 CSN 341390 kpl ' 1,000 53 677,04 53 677,04

Poznámka k položce:
- nová hromosvodová soustava tvořená vhodným seskupením jímacího 
drátu, pomocných a tyčových jí mačů tak, aby tvořily ochranný prostor 
nad střechou a všemi převyšujícími předměty a přístavky na střeše.

P - provedení ve stejné mřížové soustavě s jímacími tyčemi v ploše střechy
u kovových prvků a pomocnými jímači u atik dle ČSN 341390
- hromosvodová jímací soustava připojena na stávající zemnici soustavu 
na stávající svody vedené přibližně v rozleh objektů.
- včetně revize střešní části hromosvodu dle ČSN 34139C

D 997 Přesun sutě 39 562.81

21 K 997013118
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

I
t 11,946 1 268,30 15 151,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013118

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 11,946 321,64 3 842,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501

23 K

...

997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 226,974 15,07 3 420,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509

226,974W 11,946*19 'Přepočtené koeficientem množství

24 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 5,618 1 636,42 9 193,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013607

25 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 4,805 1 623,47 7 800,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC___  https://Dodmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2022 01/997013811

—

26

I
K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,050 3 094,10 154,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013813

D PSV Práce a dodávky PSV 1 233 066,75
D 712 Povlakové krytiny 289 197,36

27 K 712363001.1

Provedeni povlakové krytiny střechy sklonu 11° a 14° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 
mechanickým kotvením, včetně souvisejících 
systémových prvků a detailů a opatřeni konců fólie 
pojistnou zálivkou

m2 174,026 725,54 126 262,82

w S1 174,026

28 M 28322115.1 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s 
PES tkaninou, min. ti. 1,5 mm, šedá m2 200,130 663,40 132 766,24

w S1*1,15 200,130

29 K 712492171 Povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - 
ostatní práce provedeni vrstvy textilní podkladní m2 174,026 167,96 29 229,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712492171

W S1 174,026

30 K 998712104

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m

t 0,543 1 729,08 938,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998712104
Poznámka k položce:
- součásti položky jsou i náklady na stavební výtah

D 762 Konstrukce tesařské 275 111,32

31 K 762083122
Impregnace řeziva máčením pro# dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísnim, třída ohroženi 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru)

m3 4,336 1 121,62 4 863,34 CS ÚRS 2022 01
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Typ Kód Popis MJ Množsttvíí J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762033122

W "krokve
W (H12x16+H12x16p)*0,12*0,16*1.08 1,277
W "pozednice
W H16x16*0,16*0,16*1.08 0,111
W "latě
W S1/0,3125*0,06*0,04*1,10 1,470
W (S2+S3)/0,28*0,06*0.04*1,10 0,798
W "kontralatě
W S1/1,00*0,04*0.06*1,10 0,459
w (7,20-0.50)*3*0,04*0,06*1,10 0,053
w 80,00/1,00*0,50*0,04*0,06*1,10 0,106
w "bednění okapu
w 4,50*0,50*0,025*1,10 0,062
w Součet 4,336

32 K 762311000.1 Tesařský spoj měněné části pozednice kus 2,000 4 305,81 8 611.62

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 40,000 166,51 6 660,40 CS URS 2022 01
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

Online PSC https://pQdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/762331922
W "zploštélá část střechy
W 40,00 40,000
W H12x16p Mezisoučet 40,000
W Součet 40,000

I
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů

34 K 762331923 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky m 21,600 157,93 3 411,29 CS ÚRS 2022 01
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762331923

W "krokev 120x160 mm
W 7,20*3 21,600
W H12x16 Mezisoučet 21,600

r t Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů
35 K 762331932 průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky m 4,000, 214,34 857,36 CS ÚRS 2022 01

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762331932
W "pozednice 160x160 mm
W 4,00 4,000
W H16x16 Mezisoučet 4,000
W

36 K 762332922 Doplněni střešní vazby řezivem (materiál v ceně) m 61,600 565,35 34 825,56 CS URS 2022 01
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762332922

W "krokve 120x160 mm

37 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) ,
K 762332923 m 4,000 868,79 3 475,16 CS URS 2022 01

____ průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762332923

W H16x16 4,000
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s

38 K 762341026 vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB m2 174,026 668,23 116 289,39 CS ÚRS 2022 01
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky
desky 22 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2022 01/762341026
W S1 174,026

Montáž bednění střech štítových okapových říms,
39 K 762341610 krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo ' m2 2,250 350,15 787,84 CS ÚRS 2022 01

rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm !

__________L_
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762341610

P
Poznámka k položce:
- bedněnipodnástfeénlm žlabem

W 4,50*0,50 2,250

40 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,062] 9 540,39 591.50 CS ÚRS 2022 01
w 4,50*0,50*0,025*1,10 0,062

Demontáž bednění a laťování bedněni střech rovných, ~T~ ]
41 K 762341811 obloukových, sklonu do 60” se všemi nadstřešními m7 178,526 39,78 7 101,76 CS ÚRS 2022 01

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32
mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762341811
W S1+4,50*1,00 178,526

Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60” při j
42 K 762342214 258,641 60,97 15 769,34 CS ÚRS 2022 01

osové vzdálenosti lati přes 150 do 360 mm
Online PSC htto$://oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/762342214

W "zploštělá střecha
W S1 174,026
W "pod plochou střechou
W S3 55,815
W "šikmá část
W S2 28,800
W Součet 258,641

43 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268 13 103,70 29 719,19 CS ÚRS 2022 01
w S1/0,3125*0,06*0,04*1,10 1,470
w (S2+S3)/0,28*0,06*0,04*1.10 0,798
w Součet 2,268

44 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez m 234,126 16,88 3 952,05 CS ÚRS 2022 01
tepelné izolace

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762342511

W S1/1.00 174,026
W (7,20-0,50)*3 20,100
W 80,00/1,00*0,50 40,000
W Součet 234,126
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Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762033122

W "krokve
W (H12x16+H12x16p)*0,12*0,16*1.08 1,277
W "pozednice
W H16x16*0,16*0,16*1.08 0,111
W "latě
W S1/0,3125*0,06*0,04*1,10 1,470
W (S2+S3)/0,28*0,06*0.04*1,10 0,798
W "kontralatě
W S1/1,00*0,04*0.06* 1,10 0,459
w (7,20-0.50)*3*0,04*0,06*1,10 0,053
w 80,00/1,00*0,50*0,04*0,06*1,10 0,106
w "bednění okapu
w 4,50*0,50*0,025*1,10 0,062
w Součet 4,336

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 762311000.1 Tesařský spoj měněné části pozednice kus 2,000

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

40,000

4 305,81

166,51

8 611.62

6 660,40 CS URS 2022 01

Online PSC
W
W
W H12x16p 
W

https://pQdmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/762331922

"zploštélá část střechy 
40,00
Mezisoučet 
Součet

40,000
40,000
40,000

I Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů
CS ÚRS 2022 0134 K 762331923 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m
m 21,600 157,93 3 411,29

Online PSC
W
W
W H12x16

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762331923

"krokev 120x160 mm
7,20*3
Mezisoučet

21,600
21,600

r t Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů
35 K 762331932 průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky m 4,000, 214,34 857,36 CS ÚRS 2022 01

vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m
Online PSC
W
W
W H16x16 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762331932

"pozednice 160x160 mm 
4,00
Mezisoučet

4,000
4,000

36 K 762332922 Doplněni střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 61,600 565,35 34 825,56 CS URS 2022 01

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762332922

"krokve 120x160 mm

Online PSC 
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762332923

H16x16

37 K
____

762332923
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 4,000 868,79 3 475,16
,

CS URS 2022 01

4,000

38 K 762341026

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s 
vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB m2
šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky 
desky 22 mm

174,026 668,23 116 289,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W

https://oodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2022 01/762341026

S1 174,026

39 K 762341610
Montáž bednění střech štítových okapových říms, 
krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo ' m2
rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm

2,250
!

__________ L_

350,15 787,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

P

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762341610
Poznámka k položce:
- bedněni pod nástfeénlm žlabem
4,50*0,50 2,250

40 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,062] 9 540,39 591.50 CS ÚRS 2022 01
w 4,50*0,50*0,025*1,10 0,062

Demontáž bednění a laťování bedněni střech rovných, ~T~ ]

41 K 762341811 obloukových, sklonu do 60” se všemi nadstřešními m7 178,526 39,78 7 101,76 CS ÚRS 2022 01
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32
mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762341811

W S 1+4,50*1,00 178,526

42 K 762342214
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60” při j 258,641 60,97 15 769,34 CS ÚRS 2022 01
osové vzdálenosti lati přes 150 do 360 mm

Online PSC htto$://oodminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2022 01/762342214

W "zploštělá střecha
W S1 174,026
W "pod plochou střechou
W S3 55,815
W "šikmá část
W S2 28,800
W Součet 258,641

43 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268 13 103,70 29 719,19 CS ÚRS 2022 01
w S1/0,3125*0,06*0,04*1,10 1,470
w (S2+S3)/0,28*0,06*0,04*1.10 0,798
w Součet 2,268

44 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez m
tepelné izolace

234,126 16,88 3 952,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC
W
W
W
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/762342511

S1/1.00 
(7,20-0,50)*3 
80,00/1,00*0,50 
Součet

174,026
20,100
40,000

234,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

45 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,618 12 319,97 7 613,74 CS ÚRS 2022 01
w S1/1,00*0,04*0,06*1,10 0,459w (7,20-0,50)*3*0,04*0,06*1,10 0,053w 80.00/1,00*0,50*0.04*0,06*1.10 0,106w Součet 0,618

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu

46 K 762342812 do 60° se všemi nadstřešnimi konstrukcemi, z latí
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes m2 258,641 24,11 6 235,83 CS ÚRS 2022 01

0,22 do 0,50 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/762342812
W S1+S2+S3 258.641

47 K 762351811.1 Demontáž kontralatí m 60,100 51,27 3 081,33
w (7,20-0,50)*3 20,100w 80,00/1,00*0.50 40,000w Součet 60,100

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
48 K 762395000 nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová m3 3,965 1 996,77 7 917,19 CS ÚRS 2022 01

.
ocel, vruty

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76239SOOO
W "krokvew (H12x16+H12x16p)*0,12*0,16 1.183w "pozednice
w H16x16*0,16*0,16 0,102w "latě
w S1/0.3125*0,06*0.04 1,337w (S2+S3)/0,28*0,06*0,04 0,725w "kontralatěw S1/1,00*0,04*0,06 0,418w (7,20-0,50)*3*0,04*0,06 0,048w 80,00/1,00*0,50*0,04*0,06 0,096w "bednění okapu
w 4,50*0,50*0,025 0,056w Součet 3,965

49 K 762770010.1 Podložení nové části pozednice bitumenovým pásem
š. 200 mm (včetně dodávky pásu) m 4,000 123,38 493,52

l

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

50 K 998762104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 5,119 2 511,02 12 853,91 CS ÚRS 2022 01dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998762104
Poznámka k položce
- součásti položkyjsou i nákladyna stavební výtah

D 764 Konstrukce klempířské 185 820.66
51 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových

tabulí do suti m2 194,909 184,78 36 015,29 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001831
W "část 01 - sklon 11° - index sklonu: 1,018717
W 8,26*8,26*1*1,018717 69,505
W -2,00*0,53*1,018717*2 -2,160
W "část 02 - sklon 14° - index sklonu: 1,030614
W 12,66*8,26*1,030614 107,773
W -2,00*0,53*1,030614 -1,092
W S1 Mezisoučet 174,026

W "součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dle
Všeobecných podmínek CS ÚRS)

W S1*0,12 20.883
W Mezisoučet 20,883
W Součet 194,909

52 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukci oplechováni
hřebene z hřebenáčů do suti m 4,928 86,24 424,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001861

"součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dleW
Všeobecných podmínek CS ÚRS)

W 4,40*1,12 4,928

53 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni nároží
z hřebenáčů do suti m 53,626 89,96 4 824,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https//podmínky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001881
W 5,841*4*1,018717 23.801w 5,841*4*1,030614 24,079w DNa Mezisoučet 47,880

w "součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dle
Všeobecných podmínek CS ÚRS)w DNa*0.12 5.746w Mezisoučet 5,746w Součet 53,626

54 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu
do suti, v krytině skládané m 80,000 81,50 6 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002812

55 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu
do suti kus 2,000 103,42 206,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002821

56 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni říms
do suti m 4,500 119,88 539,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002861

57 K Demontáž klempířských konstrukcí lemováni zdí do764002871 suti m 18,000 96,17 1 731,06jCSÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002871

58
K

764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešniho
m 4,500 249,90 1 124,55 CS ÚRS 2022 01do suti

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CSURS 2022 01/764004821

59 K 764212662 1
Oplechováni okapu nad bobrovkami poplastovaným
pozinkovaným plechem r.š.200 mm m 80,000 455,92 36 473,60

w "S3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

45 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,618 12 319,97 7 613,74 CS ÚRS 2022 01
w S1/1,00*0,04*0,06*1,10 0,459
w (7,20-0,50)*3*0,04*0,06*1,10 0,053
w 80.00/1,00*0,50*0.04*0,06*1.10 0,106
w Součet 0,618

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu

46 K 762342812 do 60° se všemi nadstřešnimi konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 
0,22 do 0,50 m

m2 258,641 24,11 6 235,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/762342812
W S1+S2+S3 258.641

47 K 762351811.1 Demontáž kontralatí m 60,100 51,27 3 081,33
w (7,20-0,50)*3 20,100
w 80,00/1,00*0.50 40,000
w Součet 60,100

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,
48 K

.
762395000 nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty
m3 3,965 1 996,77 7 917,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76239SOOO
W "krokve
w (H12x16+H12x16p)*0,12*0,16 1.183
w "pozednice
w H 16x16*0,16*0,16 0,102
w "latě
w S1/0.3125*0,06*0.04 1,337
w (S2+S3)/0,28*0,06*0,04 0,725
w "kontralatě
w S1/1,00*0,04*0,06 0,418
w (7,20-0,50)*3*0,04*0,06 0,048
w 80,00/1,00*0,50*0,04*0,06 0,096
w "bednění okapu
w 4,50*0,50*0,025 0,056
w Součet 3,965

49 K 762770010.1 Podložení nové části pozednice bitumenovým pásem 
š. 200 mm (včetně dodávky pásu) m

l
4,000 123,38 493,52

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

50 K 998762104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m

t 5,119 2 511,02 12 853,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998762104
Poznámka k položce
- součásti položky jsou i náklady na stavební výtah

D 764 Konstrukce klempířské 185 820.66

51 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových 
tabulí do suti m2 194,909 184,78 36 015,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001831
W "část 01 - sklon 11° - index sklonu: 1,018717
W 8,26*8,26*1*1,018717 69,505
W -2,00*0,53*1,018717*2 -2,160
W "část 02 - sklon 14° - index sklonu: 1,030614
W 12,66*8,26*1,030614 107,773
W -2,00*0,53*1,030614 -1,092
W S1 Mezisoučet 174,026
W "součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dle 

Všeobecných podmínek CS ÚRS)
W S1*0,12 20.883
W Mezisoučet 20,883
W Součet 194,909

52 K 764001861 Demontáž klempířských konstrukci oplechováni 
hřebene z hřebenáčů do suti m 4,928 86,24 424,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001861

W
"součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dle 
Všeobecných podmínek CS ÚRS)

W 4,40*1,12 4,928

53 K 764001881 Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni nároží 
z hřebenáčů do suti m 53,626 89,96 4 824,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https//podmínky, urs. cz/item/CS URS 2022 01/764001881

W 5,841*4*1,018717 23.801
w 5,841*4*1,030614 24,079
w DNa Mezisoučet 47,880
w "součinitel pro konstrukce z měděného plechu: 1,12 (dle 

Všeobecných podmínek CS ÚRS)
w DNa*0.12 5.746
w Mezisoučet 5,746
w Součet 53,626

54 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině skládané m 80,000 81,50 6 520,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002812

55 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti kus 2,000 103,42 206,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002821

56 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni říms 
do suti m 4,500 119,88 539,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002861

57 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemováni zdí do 
suti m 18,000 96,17 1 731,06jCSÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764002871

58 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešniho 
do suti

m 4,500 249,90 1 124,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/764004821

59 K 764212662 1 Oplechováni okapu nad bobrovkami poplastovaným 
pozinkovaným plechem r.š.200 mm m 80,000 455,92 36 473,60

w "S3
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'pČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 80,00 80,000

60 K 764212663.1 Oplechování pod okapem nad bobrovkami 38 975,20poplastovaným pozinkovaným plechem r.š.270 mm m 80,000 487,19
_w "S4

w 80,00 80,000

61 K 764218627.1 ,Oplechování římsy z poplastovaného pozinkovaného
plechu r.š.670 mm. barva hnědá m 4,500 1 587,20 7 142,40

w "S2
w 4,50 4,500

62 764311614.1 IOplechování - vytažení na komíny poplastovaným
pozinkovaným plechem r.š.330 mm m

18,000 569,33 10 247,94

w "S5
w 18,00 18,000

63 K 764311616.1 Oplechování - vytaženi na komíny poplastovaným I

m 1,500 640,90 961,35
pozinkovaným plechem r.š.480 mm

w ”S6
w 1.50 1,500

Žlab nadokapní (nástřešnf) z poplastovaného
64 K 764513412 1 pozinkovaného plechu r.š.1200 mm oblého tvaru, m 4,500 3 030,07 13 635,32

včetně háků a napojení na stávající žlab
w "S1
w 4.50 4,500

65 764880010.1 |Atypický střešní poklop 600x600 mm kpl 2,000 12 875,10 25 750,20 ?
. K

Poznámka kpoložce:
- světlýprůlezný rozměr. 600x600 mm
- poplastovanýpozinkovanýplech
- dřevěnýrám z prken tl.24mm a šířky 150 mm
- homi a boční lemováni ukončené ohybem

W "S8
w 2 2.000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

66 K 998764104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,472 2 644,64 1 248,27 CS ÚRS 2022 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764104
Poznámka k položce:

P - součásti položkyjsou ináklady na stavební výtah

D 765 Krytina skládaná 215 048,31
Montáž krytiny keramické sklonu do 30“ hladké

67 K 1765111101 (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové rr>2 82,365 446,49 3§ 775,15 CS ÚRS 2022 01

- kryti L
httos://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/765111101

S2+S3 84,615
w "odpočet větracích tašek
w -81/36 -2.250
w Součet 82,365

68 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 3 262,226 15,55 50 727,61 CS URS 2022 01
W (S2+S3)*36*1,10 3 350,754
W -(8,96*(4+2)+13,36*2)/1.00*1,10 -88,528
w Součet 3 262,226

69 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 24,640 30,41 749,30 \CS ÚRS 2022 01
w 4,00*5,6*1,10 24,640

70 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním
m 84,500 64,76 5 472,22;CSÚRS 2022 01

větracím pásem
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111201

W "pod nástřešnlm žlabem
W 4,50 4,500
W "pod zploštělou částí střechy
W 9.00*6+13,00*2 80,000
W Součet 84,500

71 M 59660027.1 pás ochranný větrací okapnl m 92,950 110,23 10 245,88
w 84,50*1,10 92,950

r Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně72 K 765111503 m2 84,615 140,94 11 925,64 CS ÚRS 2022 01
připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111S03
W S2+S3 84,615

73 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu ! 159,95 13 534,17 CS ÚRS 2022 01
do 30° na sucho do suti m2 84,6151

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111821

W 4,00*7,20 28,800
w S2 Mezisoučet 28.800
w "2 řady pod zploštělou části
w (8,26+9,92)/2*0,72*4 26,179
w (8,26+9,92)/2*0,72*2 13,090
w (12,66+14,32)/2*0,72*2 19,426
w -4,00*0,72 -2,880
w S3 Mezisoučet 55,815
w Součet 84,615

74 K 765111831 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za m2 84,615 18,20 1 539.99 CS ÚRS 2022 01
sklon přes 30' do suti I

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 0l/7651\1831
W S2+S3 84,615
“T Montáž střešních doplňku krytiny keramické

75, K 765115021 speciálních tašek větracích, protisněhových, kus 81,000 20,99 1 700.19 CS ÚRS 2022 01
prostupových, ukončovacich hladkých (bobrovky) na
Ri inhn I

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76S11S021

W (8,96*(4+2)+13,36*2)/1,00+0,52 81,000

76 M 59660026 taška bobrovka režné větrací kus 89,100 138,94 12 379,551CS ÚRS 2022 01
w 81*1,10 89,100
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'pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 80,00 80,000

60 K 764212663.1 Oplechování pod okapem nad bobrovkami 
poplastovaným pozinkovaným plechem r.š.270 mm m 80,000 487,19 38 975,20

w
_

"S4
w 80,00 80,000

61 K 764218627.1 , Oplechování římsy z poplastovaného pozinkovaného 
plechu r.š.670 mm. barva hnědá m 4,500 1 587,20 7 142,40

w "S2
w 4,50 4,500

62 764311614.1 I Oplechování - vytažení na komíny poplastovaným 
pozinkovaným plechem r.š.330 mm m 18,000 569,33 10 247,94

w
w

"S5
18,00 18,000

63 K 764311616.1 Oplechování - vytaženi na komíny poplastovaným 
pozinkovaným plechem r.š.480 mm

m 1,500 640,90
I

961,35

w ”S6
w 1.50 1,500

64 K 764513412 1
Žlab nadokapní (nástřešnf) z poplastovaného 
pozinkovaného plechu r.š.1200 mm oblého tvaru, 
včetně háků a napojení na stávající žlab

m 4,500 3 030,07 13 635,32

w "S1
w 4.50 4,500

65. K 764880010.1 | Atypický střešní poklop 600x600 mm kpl 2,000 12 875,10 25 750,20 □

W
w

Online PSC 

P

D 765

w
w
w

68 M 59660010

Poznámka k položce:
- světlý průlezný rozměr. 600x600 mm
- poplastovaný pozinkovaný plech
- dřevěný rám z prken tl.24 mm a šířky 150 mm
- homi a boční lemováni ukončené ohybem 
"S8
2 2.000
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

66 K 998764104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

t 0,472 2 644,64 1 248,27 CS ÚRS 2022 01

24 do 36 m
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764104
Poznámka k položce:
- součásti položky jsou i náklady na stavební výtah

Krytina skládaná 215 048,31

67 K 1765111101
Montáž krytiny keramické sklonu do 30“ hladké 
(bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové rr>2 82,365 446,49 3§ 775,15 CS ÚRS 2022 01

 - kryti L
httos://podminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/765111101

S2+S3
"odpočet větracích tašek
-81/36
Součet
taška bobrovka režná základní kulatý řez kus

84,615

-2.250 
82,365 

3 262,226 15,55 50 727,61 CS URS 2022 01
W (S2+S3)*36*1,10 3 350,754
W -(8,96*(4+2)+13,36*2)/1.00*1,10 -88,528
w Součet 3 262,226

69 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 24,640 30,41 749,30 \CS ÚRS 2022 01
w 4,00*5,6*1,10 24,640

70 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 
větracím pásem

m 84,500 64,76 5 472,22;CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111201

W "pod nástřešnlm žlabem
W 4,50 4,500
W "pod zploštělou částí střechy
W 9.00*6+13,00*2 80,000
W Součet 84,500

71 M 59660027.1 pás ochranný větrací okapnl m 92,950 110,23 10 245,88
w 84,50*1,10 92,950
r

72 K 765111503
Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně 
připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°

m2 84,615 140,94 11 925,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111S03

W S2+S3 84,615

73 K 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu ! 
do 30° na sucho do suti m2 84,6151 159,95 13 534,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765111821

W 4,00*7,20 28,800
w S2 Mezisoučet 28.800
w "2 řady pod zploštělou části
w (8,26+9,92)/2*0,72*4 26,179
w (8,26+9,92)/2*0,72*2 13,090
w (12,66+14,32)/2*0,72*2 19,426
w -4,00*0,72 -2,880
w S3 Mezisoučet 55,815
w Součet 84,615

74 K 765111831 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za 
sklon přes 30' do suti

m2 84,615 18,20 1 539.99 CS ÚRS 2022 01
I

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 0l/7651\1831

W S2+S3 84,615
“T Montáž střešních doplňku krytiny keramické

75, K 765115021 speciálních tašek větracích, protisněhových, 
prostupových, ukončovacich hladkých (bobrovky) na
Ri inhn I

kus 81,000 20,99 1 700.19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76S11S021

W (8,96*(4+2)+13,36*2)/1,00+0,52 81,000
76 M 59660026 taška bobrovka režné větrací kus 89,100 138,94 12 379,551 CS ÚRS 2022 01

w 81*1,10 89,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

' T Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
77 K 765191021 kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na m2 258,641 56,01 14 486,48 CS ÚRS 2022 01

krokve
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765191021

w S1+S2+S3 258,641
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

78 M 59660235.1 hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s integrovanou lepicí m2 327,181 81,91 26 799,40
páskou)

W (S1+S2+S3)*1,15 297,437
W 297,437*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 327,181

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
79 K 765191091 Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou m2 84,615 54,01 4 570,06 CS ÚRS 2022 01

izolaci za sklon přes 30°
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76S191O91

i

W S2+S3 84,615r
80 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve

sklonu přes 30° m2 28,800 16,70 480,96 CS URS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765191911
W S2 28,800

81 K 1765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 310,369 45,89 14 242,83 CSÚRS 2022 01
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765192001
W (S1+S2+S3)*1,2 310,369

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený

82 ! K 998765104 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes t 5,890 1 599,13 9 418,88 CS ÚRS 2022 01

24 do 36 m
Online PSC https://oodminkv.urs.czAtem/CSURS 2022 01/998765104

Poznámka k položce
P

- součásti položkyjsou i náklady na stavební výtah

D 767 Konstrukce zámečnické 249 272,45
83 K 767880010.1 Montáž a dodávka - ucelený záchytný systém dle ČSN

EN 795:2013 kpl 1,000 249 201,48 249 201,48
| Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ~

84 K 998767104 z hmotnost' přesunovaného materiálu vodorovná {

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 0,043 1 650,36 70,97 CS ÚRS 2022 01

24 do 36 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767104

Poznámka kpoložce:
P - součástí položkyjsou i náklady na stavební výtah

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 616,65T |
85 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před

provedením nátěru broušeni m2 75.055 51,61 3 873,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783201201
W NTK 75,055
i í

86 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před
provedením nátěru oprášení m2 75,055 5,02 376,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783201403
W NTK 75,055

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti
87 K 783213121 dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných m2 75,055, 191,41 14 366,28 CS ÚRS 2022 01

| | do konstrukce dvojnásobný syntetický
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783213121
W "zploštělá část střechyw (S1/1,00-40,00)*(0,12+0,16)*2 75,055
W NTK Mezisoučet 75,055
W Součet 75,055

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 455,24
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 827,28

88 K I013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 18 827,28 18 827,28ÍCS ÚRS 2022 01
Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CSURS 2022 01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 91 936,46
89 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 121,00 80 121,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/C5 URS 2022 01/030001000
Poznámka k položce:

P - oploceni, stavební buňky, toaleta, ostraha apod (na pozemku
stavebníka)

90 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 105,46 5 105,46 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/039002000

91 K 039203000 1
Úklid po zrušení zařízení staveniště po ukončení
stavebních úprav kpl 1,000 6 710,00 6 710,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 313,09
92 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 12 313,09 12 313,09'CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 22 378,41
93 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 22 378,41 22 378,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/071002000
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' T
77 K 765191021

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
krokve

m2 258,641 56,01 14 486,48 CS ÚRS 2022 01

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765191021

w S1+S2+S3 258,641

78 M 59660235.1
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s integrovanou lepicí m2
páskou)

327,181 81,91 26 799,40

W
W

(S1+S2+S3)*1,15
297,437*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

297,437
327,181

79 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30°

m2 84,615 54,01 4 570,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/76S191O91
W S2+S3 84,615i r

80 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 30° m2 28,800 16,70 480,96 CS URS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765191911

W S2 28,800
81 K 1765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 310,369 45,89 14 242,83 CSÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/765192001
W (S1+S2+S3)*1,2 310,369

82 ! K 998765104

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 5,890 1 599,13 9 418,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.czAtem/CS URS 2022 01/998765104

P
Poznámka k položce
- součásti položky jsou i náklady na stavební výtah

D 767 Konstrukce zámečnické 249 272,45
83 K 767880010.1 Montáž a dodávka - ucelený záchytný systém dle ČSN 

EN 795:2013 kpl 1,000 249 201,48 249 201,48
|

84 K 998767104

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnost' přesunovaného materiálu vodorovná {
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m

~

0,043 1 650,36 70,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767104

P
Poznámka k položce:
- součástí položky jsou i náklady na stavební výtah

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 616,65
T |

85 K 783201201 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru broušeni m2 75.055 51,61 3 873,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783201201

W NTK 75,055
i í

86 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před 
provedením nátěru oprášení m2 75,055 5,02 376,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783201403

W NTK 75,055

87 K 783213121
| |

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 75,055, 191,41 14 366,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783213121
W
w
W NTK
W

"zploštělá část střechy 
(S1/1,00-40,00)*(0,12+0,16)*2
Mezisoučet

Součet

75,055
75,055
75,055

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 455,24

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 827,28
88 K I013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 18 827,28 18 827,28ÍCS ÚRS 2022 01

Online PSC https://00dminkv.urs.c2/item/CS URS 2022 01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 91 936,46
89 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 121,00 80 121,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/C5 URS 2022 01/030001000

P
Poznámka k položce:
- oploceni, stavební buňky, toaleta, ostraha a pod (na pozemku 
stavebníka)

90 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 105,46 5 105,46 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/039002000

91 K 039203000 1 Úklid po zrušení zařízení staveniště po ukončení 
stavebních úprav kpl 1,000 6 710,00 6 710,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 313,09
92 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 12 313,09 12 313,09'CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 22 378,41
93 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 22 378,41 22 378,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/071002000
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f SEZNAM FIGUR
t Kód: 22-05_Svatoslav_str

Stavba: Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4

Datum: 19.5.2022

Kód Popis MJ Výměra

22-
05 Svatoslav str Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4
DNa Demontáž nároží m 47,880

5,841*4*1,018717 23,801

5,841*4*1,030614 24,079

DNa Mezisoučet 47,880

Použití figury:

764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 53,626

H12x16 Krokev 120x160 mm m 21,600'

"krokev 120x160 mm 0,000

7,20*3 21,600

H12x16 Mezisoučet 21,600

Použití figury:

762331923 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m m 21,600

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a m3 4,336
4

762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 61,600

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

H12x16p Krokve 120x160 mm - zploštělá část střechy m 40,000

"zploštělá část střechy 0,000

40,00 40,000

H12x16p Mezisoučet 40,000

Použití figury:

762331922 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m m 40,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a m3 4,336
4

762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 61,600

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

H16X16 Pozednice 160x160 mm m 4,000

"pozednice 160x160 mm 0,000

4,00 4,000

H16x16 Mezisoučet 4,000

Použití figury:

762331932 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m m 4,000
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a762083122 m3 4,336
4

762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl pres 224 do 288 cm2 včetně materiálu m 4,000

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

LF Fasádní lešení m2 99,000

4,50*22,00 99,000

LF Součet 99,000

Použití figury:
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do941112112 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 99,000

941112212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 25 m za první a ZKD m2 4 950,000
den použiti
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6941112812 m2 99,000
do 0,9 m v přes 10 do 25 m

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 99,000

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 4 950,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 99,000

LFP Lešeňová podlaha m2 2,700

4,50*0,60 2,700

LFP Součet 2,700

Použití figury:
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Stavba: Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4

Datum: 19.5.2022

Kód Popis MJ Výměra

22-
05 Svatoslav str Oprava střechy objektu školy Svatoslavova 333, Praha 4
DNa Demontáž nároží m 47,880

5,841*4*1,018717 23,801

5,841*4*1,030614 24,079

DNa Mezisoučet 47,880

Použití figury:

764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 53,626

H12x16 Krokev 120x160 mm m 21,600'

"krokev 120x160 mm 0,000

7,20*3 21,600

H12x16 Mezisoučet 21,600

Použití figury:

762331923 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m m 21,600

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a
4

m3 4,336

762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 61,600

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

H12x16p Krokve 120x160 mm - zploštělá část střechy m 40,000

"zploštělá část střechy 0,000

40,00 40,000

H12x16p

Použití figury:

Mezisoučet 40,000

762331922 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m m 40,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a
4

m3 4,336

762332922 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu m 61,600

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

H16X16 Pozednice 160x160 mm m 4,000

"pozednice 160x160 mm 0,000

4,00 4,000

H16x16 Mezisoučet 4,000

Použití figury:

762331932 Vyřezáni části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m m 4,000

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a
4

m3 4,336

762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl pres 224 do 288 cm2 včetně materiálu m 4,000

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

LF Fasádní lešení m2 99,000

4,50*22,00 99,000

LF Součet 99,000

Použití figury:

941112112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 
0,9 m v přes 10 do 25 m m2 99,000

941112212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 25 m za první a ZKD 
den použiti

m2 4 950,000

941112812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 
do 0,9 m v přes 10 do 25 m

m2 99,000

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 99,000

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 4 950,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 99,000

LFP Lešeňová podlaha m2 2,700

4,50*0,60 2,700

LFP Součet 2,700

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra
1___

949211112 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m m2 2,700

949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použiti m2 135,000

949211812 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m m2 2,700

iLP (Prostorové lešení m3 691,196
12,66*8,26*4,00 418,286

8,26*8,26*4,00 272,910

LP Součet 691,196

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 691,196

943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD
den použití m3 34 559,800

943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10
m3 691,196

m

943290010.1 m3 691,196

NTK Nátěr tesařských konstrukcí m2 75,055
"zploštělá část střechy 0,000

(S1/1,00-40,00)*(0,12+0,16)*2 75,055

NTK Mezisoučet 75,055
Použití figury:

783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do
konstrukce m2 75,055

783201201 Obroušení tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 75,055

783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 75,055

S1 Demontá plechové krytiny m2 174,026
"část 01 - sklon 11° - index sklonu: 1,018717 0,000

8,26*8,26*1*1,018717 69,505

-2,00*0,53*1,018717*2 -2,160

"část 02 - sklon 14° - index sklonu: 1,030614 0,000

12,66*8,26*1,030614 107,773

-2,00*0,53*1,030614 -1,092

S1 Mezisoučet 174,026

Použití figury:

764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 194,909
Provedení povlakové krytiny střechy sklonu 11° a 14° fólii termoplastickou mPVC (měkčené

712363001.1 PVC) mechanickým kotvením, včetně souvisejících systémových prvků a detailů a opatřeni m2 174,026
konců fólie pojistnou zálivkou

712492171 Povlakové krytiny střech plochých přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy m2 174,026

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a
4 m3 4,336

762341026 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných
na krokve m2 174,026

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 178,526

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti pres 150 do 360
mm

m2 258,641

762342511 Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace m 234,126

762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešních konstrukci m3 3,965

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými
spoji na krokve m2 258,641

765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou m2 310,369

783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do
konstrukce m2 75,055

28322115.1 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s PES vložkou min. tl. 1,5 mm, šedá m2 200,130

59660235.1 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s
integrovanou lepicí páskou) m2 327,181

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,618

S2 Demontáž krytiny z bobrovek m2 28,800
4,00*7,20 28,800

S2 Mezisoučet 28,800

Použití figury:

765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 84,615
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a762083122 A m3 4,336
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Kód
1___

Popis MJ Výměra

949211112 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m m2 2,700

949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použiti m2 135,000

949211812 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m m2 2,700

iLP (Prostorové lešení m3 691,196
12,66*8,26*4,00 418,286

8,26*8,26*4,00 272,910

LP Součet 691,196

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 691,196

943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití m3 34 559,800

943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 
m

m3 691,196

943290010.1 m3 691,196

NTK Nátěr tesařských konstrukcí m2 75,055
"zploštělá část střechy 0,000

(S1/1,00-40,00)*(0,12+0,16)*2 75,055

NTK Mezisoučet 75,055

Použití figury:

783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce m2 75,055

783201201 Obroušení tesařských konstrukci před provedením nátěru m2 75,055

783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 75,055

S1 Demontá plechové krytiny m2 174,026
"část 01 - sklon 11° - index sklonu: 1,018717 0,000

8,26*8,26*1*1,018717 69,505

-2,00*0,53*1,018717*2 -2,160

"část 02 - sklon 14° - index sklonu: 1,030614 0,000

12,66*8,26*1,030614 107,773

-2,00*0,53*1,030614 -1,092

S1 Mezisoučet 174,026

Použití figury:

764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti
Provedení povlakové krytiny střechy sklonu 11° a 14° fólii termoplastickou mPVC (měkčené

m2 194,909

712363001.1 PVC) mechanickým kotvením, včetně souvisejících systémových prvků a detailů a opatřeni 
konců fólie pojistnou zálivkou

m2 174,026

712492171 Povlakové krytiny střech plochých přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy m2 174,026

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a
4 m3 4,336

762341026 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných 
na krokve m2 174,026

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 178,526

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti pres 150 do 360 m2 258,641mm
762342511 Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace m 234,126

762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešních konstrukci m3 3,965

765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na krokve m2 258,641

765192001

783213121

Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do 
konstrukce

m2

m2

310,369

75,055

28322115.1 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s PES vložkou min. tl. 1,5 mm, šedá m2 200,130

59660235.1 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s 
integrovanou lepicí páskou) m2 327,181

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,618

S2 Demontáž krytiny z bobrovek m2 28,800
4,00*7,20 28,800

S2 Mezisoučet 28,800

Použití figury:

765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 84,615

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a
A m3 4,336
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rmW Kód Popis MJ Výměra

F 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 m2 258,641
mm

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřesních konstrukcí m3 3,965

765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 82,365

765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 84,615

765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° m2 84,615
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými765191021 m2 258,641
spoji na krokve

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie za sklon přes 30° m2 84,615

765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 28,800

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 310,369

59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 3 262,226
fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180g/m2 (s59660235.1 m2 327,181
integrovanou lepicí páskou)

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

S3 Demontáž krytiny z bobrovek - 2 řady pod zploštělou částí m2 55,815

"2 řady pod zploštělou části 0,000

(8,26+9,92)/2*0,72*4 26,179

(8,26+9,92)/2*0,72*2 13,090

(12,66+14,32)/2*0,72*2 19,426

-4,00*0,72 -2,880

S3 Mezisoučet 55,815

Použití figury:

765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 84,615

762083122 4Impregnace
řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a m3 4,336

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360762342214 m2 258.641
mm

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové kryti m2 82,365

765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 84,615

765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° m2 84,615
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie kladené ve sklonu pres 20° s lepenými765191021 m2 258,641
spoji na krokve

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie za sklon přes 30° m2 84,615

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 310,369

59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 3 262,226
fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s59660235 1 m2 327,181
integrovanou lepicí páskou)

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

zs Záchytná stříška m2 87,700

17,10*2+17.00*2+19.50 87,700

zs Součet 87,700

Použití figury:

944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 87,700

944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a 2KD den použití m 4 385,000

944711811 Demontáž záchytné stříšky š pres do 1,5 m m 87,700
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F 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 m2 
mm

258,641

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřesních konstrukcí m3 3,965

765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 82,365

765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 84,615

765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° m2 84,615

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými 
spoji na krokve

m2 258,641

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie za sklon přes 30° m2 84,615

765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 28,800

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 310,369

59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 3 262,226

59660235.1
fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180g/m2 (s 
integrovanou lepicí páskou)

m2 327,181

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

S3 Demontáž krytiny z bobrovek - 2 řady pod zploštělou částí m2 55,815
"2 řady pod zploštělou části 0,000

(8,26+9,92)/2*0,72*4 26,179

(8,26+9,92)/2*0,72*2 13,090

(12,66+14,32)/2*0,72*2 19,426

-4,00*0,72 -2,880

S3 Mezisoučet 55,815

Použití figury:

765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 84,615

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a4 m3 4,336

762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 
mm

m2 258.641

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 258,641

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 3,965

765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové kryti m2 82,365

765111503 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° m2 84,615

765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° m2 84,615

765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie kladené ve sklonu pres 20° s lepenými 
spoji na krokve

m2 258,641

765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie za sklon přes 30° m2 84,615

765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 310,369

59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 3 262,226

59660235 1
fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 180 g/m2 (s 
integrovanou lepicí páskou)

m2 327,181

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,268

zs Záchytná stříška m2 87,700
17,10*2+17.00*2+19.50 87,700

zs Součet 87,700

Použití figury:

944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 87,700

944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a 2KD den použití m 4 385,000

944711811 Demontáž záchytné stříšky š pres do 1,5 m m 87,700
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