SMLOUVA O DiLO
Ev. & M&U:
Ev. ¢. zhotovitele: 201263069.07

uzavicena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik (dale jen
»obcansky zakonik*), mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami.

I.
Smluvni strany

OBJEDNATEL
nazev : Mésto Novy Bor
sidlo :nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor
pravni forma : obec
IC : 00260771
DIC : CZ00260771
zapis v OR : nezapsané v OR
jednajici : Mgr. Jaromir Dvotak, starosta mésta

bankovni spojeni:
ve vécech technickych

telefon

e-mail

ZHOTOVITEL

obchodni firma : Spoleénost ,,SZ-MSB_Udrzba MK Novy Bor
zastoupena vedoucim spoleé¢nikem COLAS CZ, a.s.

sidlo : Rubeska 215/1, Vysocany, 190 00 Praha 9

korespondencni adresa : Antonina Sovy 965,470 01 Ceska Lipa

pravni forma : akciova spolecnost

IC : 261 77 005

DIC : CZ26177005

zapis v OR : vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B
vlozka 6556

jednajici : Ing. Tomas Krones, pfedseda ptedstavenstva,

pan Arnaud Martin, ¢len pfedstavenstva
dale za zhotovitele jednaji

ve vécech smluvnich
ve veécech technickych

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.
¢. uctu : 7408201/0100
telefon 1 487 832 232

fax Do

e-mail : radka.jencovska(@colas.cz




II.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpeci pro objednatele dilo, které je
piedmétem této smlouvy.

2. Predmétem této smlouvy je ,,Oprava povrchu chodniku G.Svobody/Retro “ (dile jen
,»dilo®).

Dilo bude slouzit k ti¢elu : mistni komunikace I'V. tfidy

Rozsah ptfedmétu dila je vymezen a bude proveden v souladu s nize uvedenymi dokumenty a
stanovisky:

Tyto prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni. Jedna se o udrzovaci prace v souladu
s vyzvou k podéani nabidek.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci dila v souladu se vSemi podminkami vyse
uvedenych dokumentl a podminkami vyplyvajicich ze zadavacich podminek vetejné zakéazky
,Rémcova dohoda na udrzbu mistnich komunikaci a komunikaci pro pési ve spravé meésta
Novy Bor, ev. ¢. ve Véstniku VZ: Z2020-001597 zadavana v elektronickém nastroji
dostupném na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display 2.html,“ (dale jen ,Vefejna
zakézce*) a které byly poskytnuty podle § 96 zédkona ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozd¢jSich
predpisi.

Mimo vSechny definované ¢innosti jsou soucasti pfedmétu dila:

. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotenych stavbou),

o zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

J projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch
véetné uhrady vymétenych poplatkd a najemného,

J zajiSténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a premistovani a
nasledné odstranéni,

. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli),

. zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkil (i dle zakona ¢.

22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodg) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s ptipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

J zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestil a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych ptedpisi platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrii dila

. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenis$té véetn€ napojeni na inZenyrské sit¢,

J odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetn€ poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb., o odpadech,

o uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

. zhotoveni podrobného harmonogramu postupu praci a jeho pravidelnda mési¢ni
aktualizace

3. Pfedmét dila je dale specifikovan ve VSeobecnych standardech stavby Mésta Novy Bor,
které tvoii ptilohu €. 2 této smlouvy a ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.



4. Cena dila uvedend v ¢lanku III je stanovena na zakladé¢ vykazu vymér (polozkovy
rozpocet).

5. Pfedmét dila bude proveden dle piedlozeného nabidkového rozpoctu od zhotovitele.
Ocenény vykaz vymér je uveden v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Zhotovitel se zavazuje, ze polozkovy rozpocet uvedeny v piiloze €. 1 této smlouvy obsahuje
vSechny polozky, které¢ byly uvedeny ve vykazu vymér ve Vetejné zakdzce a jsou nezbytné
k fadnému provedeni plnéni.

6. Veskeré véci, které jsou potfebné k plnéni dila, je povinen opatiit zhotovitel, pokud neni
v této smlouve vyslovné uvedeno, ze je opatii objednatel.

7. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které¢ jsou vSak nezbytné
k fd&dnému provedeni dila, a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
m¢él nebo mohl védét. Naklady na provedeni uvedenych soucasti dila jsou zahrnuty do ceny za
dilo, uvedené v ¢lanku III. této smlouvy o dilo.

I11.
Cena za dilo

1. Cena za dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse pripustna za plnéni specifikovaného
pfedmétu dila a zahrnuje veSkeré ndklady spojené se splnénim pfedmétu dila v rozsahu
¢lanku I Predmét smlouvy takto:

Cena bez DPH: 217 878,57 K¢
Vyse DPH: 21 %
DPH: 45 754,50 K¢
Cena véetné DPH: 263 633,07 K¢

[slovy:dvéstéSedesattritisicSestsettFicettFikorunyceské,07haléri]

DPH je stanoveno ve vysi a sazbé dle ptisluSného pravniho ptedpisu, platného v dobé podpisu
této smlouvy.

Podminky pifekroceni nabidkové ceny a snizeni nabidkové ceny1

Nabidkovou cenu bude mozné piekroit pouze v souvislosti se zménou datiovych
pravnich predpist tykajicich se DPH, a to nejvyse o ¢astku odpovidajici této legislativni
zmén€. Zménu ceny bude zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli a divod zmény
doloZit. Nov¢ ur¢ena cena bude pfedmétem dodatku této smlouvy a bude feSena v souladu
se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakédzek, ve znéni pozdéjsich predpisti.

V ptipadé¢ zmény ceny dila z divodl vicepraci, které nejsou obsazeny v polozkovém
rozpoCtu a pozadovanych ze strany objednatele, bude cena vicepraci urCena dle
aktualniho ceniku URS Praha (&ast III., odst. (3) VSeobecnych standardd stavby Mésta
Novy Bor). Takovéto viceprace budou feSeny v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

! Vyhrazena zména zévazku podle § 100 zakona &. 134/2016 Sb.
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1.

a)
b)
©)
d)
e)

2.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle nabidkového
rozpoCtu v piipad¢ snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo materiali
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich ptipadech specifikovanych zapisem ve
stavebnim deniku.

Iv.
Doba a misto plnéni

Za ptedpokladu vcasného a fadného splnéni soucinnosti objednatele podle ¢lanku VIII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dilo v terminech:

Zah3ajeni plnéni: 08/2022
Termin pfedani a prevzeti staveniste: 08/2022
Termin dokonceni plnéni dila: 30.08.2022
Termin predani a prevzeti dila: 20.08.2022

Termin odstranéni zatizeni a vyklizeni stavenisté do14 dnii od pfedani dila

Dodrzeni termini je zavislé od fadného a vcCasného spoluplisobeni objednatele
dohodnutého touto smlouvou a provadéni archeologického vyzkumu. Po dobu prodleni
objednatele s poskytovanim spolupiisobeni nebo po dobu trvani piekdzek nelezicich na
stran¢ zhotovitele neni zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti pfedat piredmét plnéni
dle této smlouvy.

. Mistem plnéni je Novy Bor, ul. G.Svobody p¢ 3, kit Arnultovice u Nového Boru

V.
Pojisténi, platebni a obchodni podminky

Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu ¢. 899-24610-14 u Generali
Ceskd pojistovna a.s. pro ptipad pojisteni odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem treti osobé ve vySi minimalné 5 mil. K¢ a pro ptipad rizik stavebné
montaZnich praci ve vysi min. 2 mil. K¢.

Objednatel pozaduje po zhotoviteli uzaviené stavebné montazni pojisténi na dilo
v souladu s podminkami stanovenymi v ¢asti V., ¢lanku 3 VSeobecnych standardii stavby
Mésta Novy Bor.

Platebni a obchodni podminky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze fadné vystaveny danovy doklad je splatny ve 1hité
30 dnii ode dne data doruceni faktury zhotovitelem objednateli. Daniovy doklad vystavi
zhotovitel po provedeni praci konkrétni vyzvy objednatele na zakladé¢ odsouhlasen¢ho
soupisu provedenych praci objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu



provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

Faktury zhotovitele musi spliiovat nélezitosti faktury dle VSeobecnych standardi stavby
Me¢sta Novy Bor uvedenych v ¢asti IV., ¢lanku 5.

Platebni podminky jsou blize specifikovany ve Vseobecnych standardech stavby Mésta
Novy Bor.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nckterych zakonl (zédkon o financni
kontrole), ve znéni pozd¢jSich piedpist, je povinen spoluplisobit pfi vykonu finan¢ni
kontroly.

Ostatni obchodni podminky, které nejsou upraveny v této smlouve, budou feseny dle
Vseobecnych standardi stavby Mésta Novy Bor.

VL.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce:
a) letma oprava komunikaci v délce 12 mésictl,
b)  bodové oprava komunikaci v délce 36 mésici,

c) celoplosna oprava komunikaci v délce 36 meésicii v piipadé pouziti standardni
asfaltové smeési a v délce 60 mésict pti pouziti modifikované asfaltoveé smési,

d)  oprava komunikaci pro pési v délce 36 mésict.

Zarucni lhata zacind bézet ode dne predani a prevzeti celého dila nebo jeho Casti (celku)
objednatelem bez vad a nedodélkt.

Zaruka za jakost se nevztahuje vedle pripadi stanovenych zdkonem na predméty
obvyklého pouzivani, jejichz oprava a vyména spadd do rozsahu fadné Udrzby, na vady
zpusobené nespravnym pouZzitim ¢i nespravnou udrzbou jakoZz i neodbornym zésahem
tretich osob nezavisle na vili zhotovitele.

V ptipadé, ze se na predmétu dila v pribéhu zarucni lhiuty projevi vada, oznami tuto
skutecnost objednatel zhotoviteli pisemné bez zbytecného odkladu po jejim zjiSténi.
V tomto ozndmeni musi byt uvedeno, o jakou vadu pfedmétu dila se jedna, jak se vada
projevuje piipadné dalsi informace podstatné pro posouzeni vady. Oznadmeni o vadé je
povazovano za vyzvu k jejimu odstranéni, neuplatiiuje-li objednatel v tomto ozndmeni
jiny nérok.

Zhotovitel se zavazuje knastupu na odstranéni zaru¢nich vad nejpozdéji do 5
kalendarnich dni (max. 5 kalendainich dnt, tj. 120 hodin) ode dne pfevzeti pisemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schrankou. V piipad¢ vzniku vady
ohroZzujici bezpecnost nebo provoz stavebniho dila nebo v ptipad¢ havérie, je zhotovitel
povinen nastoupit k odstraiovani reklamované vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v terminu pisemné¢ dohodnutém
s objednatelem, ktery bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.



Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovédnosti. V takovém pfipadé¢ se vzajemné vyporddani mezi smluvnimi stranami
uskute¢ni nasledn¢ dle dohody.

V piipadé, ze se dle zhotovitele nejednd o zarucni vadu, oznami to objednateli pisemnou
formou do 3 pracovnich dnii od doruc¢eni ozndmeni. Zda se jedna o zaruc¢ni vadu, bude
poté zjisténo znaleckym posudkem provedenym nezavislym znalcem. Pokud si zajisténi
znaleckého posudku nevyhradi objednatel, zajisti jej zhotovitel.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, zZe se jedna o zarucni vadu, nese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel a zahdji odstranovani vady do 3 pracovnich dnd od jeho
doruceni. Nejedna-li se dle znaleckého posudku o zaru¢ni vadu, hradi jeho vyhotoveni
objednatel. Timto neni dotéeno pravo kterékoli ze smluvnich stran obrétit se na pfislusny
soud.

VIIL.
Smluvni pokuty

V ptipadég, ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve lhlté do 5 kalendainich
dnti od podpisu této smlouvy nebo pisemného vyzvani objednatele, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze je zhotovitel v prodleni se splnénim nejzazSiho terminu ptedéani dila ve
smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuctovani smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Z dtvodu prodleni s terminem nastupu na odstranéni vad v zaru¢ni dobé& (dle ¢l. VI odst.
5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila za kazdou vadu a zapocaty den prodleni.

Z diivodu nedodrzeni terminu odstranéni reklamované vady dila v terminu dohodnutém s
objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za
kazdou reklamovanou vadu a zapocaty den prodleni.

Pii prodleni s tthradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Z divodu nedodrzeni doby vyklizeni stavenis§té nebo odstranéni zafizeni staveniSté dle
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila za kazdy den prodleni.

Nebude-li stavebni denik nepfetrzité k dispozici na stavenisti, sjednava se smluvni pokuta
ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den a ptipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel zméni Harmonogram realizace dila bez pfedchoziho souhlasu
objednatele a TDS a bude realizovat dilo dle zménéného Harmonogramu, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den, ktery znamena
prodleni vi¢i ptivodnimu Harmonogramu.

Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu skody.



10. Objednatel neptipousti  jakoukoliv limitaci prokdzanych $kod, které vzniknou
v souvislosti s timto dilem ani zadné omezeni sankci nebo smluvnich pokut.

11. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 14 dni po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v piipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vuci objednateli.

VIIIL.
Soucinnost

1. Objednatel se zavazuje, ze pifi zhotovovani dila bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a ur¢i odpovédného zastupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Déle se objednatel zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu. Dilo je provedeno, je-li fadn¢ dokonceno a piedano. Dilo je
dokonceno, je-1i pfedvedena jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

2. Objednatel se zavazuje, ze pokud bude mit k dispozici, tak na vyzvani zhotovitele mu bez
zbyte¢nych odkladi poskytne dalsi vyjadieni, stanoviska, informace, pfipadné doplnéni
podkladu, jejichz potieba vznikne v pritbéhu zpracovani dila a z této smlouvy nebo z
povahy véci nevyplyva, ze zhotovitel je povinen si je opatfit sam.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovnich dnll po obdrzeni kazdého, pro provadéni dila
vyznamného, rozhodnuti a stanoviska pfislusnych organu, takové rozhodnuti C¢i
stanovisko pfedat zhotoviteli. Totéz je povinen zhotovitel vii¢i objednateli.

IX.
Podzhotovitel

1. Zhotovitel provede dilo osobné, nevyplyva-li z této smlouvy provadéni dila
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro tcely této smlouvy totozny.

3. Pfi pfedani a pfevzeti staveni§té budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebnim deniku. V pfipadé zmény podzhotoviteld, a to jak toho prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, tak i toho, prostfednictvim kter¢ho
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musi byt tato skutecnost pisemné odsouhlasena
objednatelem, nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim deniku.?

X.
Opravnéné osoby

. Vyhrazena zména zavazku podle § 100 zakona ¢. 134/2016 Sb.
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2.

n

Osobou opravnénou k podpisu protokolu o prevzeti a pfedani dila je:

Zhotovitel je povinen piedkladat soupis provedenych praci ke kontrole technickému
dozoru stavebnika nebo zastupci objednatele. Osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika objednatel oznami nejpozdéji pii pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel povéfuje funkei stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zakona ¢.183/2006
Sb. — Stavebni zakon):

Zhotovitel prohlaSuje, Ze jim povéfena osoba pro vykon funkce stavbyvedouciho splituje
ustanoveni § 158 odst. 1 Stavebniho zakona.

XI.
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel ptebira nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Objednatel nepozaduje po zhotoviteli poskytnuti stalych prostor pro osoby vykondvajici
funkei technického a autorského dozoru ¢i pro ostatni osoby objednatele.

Zalezitosti, které nejsou upraveny v této smlouvé, budou FeSeny dle VSeobecnych
standardi stavby Mésta Novy Bor.

Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumenti nasledujici:

a)  Smlouva o dilo

b)  Ramcova dohoda

¢)  Zadavaci dokumentace

d)  VSeobecné standardy stavby Mésta Novy Bor

Ustanoveni této smlouvy o dilo maji pfednost pfed ustanovenimi VSeobecnych standardi
stavby Mésta Novy Bor.

Vztahy neupravené touto smlouvou se fidi platnym pravnim fadem CR.

Veskeré zmény této smlouvy je mozné provest pouze formou cislovanych pisemnych
dodatku.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, tato
je vyrazem jejich vazné, svobodné, urcité a srozumitelné vile, neni uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek a toto stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.



10. Ucinnost této smlouvy nastava dnem zvefejnéni v registru smluv dle zékona ¢&. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkéach Gc¢innosti nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv).

11. Zvetejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

12. Dolozka dle § 41 zakona ¢. 128/2000Sb., o obcich, ve znéni pozd¢jsich predpist: tato
smlouva byla schvalena Radou mésta Novy Bor usnesenim ¢.2303/22/RM88 ze dne 25.
7.2022

13. Tato smlouva ma nasledujici ptilohy, které jsou jeji nedilnou soucasti:

- Prilohac.1: Ocenény vykaz  vymér  ,Oprava  povrchu  chodniku
G.Svobody/Retro* ze dne 06.07.2022
- Priloha¢.2:  VSeobecné standardy stavby Méto Novy Bor

V Novém Boru, dne V Ceské Lipg, dne
Objednatel Zhotovitel
Mgr. Jaromir Dvorak Ing. Pavel Zacek
starosta manazer regionu Ceska Lipa



