

# SMLOUVA O DÍLO H3/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „Výměna krytu komunikace a dešťová kanalizace v SZ části hřbitova“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Vladislav Mertlík  
Sídlo: Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **04.09.2022**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Výměna krytu komunikace a dešťová kanalizace v SZ části hřbitova“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

**Předmětem plnění je: Oprava komunikace spočívající z odstranění krytu komunikace (částečně asfaltového, částečně ze štěrkodrtě) a podkladu komunikace z kameniva drceného, úpravy pláně, položení geotextilie, provedení podkladu ze štěrkodrtě, zhotovení obrub z dlažebních kostek do lože z betonu, provedení krytu komunikace z asfaltového betonu, z přesunu hmot, přesunu sutě a uložení na skládku. Potřebné dlažební kostky jsou dodávkou investora.**

**Vybudování nové dešťové kanalizace, spočívající z hloubení rýh, provedení lože pod potrubí z kameniva drceného, zabudování kanalizačního potrubí, revizní a čisticí šachty, položení trativodu z drenážních trubek, obsypání potrubí, jam a šachet sypaninou a štěrkopískem, z přesunu hmot, přesunu sutě a uložení na skládku.**

**Vše dle PD z července 2022 od spol. TENET.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

### **III. DOBA PLNĚNÍ**

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **12.09.2022**

termín dokončení: **12.12.2022**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 949 157 Kč**
- DPH: **409 323 Kč**
- Cena vč. DPH: **2 358 480 Kč**

slovy: dvěmilionytřístapadesátosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **09.09.2022**. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné. O dobu prodloužení staveniště se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat pořádek a klid na hřbitově a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VII.11. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s vedením správy hřbitova (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatel na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 07.09.2022

V Trutnově dne: 07.09.2022

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet152  
Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 04.09.2022

Zadavatel:  
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:  
DIČ: CZ6602020700

Uchazeč:  
Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

Projektant:  
Tenet spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing. V. Švehla

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 949 157,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 949 157,00	409 323,00
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **2 358 480,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet152

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Místo: Trutnov

Datum:

04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX , 552 05 Hoříčky

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 949 157,00</b>	<b>2 358 480,00</b>
1	Oprava komunikace	1 380 858,00	1 670 838,00
2	Dešťová kanalizace nová a oprava	568 299,00	687 642,00
3	Vedlejší náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**1 - Oprava komunikace**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.09.2022

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 1 380 858,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 380 858,00	21,00%	289 980,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 670 838,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**1 - Oprava komunikace**

Místo: Trutnov

Datum: 04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 380 858,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 380 858,00**

1 - Zemní práce	XXXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**1 - Oprava komunikace**

Místo: Trutnov

Datum: 04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 380 858,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**1 380 858,00**

#### D 1 Zemní práce XXXXX

1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	574,100	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		574,1 "štěrka stávajících cest"		574,100			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		574,100			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	256,800	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		256,8 "asfalt stávajících cest"		256,800			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		256,800			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	171,464	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		574,1*0,16		91,856			
	VV		256,8*0,31		79,608			
	VV	fig2	Mezisoučet		171,464			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	171,464	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		171,464			
	VV		Mezisoučet		171,464			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	171,464	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2		171,464			
	VV		Mezisoučet		171,464			
6	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	308,635	XXXX	XXXXX	
	VV		fig2*1,800		308,635			
	VV		Mezisoučet		308,635			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	830,900	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		830,9		830,900			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		830,900			

#### D 5 Komunikace pozemní XXXXX

8	K	564851111	Podklad ze štěrkoktrtě ŠD tl 150 mm	m2	228,274	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		228,274 "vrchní vrstva"		228,274			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		228,274			
9	K	564851111	Podklad ze štěrkoktrtě ŠD tl 150 mm	m2	830,900	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		830,9 "spodní vrstva"		830,900			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		830,900			
10	K	564861111	Podklad ze štěrkoktrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	13,500	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,5 "štěrkový dosyp v zatáčce"		13,500			
11	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	738,600	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		738,6		738,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		738,600			
12	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	738,600	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		738,6		738,600			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		738,600			

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

13	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	461,500	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		92,3/0,2		461,500			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		461,500			
14	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	46,150	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		92,3/2		46,150			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		46,150			
15	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	461,500	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		92,3/0,2		461,500			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		461,500			
16	M	583810071	kostka dlažební žula drobná 8/10 - dodávka investora	m2	46,150	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		92,3/2		46,150			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		46,150			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,845	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		92,3/0,2*0,20*0,15		13,845			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		13,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	256,800	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		256,8		256,800			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		256,800			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,000	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,5+3,5		7,000			
	D	997	Přesun sutě				XXXXX	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	154,093	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 540,930	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		154,093*10 *Přepočtené koeficientem množství		1 540,930			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	154,093	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	97,597	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,496	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXX	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	693,843	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**2 - Dešťová kanalizace nová a oprava**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.09.2022

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**568 299,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	568 299,00	21,00%	119 343,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**687 642,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt: **2 - Dešťová kanalizace nová a oprava**

Místo: Trutnov  
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov  
Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hořičky

Datum: 04.09.2022  
Projektant: Tenet spol. s r.o.  
Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>568 299,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		568 299,00
1 - Zemní práce		XXXXXX
2 - Zakládání		XXXXXX
4 - Vodorovné konstrukce		XXXXXX
8 - Trubní vedení		XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXXXX
997 - Přesun sutě		XXXXXX
998 - Přesun hmot		XXXXXX



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**2 - Dešťová kanalizace nová a oprava**

Místo: Trutnov

Datum: 04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**568 299,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

568 299,00

D 1 Zemní práce

XXXXX

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	96,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		160,0*0,6*(1,4-0,4) "Š1 - Š4"		96,000			
	VV	fig1	Mezisoučet		96,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1		96,000			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1		96,000			
5	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	172,800	XXXXX	XXXXX	
	VV		fig1*1,800		172,800			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	28,800	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig1-(fig2+fig3)		28,800			
7	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	54,720	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		(fig1-(fig2+fig3))*1,900		54,720			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	57,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		160,0*0,6*0,6 "Š1 - Š9"		57,600			
	VV	fig2	Mezisoučet		57,600			
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	109,440	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		fig2*1,900		109,440			

D 2 Zakládání

XXXXX

10	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	250,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		(42,5+37,5+37,5+30+12,5) "Š1 - Š4"		160,000			
	VV		(55,0+35,0) "trativod samostatný"		90,000			
	VV		Mezisoučet		250,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

XXXXX

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,600	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		160,0*0,6*0,1 "Š1 - Š4"		9,600			
	VV	fig3	Mezisoučet		9,600			

D 8 Trubní vedení

XXXXX

13	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 250	m	160,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		160,0 "Š1 - Š4"		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
18	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	160,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		160,0 "Š1 - Š4"		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
19	K	8948120061	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/250 přímý tok	kus	4,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		4 "Š1,2,3,4"		4,000			
22	K	8948120311	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	4,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		4 "Š1,2,3,4"		4,000			
23	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		4 "Š1,2,3,4"		4,000			
24	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	4,000	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		4 "Š1,2,3,4"		4,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXX

27	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,150	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,15 "napojení kanalizace do stávající šachty"		0,150			

D 997 Přesun sutě

XXXXX

28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,017	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,170	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
		VV	0,017*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,170			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,017	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,017	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXX	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	232,564	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,254	XXXXX	XXXXX	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

**3 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.09.2022

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 04.09.2022

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 552 05 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN2 Příprava staveniště								0,00
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN5 Finanční náklady								0,00
6	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN6 Územní vlivy								0,00
7	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								0,00
9	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02

## SEZNAM FIGUR

Kód: Tenet152  
Stavba: Trutnov - oprava krytu komunikace v SZ části hřbitova

Datum: 04.09.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>1</b>	<b>Oprava komunikace</b>		
<b>fig1</b>	<b>odkopávka horniny</b>		<b>87,658</b>
	213,8*0,41		87,658
fig1	Mezisosoučet		87,658
<b>fig2</b>	<b>odkopání původní konstrukce cesty</b>		<b>171,464</b>
	574,1*0,16		91,856
	256,8*0,31		79,608
fig2	Mezisosoučet		171,464
<b>Použití figury:</b>			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	171,464
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	171,464
1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	308,635
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	171,464
<b>2</b>	<b>Dešťová kanalizace nová a oprava</b>		
<b>fig1</b>	<b>výkop rýhy</b>		<b>96,000</b>
	160,0*0,6*(1,4-0,4) "Š1 - Š4"		96,000
fig1	Mezisosoučet		96,000
<b>Použití figury:</b>			
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	96,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,000
1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	172,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800
58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	54,720
<b>fig2</b>	<b>obsypání potrubí</b>		<b>57,600</b>
	160,0*0,6*0,6 "Š1 - Š9"		57,600
fig2	Mezisosoučet		57,600
<b>Použití figury:</b>			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	57,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	109,440
58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	54,720
<b>fig3</b>	<b>lože pod potrubí</b>		<b>9,600</b>
	160,0*0,6*0,1 "Š1 - Š9"		9,600
fig3	Mezisosoučet		9,600
<b>Použití figury:</b>			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800
58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	54,720