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č. Objednatele:001/OVZ/22/072.0D, CN-50/22
ev. č. Zhotovitele:

S LOU A O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a naši.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále

jen "Smlouva")

l. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ:00843989
DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel
bankovní spojení: Česká národní banka; č. u:66332761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen "Objednatel")

2. obchodní firma: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r.o.
sídlo: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ:25368931

DIČ: CZ25368931 Qe plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

zastoupena: Ing. Petr Menšík, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. ; č. u: 1650808399/0800
(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "smluvní strana" a
společně jako "smluvní strany"
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Preambule

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je vítězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v rámci

zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "PD na rekonstrukci klinické a výukové

laboratoře ortodoncie a protetiky", vedené pod ev. č. "50/22". Tato veřejná zakázka byla
vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhající zákonu č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ").

l. Předmět Smlouvy

1. 1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže

uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek,

způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

1.2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný v či. 2. odst. 2. 1 této Smlouvy.

2. Předmět plnění

2. 1 Předmětem plnění neboli dílem dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod

názvem: "PD na rekonstrukci klinické a 'ukové laboratoře ortodoncie a rotetik ", v rozsahu

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení

stavby, související inženýrské činnosti, autorského dozoru a zajištění veškerých dalších podkladů,

dokumentů a činností, které jsou blíže specifikovány zejména v či. 3 Smlouvy a jsou nezbytné

pro řádné provedení díla a naplnění účelu Smlouvy (dále jen "Dílo"). Zhotovitel je povinen
provést Dílo řádně, s veškerou potřebnou péčí, v ujednaném čase, a obstarat vše, co je k

provedení Díla potřeba.

2. 2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr

zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby, tj. rekonstrukce klinické a v'uková laboratoře

ortodonciea rotetik (dále jen "Stavba").

2.3 Podkladem pro zpracování Díla je investiční záměr stavební akce "výuková a klinická

stomatologická laboratoř ve 4. NP budovy polikliniky", který byl zpracován projektovou
kanceláří ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s. r.o., IČ: 2536893187, se sídlem:
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, (dále jen "Investiční záměr").

2. 4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se se všemi podklady, které mu Objednatel předal, řádně
seznámil a porozuměl jim a že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla.

2. 5 Zhotovitel se zavazuje provést Dito na základě Investičního záměru a zároveň v souladu s touto

Smlouvou, pokyny Objednatele, technickými normami a aktuální právní úpravou.

3. Specifikace Díla

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v několika etapách. Pro vyloučení všech pochybností smluvní

strany prohlašují, že Dílem se rozumí i provádění jednotlivých etap neboli dílčích plnění.
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3. 2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vstu ní odklad růžkům a měření případně zajistit další

průzkumy a podklady, potřebné pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále je

"Stavebně technický průzkum"). Zhotovitel se zejména zavazuje provést:

a. zaměření stávajícího stavu řešených prostor vč. ověření podmínek napojení na stávající
rozvody a instalace;

b. zpracování ověřovací studie - návrhu dispozičního řešení vč. konceptu interiérového řešení,
které bude předloženo Objednateli ke schválení před zahájením prací na dokumentaci pro
stavební povolení.

3. 3 Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci ro stavební ovaleni (dále jen "DSP") včetně

projednání DSP se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění všech
nezbytných vyjádření a souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců síti a

zajištění vydání příslušných povolení, zejména pak stavebního povolení. Součástí DSP je
vypracování všech potřebných studií a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro

konstrukční řešení Stavby.

3.4 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační dokumentaci s výkresovou a textovou částí, tj.

dokumentaci ro rovedeníStavb (dále jen "DPS"), která musí obsahovat zejména:

a. stavební část;

b. projekt statiky;

c. projekt požárně-bezpečnostního řešení objektu schválený HZS MSK;

d. projekt vytápění v rozsahu realizační dokumentace s udáním bilancí spotřeb, způsobu
napojení na zdroj tepla, včetně nároků na vytápění VZT jednotek a systémů MaR;

e. realizační projekt zdravotechniky, včetně bilancí a provozních podmínek;

f. realizační projekt elektro - silnoproud, včetně návrhu osvětlení, bilancí spotřeb, způsobu
napojení a popisu koncepce řešení;

g. realizační projekt elektro - slaboproud, včetně požadavku souladu se stávajícím
technickým řešením a v souladu s charakterem rozvodů a ostatních technických
požadavků, včetně zabezpečení objektu;

h. realizační projekt vzduchotechniky a chlazení;

i. MaR

j. technologický projekt;

k. realizační projekty všech stavebních objektů a provozních souborů souvisejících s

rekonstrukcí stávající části objektu Poliklinika (např. přeložky a přípojky kanalizací,
přeložky a přípojky vodovodu, přeložky a přípojky vedení elektro a pod);

3. 5 Účelem projektové dokumentace je docílit jednoznačně komplexního a uceleného řešení pro

stomatologické oddělení a současně výuku studentů, kdy cílově:

a. ve 2. NP budou situovány laboratoř, garant stomatologie FNO i potřebné zázemí pro
studenty,

b. ve 3.NP budou umístěny veškeré stomatologické ambulance i výukové a RTG.
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3.6 DSP a DPS budou v této Smlouvě společně nebo jednotlivě nazývány dále jen "Projektová
dokumentace".

3.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci, v jednotlivých fázích, v souladu

s níže uvedenými minimálními požadavky:

a. Projektová dokumentace bude vypracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební zákon"), a

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"Vyhláška o dokumentaci staveb"), a to dle obsahu a rozsahu stanoveném pro daný

stupeň Projektové dokumentace.

b. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a
požadavky Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských

sítí. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby byla dostatečným a kvalitním

podkladem pro provedení záměru Objednatele dle či. 2 odst. 2. 2 Smlouvy.

c. Do Projektové dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a

minimální technické parametry a standardy využívané v objektech Objednatele.

d. Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci, resp. každou její část, s Objednatelem

projednávat v průběhu prací. Před předáním Projektové dokumentace Objednateli bude

provedeno konečné posouzení a odsouhlasení Objednatelem. Zhotovitel je povinen z

každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně odsouhlasit
Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných osob včetně jejich

podpisu.

e. V případě, že Projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky, je Zhotovitel

povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány

nediskriminačním způsobem a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň

veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož
základě bude následně stanovena předpokládaná hodnota zdravotnických prostředků.

Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené

v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole

příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

f. Součástí DPS je zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu

výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu se ZZVZ

a dalšími souvisejícími předpisy.

g. Součástí DPS je plný rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně

výkazu výměr zpracovaný v aktuální cenové úrovni dle RTS nebo URS v návaznosti a v
souladu s popisem technických standardů.
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h. Součástí DPS je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle

přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, včetně

Plánu organizace výstavby a dopravního opatření.

Zhotovitel se jako součást DPS zavazuje vypracovat a projednat s Objednatelem

technologický projekt ve smyslu vybavení jednotlivých místností přístrojovou technikou a

požadavky na připojení ke zdrojům energií, včetně zmapování stávajícího stavu a

projednání nároků na technologii.

j. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě
požadavků Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou

potencionální změnu DPS odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě

proveditelnosti změny zapracovat do DPS.

3. 8 Zhotovitel se zavazuje provádět inžen'rskou činnost tj. zajistit veškerá souhlasná stanoviska
dotčených orgánů státní správy a správců sítí včetně zajištění vydání stavebního povolení ke

Stavbě (dále jen "Souhlasná stanoviska").

3.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit 'kón autorského dozoru (dále jen "AD") na Stavbě ve smyslu

§152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění Stavby až do její

kolaudace. V rámci AD Objednatel požaduje pravidelnou týdenní účast Zhotovitele na

kontrolních dnech během provádění Stavby.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4. 1 Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele

příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů.

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s vešker/mi obecně závaznými právními předpisy,

zejména se Stavebním zákonem. Vyhláškou o dokumentaci staveb, ZZVZ, dále technickými

normami a Investičním záměrem Objednatele.

4.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla k dispozici takový počet autorizovaných

architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým byla

prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se,

že se dotčené osoby budou osobně podílet na provádění Díla. Tato povinnost je splněna, pokud

Zhotovitel disponuje zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru nebo

jiném obdobném poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba

zavázala zajistit pro Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace.

4. 4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů

autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Projektové

dokumentace a s plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému,
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práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva

vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva Projektovou

dokumentaci užít k realizaci Stavby i ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy

i později, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití Projektové dokumentace a

oprávnění upravit či jinak měnit Projektovou dokumentaci nebo Projektovou dokumentaci spojit

s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k Projektové dokumentaci nebo jeho část
postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

Zhotovitel tedy poskytuje Objednateli licenci k Projektové dokumentaci a k jejímu užití jako celku

nebo části, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jinou dokumentací, a to na dobu

časově neomezenou. Objednatel je plně a neomezeně oprávněn (nikoliv povinen) nabyté licence

k Projektové dokumentaci využít.

4. 5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo výhradně prostřednictvím osob realizačního týmu

Zhotovitele, jejichž výčet tvoří řílohu č. l této Smlouv -Realizační 'm Zhotovitele. V případě,

že dojde ke změně těchto osob je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude

součástí realizačního týmu, musí splňovat podmínky, které Objednatel stanovil v zadávací

dokumentaci, ale i úroveň, kterou Zhotovitel doložil a dosáhl na základě své nabídky v rámci

hodnocení zkušeností realizačního týmu. Zároveň s oznámením o změně osoby tak budou

doručeny doklady, které budou prokazovat způsobilost této nové osoby. O této změně bude

vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Součinnost při zadávacích řízeních

5. 1 Součástí plnění dle této Smlouvy je součinnost Zhotovitele při zadávacím řízení na veřejnou

zakázku pro výběr zhotovitele Stavby, a to zejména v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

5. 2 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných

informací (tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení.

Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí zejména poskytnutí odborného

vyjádření Zhotovitele, příprava odpovědí, vypracování návrhů technických částí odpovědí

na žádosti o poskytnutí dodatečných informací, apod.

5. 3 Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek

uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen účastnit se jednání

hodnotících komisí veřejné zakázky, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci

kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost zejména při:

a. posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;

b. posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu;

c. posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami

příslušného zadávacího řízení;
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příp. součinnost při posuzování navržených plánů organizace výstavby a podrobných

harmonogramů plnění stavebních pracťa dodrženítechnologických postupů zpracovaných
účastníky zadávacího řízení.

5.4 Zhotovitel je povinen upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr

po zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod.

5. 5 Zhotovitel je povinen provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení

požadavku Objednatele, na email: info@atelier-simona.cz. V případě, že povaha dodatečných
informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí součinnosti, bude lhůta pro
poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy předmětné činnosti.

6. Termín předání Díla

6. 1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejp0 2ději v následujících termínech:

a. DSP nejpozději do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy;

b. DPS nejpozději do 16 týdnů od podpisu této Smlouvy.

7. Místo a způsob předání Díla

7. 1 Místem předání Díla je sídlo Objednatele, Útvar náměstka ředitele pro techniku a provoz.

7.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:

a. DSP:

6x v tištěné podobě;aa.

ab.

b. DPS:

ba.

bb.

bc.

bd.

l x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu pdf a dwg
apod. ).

6x v tištěné podobě z toho 2x včetně plného rozpočtu;

2x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg a pdf
apod.) s plným rozpočtem, včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu
vrstev);

Ix digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf),
s položkovým soupisem prací a výkazem výměr;

Ix položkový soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě na CD nosiči
včetně DPS pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele Stavby.

O předánía převzetí Projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol opatřený podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zajištění Souhlasných stanovisek bude prokázáno

předáním daných rozhodnutí.

Objednatel není povinen převzít Dílo (či jakoukoli část Díla), pokud vykazuje zjevné vady či

nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech Díla. V případě

zjištění vad či nedodělků Díla (či jakékoli jeho části), uvede Objednatel v předávacím protokolu
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seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol o další případné vady, o kterých ví a

Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel určí termíny k jejich odstranění.

7. 5 V případě, že nebude Dílo převzato, osoby odpovědné za předání a převzetí Díla se písemně

dohodnou na náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit

sankce za nesplnění termínu předání Díla. O odmítnutí předání nebo převzetí Díla bude sepsán

zápis, se stanovisky a odůvodněním obou smluvních stran podepsaný oběma smluvními
stranami.

8. Cena a platební podmínky

8. 1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny za řádné provedení Díla (resp. dílčích částí Díla)

v níže uvedených okamžicích:

a. za provedení Stavebně technologického průzkumu, za DSP a související inženýrskou

činnost k získání stavebního povolení po předání stavebního povolení ke zhotovení Stavby;

b. za provedení DPS po předání bez vad;

c. za AD na Stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby;

8.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní

strany dohodly na těchto pevných cenách:

Cena bez DPH DPH (21 %)

71190,-

Cena vč. DPH

410 190,-Stavebně technic ' růžkům 339000,-

DSP vč. souvise"ící inžen'rské

činnosti k získání stavebního

ovaleni-dle či. 3 odst. 3.2, 3.3
a 3.8 Smlouvy

DPS dle či. 3 odst. 3.4 Smlouvy 299 000,-

AD dle či. 3 odst. 3.9 Smlouvy 59000,-

Celkem: 697 000,-

8.3 Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá

žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných

nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných

právních předpisů povinen.

8.4 Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání jednotlivých dílčích částí
Díla. Každá faktura musí obsahovat:

a. číslo Smlouvy,

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,

62 790,-

12 390,-

146 370,-

361 790,-

71390,-

843 370,-
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c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele,

d. předmět plnění,

e. fakturovanou částku,

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů,

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo

kopie stavebního povolení nebo kopie kolaudačního souhlasu, a to dle příslušné etapy.

8. 5 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu Objednatele:

efakturace-inv fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle

charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží

nová třicetidenní lhůta splatnosti.

9. Sankční ustanovení

9. 1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok

z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

9. 2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle či. 6 odst. 6. 1 Smlouvy

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH

za každý započatý den prodlení.

9. 3 Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle či. 5 odst.

5. 5 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

5. 000, - Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

9.4 Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu

ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (jednotlivým případem se rozum i současně zjištěné
chyby).

9, 5 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle či. 10 odst. 10. 7 Smlouvy zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny příslušného dílčího plněnívčetně DPH za každý započatý den

prodlení.

9. 6 Zhotovitel se zavazuje při porušeni povinnosti stanovené v či. 4 odst. 4. 5 zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení a osobu.

9. 7 Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo jeho

části jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě

porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

celkové ceny příslušného dílčího plnění Díla včetně DPH sjednané touto Smlouvou.
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9. 8 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením

povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením smluvních pokut tedy není nijak

dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

9. 9 Smluvní pokuta je splatná pátým dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní
straně.

10. Odpovědnost Zhotovitele za vady a záruka za jakost

10. 1 Zhotovitel odpovídá za provedení Díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.

10. 2 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace je vyhotovena podle podmínek této

Smlouvy, v souladu se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména

v souladu se Stavebním zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá

za to, že Projektová dokumentace odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2.2 této

Smlouvy.

10. 3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při
provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku vadného plnění. Zhotovitel je dále

odpovědný za vady Stavby způsobené DPS v souladu s § 2629 a naši. ObčZ.

10.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly prokazatelně způsobeny předáním
nevhodných nebo neúplných podkladů ze strany Objednatele a nevhodných pokynů

Objednatele, a to pouze v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně
Zhotovitele.

10. 5 Zhotovitel poskytuje na Projektovou dokumentaci záruku za jakost v délce 36 měsíců. Zhotovitel

zejména zaručuje, že Projektová dokumentace bude způsobilá k užití pro účel stanovený v této
Smlouvě, zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti touto Smlouvou stanovené a bude odpovídat

požadavkům platných právních předpisů a norem platných ke dni předání Projektové

dokumentace. Záruční doba počíná běžet dnem předání Projektové dokumentace bez vad a

nedodělků na základě písemného předávacího protokolu. Záruka za jakost se nevztahuje na

případné změny nebo požadavky na dopracování Projektové dokumentace, vyvolané změnou

obecně závazných právních předpisů v průběhu trvání záruční doby.

10. 6 Vyjde-li v době po předání Projektové dokumentace najevo, že má Projektová dokumentace

vady, má Objednatel právo dle své vlastní volby:

a. na odstranění vady dodáním nové Projektové dokumentace nebo dodáním chybějící částí

Projektové dokumentace; nebo

b. na odstranění vady opravou Projektové dokumentace; nebo

c. na přiměřenou slevu z ceny Díla; nebo

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady Projektové dokumentace.

10
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10.7 Objednatel případnou reklamaci vady Projektové dokumentace ohlásí bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje odstranit

reklamované vady Projektové dokumentace dle požadavku Objednatele, a to nejpozději

do 7 dnů, případně bez zbytečného odkladu poskytne Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla,

bude-li Objednatel slevu požadovat.

10.8 Objednatel se zavazuje uplatnit právo z vadného plnění nebo právo ze záruky na email
Zhotovitele: info@atelier-simona. cz.

11. Ukončení Smlouvy

11. 1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat

vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

11.2 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této

Smlouvy druhou smluvní stranou.

11. 3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové

porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto

porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem
Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):

a. prodlení Zhotovitele s provedením Díla (či jakékoli dílčí části Díla) o více než 15 dní;

b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým;

c. nemožnost odstranění vady Díla;

d. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je

insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení.

11.4 V případě odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných závazků

souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s ObčZ. Účinky
odstoupení od Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní

straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení

smluvní povinnosti, ani práva na zaplacení smluvních pokut a úroku z prodlení.

12. Mlčenlivost

12. l Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti

s prováděním Díla. Této povinnosti může Zhotovitele zprostit pouze Objednatel. Zproštění
povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně.
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12. 2 Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty ani podklady

Objednatele, Projektovou dokumentaci nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím

osobám, pokud to není v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle právního řádu České republiky.

12. 3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po

ukončení platnosti této Smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13. 1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku vůči

Objednateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

13. 3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy je:

13. 4 Smluvní strany se zavazují písemně a e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní

straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě. Doručením tohoto

oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez
nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

13. 5 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její

elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na

elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

13. 6 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České
republiky, zejména ustanoveními ObčZ a ostatních obecně závazných právních předpisů.

13.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "ZRS").

13.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejich příloh, bude uveřejněna dle ZRS.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že případná obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí

včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla uveřejněna. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv

zajistí Objednatel.

13. 9 Jestliže jednotlivá ústa noven i této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými

nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních

12
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ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové
platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.

13. 10 Příloha č. l - Realizační tým Zhotovitele - tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzuj i svým i podpisy.

V Ostravě dne 18. 08. 2022 V Ostravě dne

Podpis:
Zhotovitel

Ing. Petr Menšík

jednatel

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

13
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Příloha č. l

Realizační tým Zhotovitele

č. Objednatele:001/OVZ/22/072,OD, CN-50/22
. č. Zhotovitele:

Označení role

Vedoucí projektu (HIP)

Projektant stavební části

Projektant stavební části

Jméno a přijmeni Kontaktní údaje
(telefon, e-mail)
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