
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000154 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/0600

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2, uzavřené 

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

(dále jen „Objednatel”)

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným



Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Zabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest 

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ ÚR, IČ SP) 
a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. č. D2-029.1 na rampě MÚK Hustopeče v km 24,903 
dálnice D2 a provizorní podepření mostu ev. č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice Dl.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 
(dále jen „Rámcová dohoda“)
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

2 042 800,00 428 988,00 2 471 788,00

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

manažer zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a 

odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

PD Podepření mostu D l-220..2

• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DÚR - koncept: nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.
• Dokumentace DÚR - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.
• Podání žádosti o územní rozhodnutí: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a 

odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 8 týdnů od předání čistopisu DÚR
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 15 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a 

odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP
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• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování připomínek objednatele 
k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy 
Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 
602 00 Brno

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „nepoužije 
se“. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: 
„nepoužije se“. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: „nepoužije se“

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
„ŘSD ČR, Šumavská 524/31, 602 00 Brno, oddělení oprav dálnic Morava“.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel svolá minimálně dva 
výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci
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2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x
neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn vyplývajících 
z výběrového řízení

Koncept VD-ZDS

PD Podepření mostu D1-220..2
Koncept DÚR 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DÚR 2x CD/DVD/flash disk

(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ ÚR vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
Smlouvy 2x originál
pravomocná územní rozhodnutí 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x
neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn vyplývajících 
z výběrového řízení

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
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10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Pň doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oddělení oprav dálnic Morava 
Šumavská 524/31, 602 00 Brno

S hlavičkou: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. DGN průzkum mostu D2-029.1
8. DGN průzkum mostu Dl-220

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.30 
14: 19: 18+ 02'00 '
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PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Přfloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění 

Předmět a rozsah plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DUR, DSP, VD-ZDS), zajištění 
výkonu inženýrské činnosti (IC SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu 
ev. č. D2-029.1 na rampě MUK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a provizorní podepření 
mostu ev. č. D l-220..2 v km 185,781 dálnice D l.

PD Rekonstrukce mostu D2-029,1

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DSP, VD-ZDS):
- výměna nosné konstrukce mostu,

provedení nové celoplošné izolace z NAIP, 
nové železobetonové římsy, 
nové mostní závěry, 
nová asfaltová vozovka 
instalace nového mostního svršku, 
celková sanace spodní stavby, 
nové odvodnění rubu opěr a křídel, 
ošetření ložisek

Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stav mostu je popsán 
v diagnostickém průzkumu.
Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 7 „DGN průzkum mostu D2-029.1“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu 
zadání. Jedná zejména o:

Geodetické zaměření 
Průzkum inženýrských sítí

- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace 
stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a 
technických specifikací (ZTKP).
Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní 
komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 
DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, doplňkové 
diagnostické práce) zajistí dodavateli SSUD 7 Podivín bez úplaty po domluvě s vedoucím 
SSÚD7



PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání 

souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke 

konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování 
připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení
Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby 
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn 
vyplývajících z výběrového řízení

75% ceny dílčí části plnění 
25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení
20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením
doložek k právní moci

75% ceny dílčí části plnění

20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)

Platební podmínky

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

2x CD/DVD/flash disk
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AD v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

PD Podepření mostu D1-220..2

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DÚR, DSP, VD-ZDS):
- statické ověření železobetonových částí mostu a provizorní konstrukce,
- vypracování projektové dokumentace,
- soupis prací/rozpočet,
- dočasné dopravní opatření (DIO),
- inženýrská činnost -  projednání s dotčenými orgány a vlastníky,
- plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele.

Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 8 „DGN průzkum mostu D1-220“.

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR) a Dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dále je  předmětem díla vypracování 
Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).
Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného příslušného správního 
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí.

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DÚR - koncept: nejpozději do 16 týdnů zahájení plnění.
• Dokumentace DÚR - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o územní rozhodnutí: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání 

souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 8 týdnů od předání čistopisu DÚR.
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 3 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 15 týdnů od vypořádání 

souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu DSP Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 4 týdny od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke 

konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu 
zapracování připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.
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Počty vyhotovení
Koncept DÚR 
Čistopis DÚR

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ ÚR vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná územní rozhodnutí 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept DSP 
Čistopis DSP

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zapracování změn 
vyplývajících z výběrového řízení

Platební podmínky

Koncept DÚR 75% ceny dílčí části plnění
Čistopis DÚR 

IČ ÚR

25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného územního rozhodnutí
20% ceny po získání všech pravomocných rozhodnutí s vyznačením
doložek k právní moci

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

75% ceny dílčí části plnění 
25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení
20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením
doložek k právní moci

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS

75% ceny dílčí části plnění

20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)

AD v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)
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Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

Projektová dokumentace pro opravu mostů bude vypracována v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. 
srpna 2017, v platném znění, tj. včetně Dodatku č. 1 (2018) a Dodatku č. 2 (2019) a v souladu 
s Obchodními podmínkami „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu 
pozemních komunikací“, číslo smlouvy 01PU-003737.

Projektová dokumentace Rekonstrukce mostu D2-029.1 bude vypracována ve stupních 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Vybraných dokumentů zadávací dokumentace 
stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to včetně soupisu 
prací, výkazu výměr a harmonogramu stavby.
Projektová dokumentace Podepření mostu D1-220..2 bude vypracována ve stupních 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 
Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS) a to včetně soupisu prací, výkazu výměr a harmonogramu stavby.

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů.

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního 
rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění 
pravomocného správního rozhodnutí.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy o dílo, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
zhotovitelem ke dni podání nabídky v rámci minitendru. Jedná se o takové činnosti, jejichž 
potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi.

V rámci této zakázky se jedná o následující práce:
• Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
• Zajištění výkonu autorského dozoru.

Požadavky na DIO v PD

1. Trvalé dopravní značení v projektu musí tvořit ucelený systém splňující podmínky § 78 
odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb. a musí dále odpovídat technickým požadavkům, které 
jsou uvedeny v PPK -  ZNA.
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2. Kromě obnovy vodorovného značení vždy prověřit stav svislého značení. Svislé stálé 
značky starší 15 let a více vyměnit.

3. Svislé a vodorovné dopravní značky uvést do souladu s požadavky uvedenými v právních 
a technických předpisech jako např. ČSN, TP, technické předpisy ŘSD dle přílohy č. 3 
SGŘ 6/2010 (předpisy). Jedná se zejména o požadavky plynoucí z TP 65, PPK-SZ a 
výkresů opakovaných řešení R 19, R 20, R 25, R 30, R 38, R 39, R 41, R 44, R 64, R 65, 
R 70, R 74, R 87, R 92, R 100, R 125 a dalších.

4. U orientačního dopravního značení prověřit soulad s TP 100 a VL 6.1.
5. V prostoru MÚK dle možností zřídit dohledová místa pro Policii ČR dle výkresu 

opakovaného řešení R 88.
6. U tzv. stoupacích pruhů starého typu (viz R 65) prověřit nezbytnost jejich zachování. V 

případě jejich zachování do projektu doplnit nouzové zálivy dle R 82. V  případě, že 
přídatný pruh není na základě provedeného výpočtu dle aktuální ČSN 73 6101 nezbytný, 
tak upravit značení na průběžné jízdní pruhy s širší zpevněnou krajnicí (preferovaná 
varianta).

7. U zpevněných krajnic šířky 2,5 m a méně zohlednit výkres opakovaných řešení R 82.
8. Při rekonstrukcích odpočívek prověřit možnost zřízení kontrolních míst pro Policii dle R 

104 (vždy konzultovat s odborem dopravního inženýrství -  Ing. Caudr).
9. Při rekonstrukcích odpočívek konzultovat s odborem silniční databanky a NDIC (Bc. 

Doležal) možnost zřízení ZPI pro nákladní vozidla dle PPK -  ODP a R 109.
10. U přejezdů středního dělícího pásu (SDP) prověřit jejich min. délky, tj. 120 m v přímé a 

135 m ve směrovém oblouku menším než 3500 m. Dále prověřit, zda jsou přejezdy SDP 
správně navrženy, a to s ohledem na požadavky uvedené v PPK -  SDP. Začátky přejezdů 
SDP mají být umístěny min. 100 m od fyzického rozštěpu hlavní trasy a nájezdové větve 
příslušné MÚK.

11. U přejezdů SDP, tlumičů nárazů, popř. portálových konstrukcí nutno prověřit, zda není 
návrh v kolizi se vzdušným vedením el. sítě.

12. Zohlednit v projektu závěry bezpečnostních inspekcí uvedených v aplikaci CEBASS a 
zajistit zejména eliminaci či ochranu pevných překážek.

13. Prověřit stav záchytných systémů (svodidla, tlumiče nárazu, terminály apod.) a zohlednit 
v projektu související předpisy, zejména TP 114, TP 139, TP 203, PPK -  SVO a výkresy 
opakovaných řešení R 2, R 32, R 66, R 67, R 76, R 84, R 95, R 106, R 116 a R 117.

14. Pokud ještě nebyly doplněny, do prolisů svodnic doplnit hektometrovníky dle R 102.
15. Zohlednit v projektu směrové sloupky a nástavce dle R 93.
16. U sjezdů k DUN zohlednit možnost úprav, popř. odstranění již nevhodná řešení, která jsou 

uvedena v R 33.
17. Prověřit existenci bývalých mýtných bran a v projektu zohlednit, zda se mají ponechat nebo 

budou odstraněny.
18. Při návrhu objektu dopravně inženýrských opatření zohlednit požadavky uvedené v PS 1, 

PS 10 a PS 11 a příručce pro označování pracovních míst I., II., a III. díl.
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žlutě - vyplní uchazeč POLOŽKY OZNAČENÉ NEOBSAZENO NEJSOU SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ TÉTO ZAKÁZKY

Tabu lka  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČkÚ R*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

46 000 000 0 ,6 6 9 % 0 ,1 3 4 % 1 ,5 6 4 % 0 ,3 5 8 % 1 ,0 1 2 % 9 0 0
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X X X 360

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 8 9 ,1 9 % 1 0 3 ,0 1 % 9 0 ,6 6 % 1 0 2 ,1 7 % 8 7 ,2 6 % 1 1 2 ,5 0 % 9 3 ,6 7 %  |
*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2  - 6
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení 
výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této 

souhrnné tabulce se zaokrouhluje na tři desetinná místa. 
Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke 

kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci 
mimořádně nízkých nabídkových cen



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
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SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p rac í

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod pro D T  
220

H o d in o v á  s a z b a  
K č/ho d.

C e n a  K č

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje 4

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4
3. Seznam  vstupních podkladů 4

B. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby 4

2. Celkový popis stavby 4

3. Připojení na technickou infrastrukturu 4

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 4

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 2

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 2

7. Ochrana obyvatelstva 2

8. Zásady organizace výstavby 4

9. Celkové vodohospodářské řešení 2

C. Situační výkresy

1. Situační výkres širších  vztahů 1:10 000 2

2. Katastrální situační výkres 4

3. Koordinační situační výkres 1:1000 5

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) N eobsazeno

D. DO KUM ENTACE O B JE K T Ů

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací N eobsazeno

1.2 Mostní objekty a zdi 50 700

1.3 Vodohospodářské objekty N eobsazeno

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
N eobsazeno

1.5 Objekty podzemních staveb

N eobsazeno

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku N eobsazeno

1.7 Objekty drah N eobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb N eobsazeno

1.9 Ostatní stavební objekty N eobsazeno

D.2 Technologická část N eobsazeno

E. Doklady X X

F. SO U V IS EJÍC Í DOKUM ENTACE, PO D KLA D Y, PRŮZKUM Y



1. geodetické zaměření stavby N eobsazeno

2. průzkum inženýrských sítí N eobsazeno

3. dopravně inženýrský průzkum N eobsazeno
4. Rešerše předaného předběžného G TP a požadavky pro projekt podrobného G TP dle 
TP 76 N eobsazeno

5. hydrogeologický průzkum N eobsazeno

6. klimatologický průzkum N eobsazeno

7. korozní průzkum N eobsazeno

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) N eobsazeno

9. pedologický průzkum
N eobsazeno

10. dendrologický průzkum
N eobsazeno

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 4

12 Hluková studie

N eobsazeno

13 rozpylová studie
N eobsazeno

14. Bilance zemin a ornice N eobsazeno

15. Podklady pro odnětí ze Z P F  a P U PFL N eobsazeno

16. Dokumentace pro projednání s  příslušnými útvary dráhy N eobsazeno

17. odhad stavebních nákladů 4

18. projekt odpadového hospodářství 2
19. Podklady pro verifikační stavnovisko N eobsazeno

G. Reprografie 4 paré (v Kč) X X

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)

Digitálně podepsal 

Datum: 2022.08.30 14:21:24
V  Brně dne +02'00'

ředite l a je d n a te l spo le čn o sti 

na zák lad ě  plných m o cí



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝR SK É ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 20
Projednání s  dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy. Formulace a podání žádostí s  cílem vydání zásadních  
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to v souladu s  platnými právními předpisy a 
zákonv.

40

Č Á S T  A - C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝR SK É ČINNOSTI -  část B

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících 
výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených 
pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)

10

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími 
vlastníky neobsazeno

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce
zařízení

10

Č Á S T  B CELKEM

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝR SK É ČINNOSTI -  část C

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů 
dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na 
jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

8

Č Á S T  C  CELKEM

S P E C IF IK A C E  IN ŽEN ÝR SK É ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem  
předpokládán 
ý Dočet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

neobsazeno

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR neobsazeno

Č Á S T  D CELKEM 0

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR



Digitálně podepsal

V Brně dne
Datum: 2022.08.30 14:22:36 
+02'00'

ředitel a jednatel společnosti 

na základě plných mocí



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací11 (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 
podle těchto zadávacích podmínek._________________________________________________________________________________________________________________________________

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D l podepření mostu Dl-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P op is  prací
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o če t 
h od in  p ro  D 2-029.1

Z a d a v a te le m  
p ře d p o k lá d a n ý  p o če t 

hod in  p ro  D1 -220
H o d in o vá  sa zb a  K č/hod. C e n a  K č

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 8 6
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 8 3
3. Seznam vstupních podkladů 8 3
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 5 3
2. Celkový popis stavby 5 3
3. Připojení na technickou infrastrukturu 5 3
4. Dopravní řešení 8 5
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 5 3
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 5 4
7. Ochrana obyvatelstva 5 3
8. Zásady organizace výstavby 8 3
9. Celkové vodohospodářské řešení 5 2
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 10 2
2. Katastrální situační výkres 10 2
3. Koordinační situační výkres 40 4
4. Speciální situační výkres neobsazeno

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 0
1.1 Technická zpráva neobsazeno
1.2 Výkresy neobsazeno
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 50 10
2.2 Výkresy 210 90
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 0
3.1 Technická zpráva neobsazeno
3.2 Hydrotechnické výpočty neobsazeno
3.3 Statické výpočty neobsazeno
3.4 Výkresy neobsazeno
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 1 0
4.1 Technická zpráva neobsazeno
4.2 Výkresy neobsazeno
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva neobsazeno
5.2 Výkresy neobsazeno
5.3 Statická část neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1 0
6.1 Technická zpráva neobsazeno
6.2 Výkresy neobsazeno
7. Objekty drah neobsazeno
8. Objekty pozemních staveb neobsazeno
9. Ostatní stavební objekty neobsazeno
10. Požárně bezpečnostní řešení 30 4
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část

0

2.1 Technická zpráva neobsazeno
2.2 Výkresy neobsazeno
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 10 4
2. Doklad podlejiného právního předpisu 10 4
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 10 4
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

50 25

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neobsazeno
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neobsazeno
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v neobsazeno



Související dokumentace, podklady a průzkumy 1 88 200

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neobsazeno

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neobsazeno
3. Projekt odpadového hospodářství 30 6 1
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neobsazeno
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neobsazeno
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 30 o 1
7. Podrobný pedologický průzkum neobsazeno
8. Flluková studie nebo její aktualizace neobsazeno
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neobsazeno
11. Rešerše geotechnického průzkumu neobsazeno
12. Hydrogeologický posudek neobsazeno
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsazeno
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsazeno

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsazeno

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednateleodtrhy betonových 
povrchů

60 0

Odhad stavebních nákladů 30 8

M
I

MHavarijní plán 30 8
Plán BOZP 30 15
Reprografie
S O U Č E T  ce lkem  za  D S P  (bez DPH)

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D l podepření mostu Dl-220

Žlutě- uchazeč ocen í hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 
počet hodin pro 

D2-029.1

Zadavatelem 
předpokládaný 
počet hodin pro 

D1-220

Hodinová
sazba

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neobsazeno

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

122

ČÁST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

neobsazeno

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 10 10
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 neobsazeno

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neobsazeno
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: neobsazeno

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neobsazeno
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

neobsazeno

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB neobsazeno
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

neobsazeno

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neobsazeno

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN

neobsazeno

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

neobsazeno

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neobsazeno
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neobsazeno
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

neobsazeno

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
neobsazeno

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)

neobsazeno

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva

neobsazeno

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

neobsazeno

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neobsazeno
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení. 0 8

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

H o d in o vá  
s a z b a  Kč/ 

hod

C e n a
K č

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznam u účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v  rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

30 10

ČÁ STC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

H o d in o vá  
s a z b a  Kč/ 

hod

C e n a
K č

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ  zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ  zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z  předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

10 5

Technická pomoc objednateli v  rámci doplňování všech  údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

n e o b sa ze n o
—

ČÁST D CELKEM
C E L K E M  Č Á S T  A +B +C+D  IČ  k S P

Digitálně podepsai

Datum: 2022.08.30 14:25:59 
+ 02 ' 00 '

V Brně dne

ředitel a jednatel společnosti 

na základě plných mocí



Tabulka č. 6

VD-ZDS

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací

Zadavatelem 
předpokládaný 
počet hodin pro 

D2-029.1

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin pro D1 ■ 
220

Kč/hod Cena v Kč

P o z n : N e re a liz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A . S o u h r n n é  ř e š e n í  s ta v b y

0. Průvodní zpráva 30 5

1. P řehledná situace 10 5

2. K oord inačn í s ituace 30 5

3. G eodetické  podklady (geode t.koo rd .výkres) 20 4

4. B ilance zem ních  prací 16 2

5. Zásady  o rgan izace  výs tavby 20 4

6. C e lkové  vodoh o sp o d á řské  řešení neobsazeno

O značení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. S ta v e b n í  č á s t

S O  řa d y  Oxx P ř íp ra v a  s ta v e n iš tě n e o b s a z e n o

S O  řa d y  1xx P o z e m n í k o m u n ik a c e n e o b s a z e n o

S O  řa d y  2 x x M o s tn í ob je k ty 2 1 0  | 8 0  |

S O  řa d y  3 x x V o d o h o s p o d á řs k é  ob je k ty n e o b s a z e n o

S O  řa d y  4 x x E le k tro  a  s d ě lo v a c í o b je k ty  -  p říp o jk a  S A P n e o b s a z e n o

S O  řa d y  5 x x O b je k ty  t ru b n íc h  v e d e n í n e o b s a z e n o

S O  řa d y  6 x x P o z e m n í o b je k ty  (v č . P H S ) n e o b s a z e n o

S O  řa d y  7 x x O b je k ty  S A P n e o b s a z e n o

S O  řa d y  8 x x O b je k ty  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě n e o b s a z e n o

D. D o k la d y 20 5 I I 
I I 

I I

E. S o u p is  p ra c í (v č e tn ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) 50 8

F. K o n t r o ln í  r o z p o č e t 20 8

G . S o u v is íc í  d o k u m e n ta c e 20 2

H. Z T K P 30 4

R e p r o g r a f ie  v p o č tu  d le  V O P X X

Celkem VD-ZDS bez DPH

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.30 
14:27:27 +02'00'

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Tabulka č. 7

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH | 360
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD D2-029.1 AD Dl-220
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

15 10

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

35 20

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

30 15

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 35 15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

30 15

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Zajištění popisu neinvestiční 
podakce • Technická pomoc v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby

90 50

celkem hodin 235 125
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba m usí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných 
problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho 
výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního 
uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny 
před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich 
vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Digitálně podepsal

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 

V Brně dne

Datum: 2022.08.30 
14:28:56+02'00'

ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 80SD000154 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996, 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1- 
220..2“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů 
plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení poddodavatele

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Cást veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář

IČO: 7974460
tř. Kosmonautů 1143/8B
799 00 Olomouc

Výkon zeměměřických činností



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 80SD000154 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996, 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D l-  
220..2“, (dále jen zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci Smlouvy, „80SD000154“, (dále ien..služba").

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP akce

osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a inženýrské 
konstrukce

osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba hlavního koordinátora inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost

osoba poskytující právní poradenství

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na 

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", 01PU-003737.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 80SD000154 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 80SD000154 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]
ISPROFIN/1SPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby nanažer zakázky

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno

Digitálně podepsal:
Datum: 31.08.2022 16:00:55 +02:00 Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.30 
14:30:26+02'00'


