
SMLOUVA O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 73/22

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Šb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednate l :  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK, (tel.: 585 170 336)
Ing. Radomír VŠetička, vedoucí SÚ Jih
Ingi Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih
Bc. Petr VŠetička, investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399
DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27-4231420297/01 00
Tek M
DS: Ur4k8nn
E-mail :

Zhotov  i t e l: EKODRILL, s.r.o.
Se sídlem: Sokolská 418, 760 01 Zlín
Kontaktní adresa: Sokolská 418, 760 01 Zlín
Zapsán v OR u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 18177
Zastoupena: Ing. Radoslav Šibl - jednatel
IČO: 60739207 DIČ: CZ60739207

elefon l E-mail
Bankovní spojení: ČSOB Zlín
Číslo účtu: 102417800/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
EKODRILL, s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing, Radoslav Šibl - jednatel

k jednání:

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace
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1. Předmět smlouvy

] „1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„Výstavba nové studny u rekreačního střediska Bystřička“

v rozsahy stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným
na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve :
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných přo trh v České
republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto Činností však odpovídá objednateli stejně jako
by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí objednateli jejích název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude
provedeno v souladu s. podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným
stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení Všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro rádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání
se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených vě stavebním
deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva

Hydrogeologický průzkum - prováděcí projekt k provedení díla zpracovaný společností
Ekodrill s.r.o. Sokolská 418, 760 01 Zlín, IČO: 60739207, zpracovaný: leden 2022 a názvem:
„BYSTŘIČKA Hydrogeologický průzkum, prováděcí projekt“.

- Výzva k podání nabídek - průzkum trhu
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 17.6.2022 která je přílohou této smlouvy :o: dílo (dále jen „položkový
rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost
je podpisem této smlouvy potvrzena.

3, Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za rádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen
„ceíkoyá cena díla“).

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
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stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a Činí;

Cena celkem bez DPH 318 070,00 Kč

DPH 21% _________________________________________66 794.70 Kč
Celková cena díla vč. DPH 384 864,70 KČ

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu
díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednám snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a
vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou
obsaženy, budou nove vzniklé položky odsouhlaseny objednatelem před samotnou realizací
víceprací/méněprací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 kleto smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě: písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či  změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke Změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů, majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí

zadávacích podmínek a v době zpracování Cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce á spotřebovaný materiál

4. Termín plnění

4. 1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně pp nabytí právní moci rozhodnutí o
dopravně inženýrských opatřeních, nej později však do 45 kalendářních dnů  od nabytí
účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujedriane Ihůte a
neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od
objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve
výší 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn zadat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením
nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat V díle,
příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využiti alespoň elektronické
komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této
skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud
zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
a) Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční

technik ŠÚ Jih Petr Všeticka (email: vseticka.petr@ssok.cz) a zaměstnanci spravující
centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.čz.

b) Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním: deníku se řídí či. 9.4 této smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
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4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení Ihůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude
vyhoveno, jestliže die dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač iyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno? Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno,
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo
bez výhrad, V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14
kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné
doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla
5. 1. Zhotovitel vyzve Objednatele nej později tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání

a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných
vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude- li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani vé spojení s jinými
nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vád a nedodělků nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedpjde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo.

Záruka se vztahuje na konstrukční provedení hydrogeologického vrtu, nevztahuje se na jakost a
kvantitu jímané podzemní vody.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka zajakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.5 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6.6 Zhotovitel je povinen nej později do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.
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6.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících
provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

7. Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem lx  za
měsíc a na základě konečně faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a
soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
Objednatel Uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3
této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po
předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění Všech vád a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená
faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- Číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- Číslo faktury
- fakturovanou částku
- datlím uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, Či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit j i  zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová llíůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, čí
oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení Ve výši 0,02 % fakturované částky bez DPH za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho

ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až
do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých
příčin: k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započaty den prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a
každou jednotlivou vadu.
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8.5 Objevf-Ii se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví,

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli Či objednateli,

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v čelem rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 16 prováděcí
vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený Zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem
a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne
obdržení informace 0 zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle ČI. 4.4 teto smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy Č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
c) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

povětrnostními podmínkami na provádění prací na díle,
d) specifikace konkrétních nepříznivých povětrnostních podmínek (druh atmosférických srážek a

jejich intenzita, teplota, ...),
e) doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek,
a to vše y pravidelných intervalech alespoň Ix  v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí
stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít ňa stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154
odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Ostatní ujednání
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a Seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření 0 všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí, včetně inž.
sítí ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které; nebyly tímto zápisem zhotoviteli
předány, nese odpovědnost objednatel.
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10.3 Zhotovitel se zavazuje,, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práči
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, Ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se
na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny zhotovitelem Či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této
smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou Činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ,
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, žc všechny osoby,
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na tó, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem čí jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem: na předmět této smlouvy vyžadováno, V případě,
žé hótovitel (či jeho půddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto Článku této
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního
deliktu Či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené
lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je Oprávněn odstoupit od teto smlouvy,
pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným
ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v
řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem,
aby nedošlo ke Změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

Vzniklých V souvislosti s prováděním díla,
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
* při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění Okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy, Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne
jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb, Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla - závěrečná zpráva hydrogeologického průzku-

mu, 2 paré,
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• zaměření skutečného stavu 3x, Ix v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná
jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možněji uveřejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

1 1.3 V případe, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od
této smlouvy.

1 1.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy. Současně
prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a svobodné vůle s tím, že ji
neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem smlouvy po vzájemné
dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují podpisy osob
oprávněných jednat za dodavatele či jménem dodavatele.

1 1 .5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel

1 1.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

1 1.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 - Nabídkový rozpočet

Za zhotovitele:

EKODR1LL, s.r.o.
Ing. Radoslav Šibl - jednatelIng. Petr Foltýnek

ředitel organizace
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Bystřička - zdroj vody pro objekt SSOK - hydrogeologický prozkum
Cenová nabídka - Bystřička, SSOK

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

m.J. počet cena za
Jednotku

celkem

Vrtné práce - hydrogeologický průzkumný vrt "BS 1"
doprava vrtné soupravy pol. 1 4 800,- 4 800,-
doprava kompresoru, vrtného nářadí
příprava pracoviště - terénní úprava pro nájezd vrtné
soupravy a zřízení pracovní plošiny, výkop záchytné jímky

pol. 1 4 400,- 4 400,-

na odvrt pol. 1 22 000,- 22 000,-
vicepráce spojené s přejezdem vrtné soupravy kolem
stávající slaškové jímky pol. 1 8 000,- 8 000,-
montáž a demontáž vrtné soupravy
provedení h.g.vrtu rotačně příklepovou soupravou

pol. 2 1 800,- 3 600,-

d 300/254 do hl. 55 m bm 55 2 300,- 126 500,-
technologické pažení ocelí d324/273mm, odpaženo bm 15 650,- 9 750,-
výstroj PVC d160x6mm, plná, perforovaná (30%) bm 55 550,- 30 250,-
vystrojovací práce bm 55 150,- 8 250,-
obsypání výstroje, štěrk 2/3mm, vč. Dopravy bm 49 230,- 1 1 270,-
těsnění výstroje - jílování bm 5 1 050,- 5 250,-
čištění vrtu - odpískování
ochranné uzamykatelné zhlaví vrtu (bet. Skkruž, poklop,

ks 1 1 500,- 1 500,-

petlice ks 1 5 100,- 5 100,-
celkem Kč 240 670,-

Hydrodynamické zkoušky, hydrochemické práce -
montáž a demontáž čerpací technologie ks 2 1 800,- 3 600,-
přeprava čerpací skupiny ks 2 1 600,- 3 200,-
spotřeba el. Energie při čerpací zkoušce pol. 1 2 000,- 2 000,-
čerpací zkouška 5 dní den 5 2 400,- 12 000,-
stoupací zkouška den 1 2 200,- 2 200,-
krácený chemický rozbor ks 1 2 200,- 2 200,-
vyhláška 252/2004 Sb.-úplný chemický rozbor ks 1 12  800,- 12  800,-
odběr a doprava vzorků ks 2 1 200,- 2 400,-

celkem Kč 40 400,-

Geologické a jiné výkony
sled a řízení (odpovědný řešitel) ks 1 3 000,- 3 000,-
doprava řešitele pol. 1 1 000,- 1 000,-
závěrečná zpráva hg průzkumu ks 1 10  500,- 10 500,-
reprografické práce - 5 paré pol. 1 1 500,- 1 500,-

celkem Kč 16 000,-

Projekční a inženýrská činnost - vodoprávní řízení
geodetické práce - zaměření skuteč. Stav ks 1 6 500,- 6 500,-
projektová dokumentace studna vč. vodovodu ks 1 6 000,- 6 000,-
hydrogeologické vyjádření ks 1 3 000,- 3 000,-
dokladová část, vyřízení vodprávního řízení pol. 1 12 000,- 12  000,-

celkem Kč 21 000,-

cena prací celkem (bez DPH) Kč 318 070,-

DPH 21% Kč 66 795,-
Celkem s DPH Kč 384 865,-

Cenová nabídka nezahrnuje:
- likvidaci odvrtaného materiálu, zvláštní požadavky pro odvádění vody po dobu vrtných prací
- uvedení pozemku do původního stavu po přejezdu vrtné soupravy
Cenová nabídka pro předpoklad průměrné kupní ceny motorové nafty do 46 Kč / I I  (vč. DPH) v době
realizace. Při poklesu / nárostu nutno zohlednit do položkových cen vrtných práci
Zpracoval: Radoslav Šibl, Ekodrill s.r.o., 17.6.2022
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