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SMLOUVA o DÍLO
MURAVSKUSLEZSKÝ KRAJ ,KRAJSKÝ ÚŘAD_,l, 4.

dist:; SMLUUVY (hulí/WKD)I. ' ___, ..
. ta lSmluvnl strany i _ 93-777 _7 0220297 .. lir/Gdb

1. Moravskoslezský kraj L _____ prijmeni—___" .
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou
„ náměstkem hejtmana kraje

ICO: 70890692
DIČ: (5270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatelll)

2. DEMSTAV group, s.r.o.
se sídlem: Tř.1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město
zastoupena: Janem Rudolfem, jednatelem
ICQ: 27844935
DIC: (;Z27844935
bankovní spojení: Ceská spořitelna, as
číslo účtu: 5205056369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 43307

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace staveb:

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva apovinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil srozsahem apovahou díla, prozkoumal
místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné krealizaci díla, aže disponuje takovými kapacitami aodbornými
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znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.

. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
vg 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, Že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

. Účelem smlouvy je úplné odstranění zbytků stavby garáže, žumpy a obytné budovy
č. p. 968 na ul. Svobody v obci Karviná-Doly.

III.
Předmět smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí odstranění
zbývajících částí již částečně zdemolovaných staveb evidovaných pod názvy „001208
Demolice bytového domu č. p. 968“ (dále jen „stavba 1“) a „001209 Demolice garáže“
(dále jen „stavba 2“) vobci Karviná-Doly (dále společně stavba 1 a stavba 2 jen
„stavby“), a to dle:
. dokumentace bouracích prací stavby 1 zpracované v 10/2014 společností Projekt

2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava — Vítkovice, IC 48391531, pod číslem
PRO—SP—8982 (dále jen „DBP“ 1),

. dokumentace bouracích prací stavby 2 zpracované v 10/2014 společností Projekt
2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava — Vítkovice, IC 48391531, pod číslem
PRO-SP-8983 (dálejen„DBPZ“)
(dále společně DBP 1 a DBP 2 jen „DBP“),

. podmínek rozhodnutí odstranění stavby 1 pod společným názvem „001208 Demolice
bytového domu č.p. 968“ ze dne 17. 2. 2015, které vydal Magistrát města Karviné,
odbor stavební a životního prostředí pod č. j. MMK/028962/2015, právní moc ke dni
7.3.2015,

- podmínek rozhodnutí odstranění stavby 2 pod názvem „001209 Demolice garáže" ze
dne 19. 3. 2015, které vydal Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního
prostředí pod č.j.: MMK/040152/2015, právní moc ke dni 8. 4. 2015,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „dílo“).

. Odstraněním zbývající části staveb dle této smlouvy se rozumí zejména:

. odstranění zbývajících podzemních částí staveb, a to do úrovně základové spáry vč.
odstranění suti, která zůstala na pozemku po demolici nadzemní části staveb,

. odstranění suti, a to zásypem ve formě recyklátu, nevyužitá suť a materiály nevhodné
pro zásyp budou jako odpad zlikvidovány,

. srovnání pozemků v místech odstraněných staveb do úrovně navazujícího terénu a
jeho zatravnění.

. Součástí díla je také:
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu spotřebami

zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
asplatnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

b) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
c) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením
prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu
do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáníjednotlivým
správcům, bude-li potřebné,

d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); ozpůsobu nakládání sodpadem bude
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o
odpadech,

e) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné škody
na sousedních pozemcích,

f) udržování stavbami dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací avýjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

9) zajištění ochrany proti šření prašnosti a nadměrného hluku,
h) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
i) pořizování fotodokumentace o průběhu realizace díla a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla:

a) plnit podmínky příslušných rozhodnutí, povolení apožadavky dotčených orgánů
a organizací související s realizací staveb,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací staveb.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné činnosti a úkony související
s provedením díla, zejména vyřízení veškerých potřebných povolení, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

8. Případné vícepráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to
při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). vícepráce
budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je—Ii dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
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účelu) a předáno objednateli.
. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 6277/1, 6277/2, 6277/3, a 6278 vkatastrálním

území Karviná—Doly.

. V souladu sš 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při
splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových
podmínek, které dle měření Ceského hydrometeorologického ústavu neodpovídají
běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým
denním teplotním nebo srážkovým průměrům vdaném období nebo v případě, že
nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat vpracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo kporušení právních/bezpečnostních
předpisů nebo technických/technologických norem,

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany
vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní
a technické infrastruktuw, bránících zhotoviteli v plněníjeho závazků vyplývajících
z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude
posuzováno ve vztahu kmožnosti provádění díla dle předepsaných technologických
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví,
bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele
kopětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve
stavebním deníku musí být odsouhlasený apodepsány osobou oprávněnou jednat
ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací
z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 446 380,- Kč
bez DPH.

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné
provedení díla.

. Cena za dílo uvedená vodst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou,
kterou bude možné měnit pouze v případě víceprací tzn. přičtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídí formou dodatečných prací provádět, to
však pouze za splnění podmínek dle 5 2 2 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové
ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- jednotková cena položek se bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS resp.
standardizovaného ceníku stavebních prací, který musí vycházet zobecně
přijatelných principů a transparentního základu splňující deňnici cenové soustavy
podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
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svýkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, např. ceníky společností RTS,
URS, ASPE v její aktuální cenové úrovni,

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny
položky víceprací použít výše uvedený postup, doloží zhotovitel individuální
kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na
základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je vtomto případě
oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do
ceny díla včetně případů, kdy:
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídají geologické údaje apod.).
. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré oceněné soupisy víceprací dle odstavce 3 tohoto
článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření a kodsouhlasení objednateli.
Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr suvedením postupu výpočtu
množství.

VI.
Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla dle čl. III odst. 7 této
smlouvy. Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje
režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto
bude za předmětné plnění vystavena faktura bez uvedení daně z přidané hodnoty.

. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. VZ 75/2022), IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Demolice bytového domu č.p. 968 v Karviné“
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 2 této

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli.
Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do
datové schránky objednatele nebo na adresu posta©msk.cz. Zhotovitel je povinen
doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda
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(např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady
DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu
uhradit.

. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude—li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

. Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět vrozporu sDBP, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“)
a dle prováděcích předpisů ktomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).

Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeno; bude-
li kterékoliv 2 nařízení vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
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ověření pravdivosti informací dle odst. 2 tohoto článku.

4. Dojde-Ii kporušení pravidel dle odst. 2 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze
záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této
smlouvy.

VIII.

Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to
ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis.

2. Obvod staveniště je vymezen DBP a nepřesáhne výměru pozemků uvedených včl. IV
odst. 2 této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší,
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již
zahrnuty v ceně za dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v DBP a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas aza použití postupů, které odpovídají právním předpisům
ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno
a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, ato neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: ).
Zhotovitel je povinen informovat výše uvedené osoby zejména:
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10.

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. po dobu výstavby
a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku. Vpřípadě, že bylo součástí nabídky zhotovitele podané vrámci
výběrového řízení poddodavatelské schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud
zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v seznamu
poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identiňkován,
bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace tzn. zajistit odborné vedení staveb stavbyvedoucím uvedeným vnabídce
zhotovitele (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze zvážných důvodů, ato s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace staveb). Žádost osouhlas se změnou odborné
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení staveb aodborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků a jiných technických
předpisů.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 7 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí práci v ochranném
pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

KONTROLAPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH oNů
11.

12.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

. objednatelem ajím pověřenými osobami,

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
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. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to na základě dohody smluvních stran.

13.Zhotovitel písemně vyzve správce podzemních vedení ainženýrských sítí dotčených
stavbami kjejich kontrole a převzetí azjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická
zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

X.
Stavební deník

. Zhotovitel je povinen ovšech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti se stavbami
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti amusí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný
na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně,
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deniku nesmí být dodatečně přepisovány či
mazány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací ajejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárností
abezpečností práce,

d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko.

. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli dojednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za
to, Že s obsahem záznamu souhlasí.
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XI.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku)
se nepočítá do doby plnění dle čl. IVodst. 1 této smlouvy,

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.
0 předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele azhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků,
d) datum vydání a čísla povolení odstranění stavby 1 a stavby 2,
e) datum vyklizení staveniště,
f) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaněm díle,
g) seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
i) datum a místo sepsání protokolu,
j) v případě, že je dílo přebíráno svadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání

díla, uvedení, že je dílo přebíráno svýhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž
bylo dílo převzato,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu
speciňkovat.

4. Pokud objednatel dílo vsouladu sčLIII odst.7 této smlouvy převezme svadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí 5výhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem,
nedohodnou-Ii se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

0 odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který bude
obsahovatjména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, originál stavebního
deníku adalší dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel předá objednateli při předání
díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty
nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

6. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. 52605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj
právní vztah založený touto smlouvou.

XII.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
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2. Objednatel má právo zvadne'ho plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví—li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje ioznámení e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: demstav©demstavgroup.cz nebo

b) adresu: Tř.1. máje 243, 753 01 Hranice I—Město, nebo
c) do datové schránky: mqujk6

4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

5. Zhotovitel započne sodstraněním vady nejpozději d05 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení
ovadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení ovadě, vpřípadě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem
na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění
vady.
K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace staveb dle čl.I odst.1 této smlouvy, příp. jiný pověřený
zástupce objednatele.

6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

7. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených vodst. 5 tohoto článku
smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní
vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn
nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného
hospodáře a takovým způsobem, kterýje pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

X I I I .
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbách.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, až do okamžiku převzetí díla
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objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 50.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a
zdraví třetích osob.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopii pojistné smlouvy (včetně
případných dodatků) na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku nebo certiňkát
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší
jednoho měsíce.

7. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 této smlouvy.

8. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout vsouvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý zjištěný
případ.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato (převzetí svýhradami) ve lhůtě dle čl. XI odst. 4 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každou neodstraněnou
vadu a každý i započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Dojde—li k porušení pravidel dle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7. Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý
jednotlivý případ.
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8. Vpřípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv v průběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každý zjištěný případ.

10.V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 5
nebo 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

12.Vpřípadě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentací a informace, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kčza každý zjištěný případ.

13.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,
zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy nebo certiňkátu na požadované pojištění dle čl. XIII

odst. 6této smlouvy objednateli,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo

technických norem týkajících se provádění díla,
e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy,

f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. IX odst. 6 této smlouvy,
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde—Ii kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
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b) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle & 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

6. Odstoupí—Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví—li tato smlouva jinak, pak povinnosti
obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací,

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací,

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení kpřevzetí
do té doby zhotovené části díla,

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů
ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“).

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
objednatele uvedená vzadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či
rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy.
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6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust.5557

10.

11.

a ust. % 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. & 1793 občanského
zákoníku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu ve smyslu zákona o registru smluv
uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3462
ze dne 8. 8. 2022.

V Ostravě dne -5 439- 2022 V Hranicích dne 23.8. 2022
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