

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele: 93/2022

pořadové číslo zhotovitele: 2022/031

Název veřejné zakázky:

„Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejdoř“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085
DIČ: CZ 284 47 085
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C, 142142



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem „**Oprava povrchu komunikace Čáslav – Hejřov**“ (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou,
- nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,
- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k dokončení díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedení díla,
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

- provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.

Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

Zadavatel požaduje, aby vybraný zhotovitel této veřejné zakázky převzal staveniště do 5 dnů po doručení výzvy zadavatele k předání a převzetí staveniště. Následně je zhotovitel povinen do 10 dnů od převzetí staveniště započít fyzicky práce samotné.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 1 měsíc od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

| | |
|---|-----------------|
| Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí | 3 770 000,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH činí | 3 581 000,00 Kč |
| DPH ve výši 21% činí | 752 010 Kč |
| Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí | 4 333 010,00 Kč |

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatel a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatel vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s příloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce vč. DPH.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.



Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel povinen:

- Před zahájením stavebních prací provede dodavatel stavby pasportizaci technického stavu všech přilehlých nemovitostí a objektů, které sousedí s navrženou stavbou. Zhotovitelem bude 1 paré fotodokumentace předána objednateli.
- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště,
- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů,
- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení,
- zhotovitel je povinen včas požádat Městský úřad Čáslav – odbor investic o přechodnou úpravu provozu, popř. úplnou uzavírku a o zvláštní užívání komunikace. Přílohou této žádosti bude situace DIO zpracovaná odbornou společností a situace DIO bude odsouhlasena Policií ČR, DI Kutná Hora. Ve finále bude o přechodnou úpravu provozu, popř. úplnou uzavírku a o zvláštní užívání místní komunikace zažádán příslušný silniční správní úřad – Odbor dopravy Městského úřadu Čáslavi. Vzhledem k tomu, že realizace bude probíhat na území města Čáslav, vztahuje se na ní Obecně závazná vyhláška města Čáslavi č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V tomto případě bude dle vyhlášky poplatník od poplatku osvobozen (důvodem zvláštního užívání veřejného prostranství jsou stavební akce, jejich investorem je město Čáslav), zhotovitel má pouze ohlašovací povinnost.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či nedodělků bude uveden v Zápisu o předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele při započetí zemních prací do 10 dnů od převzetí staveniště dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50.000 Kč.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet).


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/325/2022 ze dne 13.07.2022.

V Čáslavi dne

08.08.2022

Ve Zbraslavicích, dne 26.07.2022



Nabídkový rozpočet

Stavba: **Město Čáslav - Oprava povrchu komunikace Hejdf - Čáslav**
 Místo: Hejdf - Čáslav
 Zadavatel: Město Čáslav
 Uchazeč:

datum: 9.6.2022

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----------|---|----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Oprava povrchu komunikace Hejdf - Čáslav - CELKEM CENA BEZ DPH | | | | | | 3 581 000,00 |
| A. Komunikace od křižovatky ul.Nazaret X Emila Picka X Hejdf až po 2.vjezd do areálu betonárky | | | | | | 3 200 850,00 |
| 1 | R - pol.1 | Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací (z důvodu výkopových prací u výhyben) - komplet | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | R - pol.2 | Zařízení a zabezpečení staveniště (Zřízení, provoz, demontáž) - komplet | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | R - pol.3 | Dopravně inženýrské opatření DIO a dopravní značení - PLNÁ UZÁVĚRA - komplet | kpl | 1,000 | 11 793,00 | 11 793,00 |
| 4 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hloubky přes 50mm do 100 mm - dl.4m - začátek úseku - ŘEZ - SPÁRA - KOMUNIKACE | m | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
| 5 | 565145121 | Vyrovň.podkl. vrstva z asfalt. betonu ACP 16, prům.tl 60 mm - PLOCHA = 2600m ² x tl.0,06 = 156m ³ x 2,64 = 411,84 = 412t - KOMUNIKACE | t | 412,000 | 3 400,00 | 1 400 800,00 |
| 6 | 573231111 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² - PLOCHA = 2600m ² - KOMUNIKACE | m ² | 2 600,000 | 15,00 | 39 000,00 |
| 7 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 2600m ² - KOMUNIKACE | m ² | 2 600,000 | 400,00 | 1 040 000,00 |
| 8 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla - dl.4m - začátek úseku - ŘEZ - ZÁLIVKA - KOMUNIKACE | m | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| 9 | 122251103 | Odkop. a prokopávky nezapaž. v hornině třídy těžitel. I do 100 m ³ strojně - Plocha výhyben (3x) = 225m ² x tl.0,44m = 99m ³ - VÝHYBNY(3x) | m ³ | 99,000 | 60,00 | 5 940,00 |
| 10 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I do 100 m ³ - Plocha výhyben (3x) = 225m ² x tl.0,44m = 99m ³ - VÝHYBNY(3x) | m ³ | 99,000 | 40,00 | 3 960,00 |
| 11 | 162651112 | Vodorovné přemístění přes do 5000 m výkopku z horniny třídy těžitel. I - Plocha výhyben (3x) = 225m ² x tl.0,44m = 99m ³ - VÝHYBNY(3x) | m ³ | 99,000 | 80,00 | 7 920,00 |
| 12 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - Plocha výhyben (3x) = 225m ² x tl.0,44m = 99m ³ - VÝHYBNY(3x) | m ³ | 99,000 | 12,00 | 1 188,00 |
| 13 | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - Plocha výhyben (3x) = 225m ² x tl.0,44m = 99m ³ x 2 = 198t - VÝHYBNY(3x) | t | 198,000 | 10,00 | 1 980,00 |
| 14 | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I se ztuhnutím - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 10,00 | 2 250,00 |
| 15 | 564871111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostř. a ztuhnutím plochy přes 100 m ² , po ztuhnutí tl. 250 mm - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 140,00 | 31 500,00 |
| 16 | 567122111 | Podklad ze směsi stmel. cementem s rozprostř. a zhut. SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 120 mm - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 200,00 | 45 000,00 |
| 17 | 573111111 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ² - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 25,00 | 5 625,00 |
| 18 | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 600,00 | 135 000,00 |
| 19 | 573231111 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 15,00 | 3 375,00 |
| 20 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - Plocha výhyben = 225m ² - VÝHYBNY(3x) | m ² | 225,000 | 400,00 | 90 000,00 |
| 21 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živичného povrchu za tepla - (dl.35m (10m+15m+10m) x3 výhybní) = 105m - ŘEZ - ZÁLIVKA - VÝHYBNY | m | 105,000 | 100,00 | 10 500,00 |
| 22 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžit. I - přes 100 do 500 m ³ - KRAJNICE (OBĚ STRANY I ZA VÝHYBNAMI) dl.650m x š.0,5m = 325m ² dl.650m x š.0,5m + dl.3m x š.0,5m = 325m ² + 1,5m ² = 326,5m ² PLOCHA = 651,5m ² x tl.0,44m = 286,66 = 287m ³ | m ³ | 287,000 | 60,00 | 17 220,00 |
| 23 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I přes 100 m ³ - PLOCHA = 651,5m ² x tl.0,44m = 286,66 = 287m ³ | m ³ | 287,000 | 40,00 | 11 480,00 |
| 24 | 162651112 | Vodorovné přemístění přes do 5000 m výkopku z horniny třídy těžitel. I - PLOCHA = 651,5m ² x tl.0,44m = 286,66 = 287m ³ | m ³ | 287,000 | 80,00 | 22 960,00 |
| 25 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - PLOCHA = 651,5m ² x tl.0,44m = 286,66 = 287m ³ | m ³ | 287,000 | 12,00 | 3 444,00 |
| 26 | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení - PLOCHA = 651,5m ² x tl.0,44m = 286,66 = 287m ³ x 2 = 574t | t | 574,000 | 10,00 | 5 740,00 |
| 27 | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I se ztuhnutím - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m ² | m ² | 651,500 | 10,00 | 6 515,00 |
| 28 | 564871111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostř. a ztuhnutím plochy přes 100 m ² , po ztuhnutí tl. 250 mm - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m ² | m ² | 651,500 | 140,00 | 91 210,00 |
| 29 | 567122111 | Podklad ze směsi stmel. cementem s rozprostř. a zhut. SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 120 mm - PLOCHA KRAJNICE = 651,5m ² | m ² | 651,500 | 200,00 | 130 300,00 |
| 30 | 569941132 | Zpevnění krajnic s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí asfaltovým recyklátem tl. 120 mm - | m ² | 651,500 | 100,00 | 65 150,00 |

Poznámka: Jedná se o úsek od křižovatky ul.Nazaret X Emila Picka X Hejdf až po 2.vjezd do areálu betonárky

Poznámka: Plocha = dl. x šířka = 650m x 4m = 2600m²

Poznámka: Před zahájením prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí (výkopové práce na výhybnách)!!

Poznámka: Před zahájením prací bude provedeno zařízení a zabezpečení staveniště + dopravně inženýrské opatření (DIO + PLNÁ UZÁVĚRA)!!

Poznámka: Bez provedení VDZ (dle domluvy) - vodorovné dopravní značení!!!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!

B. Komunikace od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka

380 150,00

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|---------|----------|------------|
| 1 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hloubky přes 50mm do 100 mm - dl.5m - začátek úseku (napojení) - ŘEZ - SPÁRA - KOMUNIKACE | m | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
| 2 | 565145121 | Vyrovň.podkl. vrstva z asfalt. betonu ACP 16, prům.tl 60 mm - PLOCHA = 390m ² x tl.0,06 = 23,4m ³ x 2,64 = 61,78 = 62t - KOMUNIKACE | t | 62,000 | 3 400,00 | 210 800,00 |
| 3 | 573231111 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² - PLOCHA = 390m ² - KOMUNIKACE | m ² | 390,000 | 15,00 | 5 850,00 |
| 4 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu - PLOCHA = 390m ² - KOMUNIKACE | m ² | 390,000 | 400,00 | 156 000,00 |
| 5 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla - dl.5m - začátek úseku (napojení) - ŘEZ - ZÁLIVKA - KOMUNIKACE | m | 5,000 | 100,00 | 500,00 |
| 6 | 569931132 | Zpevnění krajnic š.250mm s rozprostř. a zhutněním asfalt. recyklátem tl. 100 mm - PLOCHA KRAJNIC = 65m ² (po obou stranách úseku) | m ² | 65,000 | 100,00 | 6 500,00 |

Poznámka: Jedná se o úsek od 2.vjezdu do areálu betonárky až po brod přes potok Klejnárka

Poznámka: Bez provedení VDZ (dle domluvy) - vodorovně dopravní značení!!!!

Poznámka: Úsek bude proveden současně s úsekem (viz.rozpočet výše)

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!