
 

i STEJNOPIS 4

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2022/SOD/030/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268

Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze

dne 23.8.2021

Bankovní spojení:

Tel:

Zhotovitel: ProBydlení s.r.o.

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 293 495

Sídlo: Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČ: 07036370

DIČ: CZO7036370

Jednající: Michalem Horákem a Petrem Kubicou, jednateli společnosti

Bankovní spojení:

Tel., email: _

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ,I'JCEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Učelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu

této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust.

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Na Libušince 83/3 — dodávka a montáž kuchyní“

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vrozsahu a způsobem stanoveným vtéto smlouvě, dle

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, najehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky

č. SNP2/2022/VZ028/JN „Na Libušince 83/3 — dodávka a montáž kuchyní“ včetně všech jejich

příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky V ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že

k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s

místními poměry v objektu a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako

odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla.

Prohlašuje také, že do ceny dílajsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně

specifikovány V zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které

by zhotovitel měl či mohl V rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této

smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další

činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

b) náklady na zařízení prací včetně potřebných energií,

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vplatném

znění,

1) provozní i komplexní vyzkoušení díla.

g) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHÚT

1. Doba zahájení provádění díla: bezprostředně po podpisu smlouvy.

2. Předání a převzetí: 12 týdnů od podpisu smlouvy.

3 Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora v montážním

deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

4. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše V odst. 1. - 3. tohoto článku

respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

v. CENA DÍLA

 

 

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

N L'b " 83/3 — d d' k o va 1' usmce ' 0 av a a Bez DPH v Kč DPH ILS A) v Celkem vc. DPH

montaz kuchyni Kc v Kc

Celková cena l 896 308,- 284 446,20 2 180 754,20

     
 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel

objednatele v montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich

provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah

prací, přičemž taková změna bude zapsána do montážního deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které

nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných

 



VI.

standardizovaných ceníků, platných V době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.

Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlasena zástupcem

objednatele, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší

cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být

odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením

víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o

dílo.

V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené V zadávací dokumentaci a

výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně

upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel

pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla

poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu

výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění

zhotovitele.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.

Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonemč.134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dálejen „ZZVZ“).

FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě faktury

vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků a uvedení

objektu do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání

díla a vykonání Všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá.

Přílohou faktury bude zjišťovací protokol (Příloha č. 2) včetně soupisu provedených prací a

dodávek potvrzený zástupcem zadavatele. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je

neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 8 této smlouvy. V případě, že plnění obsahuje

vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do změnových

listů (Příloha č. 3), které budou též přílohou faktury.

Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové

povinnosti podle ust. § 92e zákona č 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH

povinen objednatel. Zhotovitelje povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného

kódu klasifikace produkce CZ—CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. l. 2008. Částka DPH na

daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení

doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení

objednateli.

Faktura bude doručena objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18,

Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace@snp2.cz, nejpozději do 28. dne

kalendářního měsíce, v němž byly práce a dodávky provedeny.

Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle

příslušných ustanovení této smlouvy.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, 'či nebude obsahovat náležitosti stanovené

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V



takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením

opravené, či oprávněně vystavené faktury.

8. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo sejím stane, pak prohlašuje, že bude plnit

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.

V případě, že dojde k porušení této povirmosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli V souvislosti

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající

nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy

kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá objekt zhotoviteli. O předání objektu strany provedou zápis, který bude součástí

montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se

objektu je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání

objektu.

2. Při předání objektu předá objednatel zhotoviteli:

- funkční napojovací body el. energie a vody.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými

závody za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách v objektu.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst.

4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové

vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit objekt před vstupem

neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení objektu je povinen zabezpečit

zhotovitel, a to V souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu

s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započetím provádění díla (jinak také

„stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých

domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy

včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem

uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný

život nájemců.

3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému V souvislosti

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemocí z povolání, ve výši min.

l.OO0.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá

zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen

udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je

oprávněn kdykoli V průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.

5. Zhotovitel prostřednictvím povede od data zahájení prací montážní deník, který bude uložen na

určeném místě. Do montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění

díla.

 



10.

ll.

IX.

Zhotovitel dnem předání obejktu přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na místě prováděných prací a za zabránění

vstupu nepovolaných osob do objektu.

Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.

Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečnosti, které budou

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci

v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.

Zhotovitel provede do 5 pracovních dnů po převzetí dila objednatelem celý prostor objektu do

přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem v montážním deníku, včetně likvidace

odpadového materiálu.

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systémujakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sj ednaném ve smlouvě podle

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami,

a bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Zjisti-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné obj ektivní překážky, které není

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli,

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s

odstraněním vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn oznámitjakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla,

jeho předání a převzetí-i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které

jsou patrně již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí,

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 48

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací

dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek

či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou

poskytnutou výrobci.

Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato

nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se

staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel

je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany

objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem,

jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení

maximální odborné péče a potřebného nasazení.

Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady iv případě, že bude zjištěno, že se nejedná

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava V tomto případě bude provedena za úplatu na základě

faktury se splatností 30 dnů od doručení.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého

díla.
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XI.

Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí

k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo

nedodělkůjinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele

za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel

odpovídá.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Ode dne převzetí objektu do dne odstranění vad a nedodělků oznámených V zápisu o odevzdání a

převzetí objektu odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na materiálech, dílech,

na celém obejktu, nebo způsobené třetím osobám.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, případně tímto pověřit třetí osobu,

zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již V průběhu

stavby, má zástupce objednatele právo zápisem do montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit

do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním.. Zhotovitel je povinen umožnit výkon

autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla

bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními

překážkami, které nebylo V době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím

spojenou dobu.

Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude

v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i

jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku

objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a

fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisuje podmínkou pro proplacení konečné faktury.

Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených V odst. 5 tohoto článku

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to V případě, že objednatel s navrženým termínem

souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí

stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná

pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným

způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí

odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto

smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle

zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných V této smlouvě (čl.

III. odst. 3 smlouvy).

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, V němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní,

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší

mocí,

 



b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,

0) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných

právních norem, pokynů objednatele apod.,

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem v montážním deníku, popř. nedodržení příkazu

objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na

majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o vice než 14 kalendářních dnů,

g) zmaření účelu smlouvy,

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené včl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně

skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani

prostřednictvím subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 4 této smlouvy,

j) porušení povinností zhotovitele stanovených V čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li

stanoven jiný postup vtéto smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, kněmuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která

nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude—li závadný stav z nepodstatného

porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije vostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského

zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů

uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady

spojené s realizaci smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to

v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.

3. Vpřípadě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení objektu do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu

a úklidu chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

l. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy,

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den

prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při

převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu

ve výši 500,— Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:

a) k likvidaci zařízení pracoviště, uvedení objektu do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového

materiálu,

b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,

uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl.

XI. odst. 1 písm. a), b), c) a (1), této smlouvymá objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy

nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.



9.

Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky V plnění závazků zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto

závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani

odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy,

pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a

náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá

vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý

den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

V pochybnostech se má zato, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

x111. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelných kontrolních

dnech, které bude organizovat 1x týdně — termín bude stanoven zápisem v montážním deníku při

převzetí objektu.

Za objednatele je oprávněn montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat, zástupce objednatele,

případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést montážní deník vedoucí

montážních prací—. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá

strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory

budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a

ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným

poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2

a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutámími

zástupci obou stran.

Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena V předchozím odstavci,

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to

i V případech, kdy tak zákon nevyžaduje.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, znichž každá ze smluvních stran obdrží 2

stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr

2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám

3. Vzor změnového listu
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V Praze dne ...................

Za objednatele:

   v

Mgr. Marek Braidl

člen představenstva

na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za zhotovitele: ] ? ŽQZZ

   jedx telé/společnosti



E SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA?

PLNÁ Moc

Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva společnosti Správa nemovitostí

Praha 2, a. 8., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00

Praha 2 — Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc pro

pana Mgr. Marka Braidla, člena představenstva

společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

 

bytem:

(dále jen „zmocněnec").

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen .,SNP2“),

- činil próvníjednóní zadavatele v ra mci zadávacích řízení na veřejné zakázky. a

na základě jejich výsledků dale

— uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či

na základě vystavené plné moci za MC Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimžje SNP2 oprávněna či povinna dle Komísionařské smlouvy

o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.201 6, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha

2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dř've.1aníkne nejpozděíi s_ukončením

výkonu funkce zmocněnce. Správa nemovitostí Praha 2. a.s.   
V Praze dne 19.8.2021

p

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Plnou moc pňíímóm.

V Praze dne: ........................... Podpis
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Objekt; Dodání : montáž kuchyňských linek

Rozpočet: 14032022 Na Libušina; 3/83

Objednatel: Městská část Praha 2 IČO: 00063461

náměstí Míru 600/20 DIČ: C200063461

 

12000 Praha-Vinohrady
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Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

Kuchyně T2 1 024 292,50

Kuchyně T3
631 323,00

Kuchyně T5
106 192,50

Vedlejší na'klady 134 500,00

Celkem ' 1 896 308,00   
 

Rekapitulace daní
 

 

 

   
 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 896 308,00 CZK

Snížená DPH 15 % 284 446,20 CZK

Základ pro základní DPH»'"3 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 180 754,20 CZK

v Vane dne M O7 . % 2,2,
 

 

 

Za objednatele  
 

 

IČ: 07036370

DIČ: CZD7036370  
ení s.r.o. ———-[|

Bucharova 1281/2, 158 00 Praha '5
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S: 20/27 Bytový dům Na Libušince 3/83, Praha 2

O: 01 Návrh kuchyňských linek

R: 20/27/01 Na Libušince 3/83

   
slo Název Množství Cena / MJ Celkem

1‘ ,

víz T2

1 _ v objektu 1.NP 4x, 2. 2x, 3. 1x = 7ks

1 00001R Pracovní deska š.620mm tl.38mm bm 2,25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

dl=2,25, imitace betonu, otvor pro dřez, otvor pro baterii, 2,25000

otvor pro varnou des_ku

I 2|00002R [Obkladová deska za linku v.550mm, t|.15mm I bm I 225000

d142,25, imitce betonu, vč.ukončení hrany, otvory pro el. 2,25000

zá_suvky

| 3|00003R [Sokl, v=100mm I bm [ 2,9oooo_

dl.2,9, 2x otvor pro nerez mřížku 2,90000

I 4I00004R |integrované osvětlení - LED pásek | bm I 2,40000

vč.profilové lišty a difuzoru a ukončovacích krytek 12W/m,

12V

| 5|oooo5R IUehyíkove lišty na dvířkách a zásuvkách I bm I 7,25—

3*0,6+0,8+0,6+0,8+0,45+0,5+3*0,5+O,6+0,2 7,25000

I 6I00006R |Skřiřika 1 - pod dřez š.500, v.760, hl.580mm I ks I 1,00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 7|00007R |Skříňka 2 - s.5oo, v.760, hl.580mm | ks I 1,000—

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I sIoooosR ISkfifika 3 - pro troubu ssoo, v.760, hl.580mm I ks I 1,00000 ' .

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 9I00009R ]Skříňka 4 - szoo, v.760, hl.580mm | ks I

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace,1x bok 1,00000

kor usu pohledové lamino 600x860mm

| 1o|00010R |Skříňka 5 - čelo vestavné myčky 5450 I ks I 1,00000—

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

WIooonR [Skříňka 6 - pro digestoř smc, v.1000, hl.370mm I ks | 1,00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace, 1x bok 1,00000

kor Su ohled v' lamino 370x1000mm

| 12|00012R ISkfirgka .7 - ssoo, v.1000, hl.370mm | ks | 1,00000 ,

vč. všech' prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 13Iooo13R [Skříňka 3 - seno, v.1000, hl.370mm I ks I 1,00000 '

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 14Iooo14R ISkfifika 9 - pro vestavnou lednici ssoo, v.2200, hl.600mm| ks I 1,00000 H _i, . __- '_ ";

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle speciňkaoe, 1x bok 1,00000

korpusu pohledové lamino 1550x600mm

fisIoomsR fkflka 10 - nad vestavnou lednici seoo, v.515, I ks I 1,00000 :7 t- '. =: '- '

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 16I00016R [Indukční varná deska E1 I ks I 1,00000 "T

do desky 60x600m, 4x plotna, 220V, příkon 7200W, dále 1,00000

dle specifikace

| 17 00017R [Vestavná trouba E2
I ks I 1,00000 =

 

 

 
 

 

  

 

do skříňky 3, objem 72|, 220v, příkon sooow, dále dle 1,00000

specifikace 3 _ , ,,

I 18I00018R [Vestavná digestoř E3 I ks I 1,00000 " * a?

do skříňky 6, 220V, s radiélnim ventilátorem cca 300 1,00000

m3/h res -. 250 Pa on O m3/h dale Vlz s-ecrflkace

 

 

 

19 00019R ' 1,00000 ,

do skříňky 5, 5.450 mm, 220v 1,00000

I 20I00020R [Vestavná lednice E5, cca 1900x550x550mm I ks I 1,00000 ~

 

 

do skříňky 9, lednice s mrazničkou cca 220+75l, 220V 1,00000
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3: 20/27 Bytový dům Na Libušince 3/83, Praha 2

O: 01 Návrh kuchyňských linek

R: 20/27/01 Na Libušince 3183

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství |Cena / MJ ICelkem

21 00021 R Nerez dřez 370x456x175mm ks 1,00000 3 500,00

do pracovní desky a skříňky 1, sifon, síťkový ventil 1,00000

I 22I00022R IDfezové baterie stojánková s otoč.ramínkem ks | 1,00000 _- v _ij',—

do pracovní desky, včhadiček 1,00000

I 23I00023R ITrafo pro LED pásek ks I

220V - 12V 1,00000

I 24I00024R INerez vétraci mřížka 400x80mm ks I 200000—

do soklu, větrání pod troubou a lednici 2,00000

I 25I00025R [Montáž kuchyňké linky ks | 100000 : „g_.—

včetně zařizovacích předmětů 1,00000

26 00026R Kapotáž odtahu digestoře 175x175, v.cca 350mm, ks 1,00000- 17 000,00

sádrovláknitá deska 12.5mm .

vč.tme|ení, malby, do vlhkého prostředí

1703 105

'v , * ' 2LNP 2x, 4. x = 631 323,00

27 000011R Pracovní deska š.620mm tl.38mm 2,25000 4 387,50

dl=2,25, imitace betonu, otvor pro dřez, otvor pro baterii, 2,25000

otvor pro vafiiou desku

I 28|000012R IObkladové deska za linku v.550mm, tl.15mm bm | 2,85000 ?„_

d|.2,25+0,60, imitce betonu, 2x ukončení hrany, otvory pro 2,85000

el. zá_sruvkv

| 29I000013R ISokI, v=100mm I bm | 2,25000 :12)—

dl.2,25, 1x otvor pro nerez mřížku 2,25000

I 30I000014R Iintegrované osvétleni - LED pásek brn I 2,25000 ' * jí;—

vč.profílové lišty a difuzoru a ukončovacích krytek 12W/m,

12V

L31I000015R IUchytkové lišty na dvířkách a zásuvkách bm I " i=1;—

2*0,8f0,6+0,45+0,5+3*0,5+0,6+O,2 5,45000

FazlooomeR [Skříňka 13 - pod dřez š.450, v.760, hl.580mm ks | 1,00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

| 33I000017R ISkfI’fika 2 - 5500, v.760, hl.580mm ks I '

vč, všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

| 34|000018R [Skřínka 3 - pro troubu s.coo, v.760, hl.580mm ks I 100000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

[ 35FJOOO19R ]Skříňka 4-s.200, v.760, hl.580mm ks | 100000 „Í ';

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 36I000020R [Skříňka 5 - čelo vestavné myčky s.450 ks I 1.00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace, 1x bok 1,00000

kor usu pohledové lamino 600x860

M6 - pro digestoř ssoo, v.1ooo, hI.370mm ks I 100000 __1,_j ' '

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

I 38|000022R [Skřiňka 7 - š.600, v.1000. hl.370mm ks I 1,00000 I

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

[ 39I000023R ]Skříňka 8 - ssoo, v.1000. hI.370mm ks I

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace, 1x bok

kor usu ohledové lamino 370x1000

I 40I000024R |lndukční varná deska E1 ks I

do desky 60x60cm, 4x plotna, 220V, příkon 7200W, dále

dle specifikace

I 41 I000025R IVestavné trouba E2 ks I
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S: 20/27 Bytový dům Na Libušínce 3/83, Praha 2 *

O: 01 Návrh kuchyňských linek

R: 20/27/01 NaJLibušince 3/83

[P.č.lCíslo položky [Název položky | MJ [Množství [Cena / MJ [Celkem |

do skříňky 3, objem 72l, 220v, příkon sooow, dále dle 1,00000

specifikace

1 421000026R [Vestavná digestoř ES 1 ks 1 1,00000

 

 

do skříňky 6. 220V, 3 radiálním ventilátorem cca 300

m3/h, resp. 250 Pa cři 0 m3/h dále viz Soecifikace
  

 

 

  

1 ,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 431000027R 1Vesíavná myčka E4

do skříňky 5, š.450 mm, 220V 1,00000

1 441000028R 1Nerez dřez 370x456x175mm 1 ks 1 1,00000

do pracovm’ desky a skříňky 1, sifon, siťkový ventil 1,00000

1 451000029R 1Dřezová baterie stojánková s otoč.ramínkem 1 ks 1 1,000

do pracovni desky, vč.hadiček 1,00000

1 461000030R 1Trafo pro LED pásek 1 ks | 100000 - _

220v - 12v 1,00000

W71000031R 1Nerez větrací mřížka 400x80mm 1 ks 1 100000—

do soklu, větrání pod troubou a lednicí 1,00000

1 481000032R 1lvlontáž kuchyňké linky 1 ks 1 1,00000 ' -' , ? V}: 19 200,0

 

 

včetně zařizovacích předmětů

3

if '_ , *1'5'č=_

49 0000111R Pracovní deska š.620mm tl.38mm

dl=2,25, imitace betonu, otvor pro dřez, otvor pro baterii,

otvor pro varnou desku

1,00000

2

220000

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 5010000112R |Obkladové deska za linku v.550mm, tl.15mm 1 bm 1 2,87000_

dl.2,25+0,62, imitce betonu, 2x ukončení hrany, otvory pro 2,87000'

el. zá_suvkv

1 5110000113R 1Sokl, v=100mm 1 brn 1 2,80000—

dl.2,20+0,6m, 1x otvor pro nerez mřížku 2,80000

1 5210000114R 1íntegrováne osvětlení - LED pásek 1 bm 1 2,20000 » ;); .- .:::_

vč.pr_q_filove lišty a difuzoru a ukončovacích krytek 12W/m,

12v,- .

1 5310000115R 1Uchytkové lišty na dvířkách a zásuvkách 1 bm 1 5,40000

2*0,4+O,6+0,8+0,5+0,6+0,6+3*0,5 5.40000

1 5410000116R 1Skřínka 1 - pod dřez 5.500, v.760, hl.580mm 1 ks 1 1,00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

1 5510000117R 1Skříňka 2 - 5.500, v.760, hl.580mm 1 ks 1 1,00000

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace, 1x bok 1,00000

kor usu pohIedové lamino 600x860mm

| 5610000113R |Skříňka 3 - pro troubu s.coo, v.760, hl.580mm 1 ks 1 100000 -
 

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000 ' „
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 5710000119R 13kfifika 6 - pro digestoř ssoo, v.1ooo, hl.370mm 1 ks 1

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace

1 5810000120R [Skřínka 7 - s.coo, v.1000, hl.370mm 1 ks | ,.

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

1 5910000121R [Skříňka 11 - š.400, v.1ooo, hl.370mm 1 ks 1 „1,00000 =“ "

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace,1x bok 2,00000

korpusu pohledové mm 370x1000mm

1 6010000122R 1Skříňka 12 - čelo vestavěné lednice s.coo 1 ks 1 1,00000 - “;;

vč. všech prvků a doplňků a dvířek dle specifikace 1,00000

1 6110000123R [Sklokeramické varná deska E7 1 ks 1 1,00000 ' ' " ' -'= ,

 

 

do desky 30x60cm, 2x plotna, 220V, příkon 3700W, dále

dle specifikace
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S: 20/27 Bytový dům Na Libušince 3/83, Praha 2

O: 01 Návrh kuchyňských linek

R: 20127101 Na Líbušínce 3/83

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství |Cena / MJ [Celkem

62 0000124R Vestavná trouba E2 ks 1,00000 5 350,00

do skříňky 3, objem 72l, 220V, příkon 3000W, dále dle 1,00000

specifikace

[ 6310000125R [Vestavná digestoř E9 L ks [ 1,00000

do skříňky 6, 220V, cirkulační, dále víz specifikace 1,00000

[ 64|0000126R [Vestavná lednice E8, cca 815x596x545mm ] ks ] 1,00000

lednice s mrazničkou cca 108+18I, 220V 1,00000

[ 6510000127R lNerez dřez 370x456x175mm | ks | 100000 '

do pracovní desky a skříňky 1, sifon, síťkový ventil 1,00000

| salooomzeR Ěřezová baterie stojánková s otoč.ramínkem ] ks ] 1,00000

do pracovní desky, vč.hadiček 1,00000

fi7loooo129R firafo pro LED pásek [ ks | 100000 ,-

220V - 12V 1.00000

r68T0000130R [Nerez větrací mřížka 400x80mm | ks ] ‘

do soklu, větrání pod troubou a lednicí

[ 69|0000131R [Montáž kuchyňké linky | ks [ ,

včetně zařizovacích předmětů 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady ' . . 134 500 00

70|041 R [Vypracovéni projektové dokumentace [Soubor] 3000003

dílenská dokumentace pro 1 typ kuchyňky 3,00000

| 71 |O42R |Zprovoznění spotřebičů [Soubor]

Zprvoznění l zapojeni spotřebičů v 1 kuchyňce

72 043R Zaměření Soubor

73 044R Uklid a likvidace odpadu Soubor

74 045R Doprava Soubor

doprava a přesuny materiálu

75 046R Zařízení staveniště Soubor

76 047R Uzemni vlivy Soubor

mimostaveništní doprava : 1 1,00000

[ Celkem f 1 896 308M
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