

JID: PCR99ETRpo42792347

Č.j.: PPR-34713-2/ČJ-2022-990656

## Objednávka č. 2

k Rámcové dohodě č.j. PPR-21205-11/ČJ-2021-990656

(dále jen „Objednávka“)

### Smluvní strany:

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

**Sídlo:** Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha  
**IČ:** 00007064  
**DIČ:** CZ00007064  
**Zastoupená:** plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky



**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Praha 1  
č.ú. 5504881/0710

**Korespondenční adresa:** Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
poštovní schránka 62/ RPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

#### Deepview s.r.o.

**Sídlo:** Všešrdova 560/2, PSČ 118 00 Praha 1  
**IČO:** 24734462  
**DIČ:** CZ24734462  
**Zastoupená:**  jednatelem  
**Bankovní spojení:** č. ú.: 5619324001/5500 u Raiffeisenbank, a.s.  
**Kontaktní osoba:** Ing. 

**Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze pod sp. zn C 169874**

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č.j. PPR-21205-11/ČJ-2021-990656 ze dne 9.11.2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

## 2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění **do 12.12.2022** od účinnosti této Objednávky, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.

2.2. Místem plnění je: Praha

2.3. Osoba oprávněná podepsat akceptační protokol za Objednatele: plk. Ing. , plk. Ing. , pplk. Ing. , kpt. Ing. .

## 3. CENA ZA PLNĚNÍ

3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí **486 000,00 Kč bez DPH**, 588 060,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Objednávky.

3.2. Platební podmínky: Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu příslušného závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.

4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.

4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.

4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č.2. – „Specifikace ceny“

**Objednatel:**



Česká republika – Ministerstvo vnitra  
Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek

**Dodavatel:**



Deepview s.r.o.

Zástupce: 

Předmětem plnění je zajištění kapacit pro projektové řízení níže uvedeného projektu:

- **Release management NS-SIS.** Zajištění kapacit projektového manažera se znalostí procesu developmentu a release managementu. Zahrnuje plánování a řízení migrace, instalace a nasazení do produkčního prostředí. Bude zajištěno zejména:
  - Navržení a řízení organizace projektu (organizační schéma, obsazení týmu, rozdělení kompetencí, stanovení styčných osob, kontrola a podněty k doplnění komunikační matice, pravidelná Stand-Up jednání (např. 1- 2x týdně).
  - Sledování plánů a harmonogramů EiO projektu SIS Recast (*Entry Into Operation – den roll-out systémů do provozu a činnosti v rámci roll-out*) na úrovni eu-LISA, na úrovni NS-SIS (resp. NS-SIS a SIB) a jeho dodavatele a na úrovni migrace a činností na chystaném novém testovacím/školícím prostředí SIS Recastu v PČR. Koordinace zpracování harmonogramu a plánu přechodu národních systémů PČR ve vztahu k EiO SIS Recast se zohledněním případných proměnných termínů EU a stanovení základních časových a obsahových milníků.
  - Zajištění řízení rizik – analýza a řízení možných rizik, dopadů a nápravných opatření.
  - Průběžná kontrola plnění úkolů, kontrola přípravy testovacího/školícího prostředí (stávajícího a nového).
  - Pravidelné reportování zjištěných problémů v rámci realizace EiO systémů PČR a testovacího/školícího prostředí projektovému manažerovi NS-SIS a vedení OIPIT.
  - Průběžná komunikace a koordinace otázek EiO mezi PČR a dodavatelem NS-SIS.
  - Vzdálená účast na relevantních jednáních EU k otázkám EiO.

Předpokládaný rozsah MD je uveden v Příloze č. 2 – Specifikace ceny.

Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje změnu závazku z této Objednávky, konkrétně úpravu harmonogramu s ohledem na změny harmonogramu ze strany eu-LISA nebo Evropské komise.

Pracnost v MD je předpokládána, bude fakturována na základě reálně provedených prací. Skutečný rozsah pracnosti v daném časovém rozmezí se může lišit v závislosti na reálných požadavcích a potřebách Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje v případě vzniku potřeby možnost provést v průběhu poskytování plnění případnou revizi či úpravu požadovaných služeb.

## Příloha č. 2 -Specifikace ceny

Role	Popis činností	Předpokládaný počet MD	Cena za MD v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
Projektový manažer	Naplánovat a řídit migraci cca 20 systémů navazujících na novou evropskou komponentu v SIS-recast	54	9 000,00	486 000,00	588 060,00