



## SMLOUVA O DÍLO –DSP

„Lhota - úpravy silnice III/18043 a místní komunikace, ulice Za Lesem“  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)  
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 8500006922

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/2022

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny.

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

1.2. Zhotovitel:

**D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 17239 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice

zastoupená: Hana Nedvěďová, jednatelka

Ing. Petr Budín, jednatel

IČ: 263 88 791 DIČ: CZ26388791

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: kcsvr25

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

*dále jen „zhotovitel“*

### 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci ve stupni DSP, jejichž předmětem je úprava silnice III/18043 a místní komunikace, ulice Za Lesem, Lhota. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky „Lhota - úpravy silnice III/18043 a místní komunikace, ulice Za Lesem“ - DSP a jeho předmětem je provedení těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:

2.1.1.  **Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)** dle čl. 2.2.1. této smlouvy.

2.1.2.  **Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby** dle čl. 2.2.2. této smlouvy.

## 2.2. **Podrobná specifikace díla:**

### 2.2.1. **Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“)**

- 2.2.1.1. Zpracování DSP dle přílohy 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a podle pokynů objednatele v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD).
- 2.2.1.2. Svolaování jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů.
- 2.2.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky dotčených stavbou.
- 2.2.1.4. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením na místě. Zhotovitel je povinen dodržet zábor pozemků z DÚR.
- 2.2.1.5. Součástí DSP bude návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení stavby a návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavby (potřebného pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným správním orgánem.
- 2.2.1.6. Součástí DSP bude zpracovaný orientační rozpočet stavby.
- 2.2.1.7. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) včetně postupů výstavby.
- 2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 2.2.1.9. Vypracování povodňového anebo havarijního plánu je-li relevantní k předmětu díla.

### 2.2.2. **Zajištění pravomocných stavebních povolení a zajištění související inženýrské činnosti**

- 2.2.2.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro vydání stavebního povolení, zajištění smluvních souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen „smluvní souhlas“), kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.2.2.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb.
- 2.2.2.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání stavebního povolení včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.
- 2.2.2.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu.

2.2.2.5. Zastupování objednatele ve stavebním řízení na základě speciální plné moci.

2.2.2.6. Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho předání objednateli.

- 2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávacími podmínkami poptávkového řízení a dle pokynů ze strany objednatele.
- 2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 2.5. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

### **3. CENA DÍLA**

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí celkem: **384 800,00 Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).
- 3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
- 3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

### **4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DSP) této smlouvy dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do **30. 9. 2022**. Nejpozději do 31. 12. 2022 se zhotovitel zavazuje podat žádost o stavební povolení. Zbývající vyhotovení DSP předá zhotovitel objednateli do 15 dnů od doručení pravomocného stavebního povolení.
- 4.2. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů.
- 4.3. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.
- 4.4. O předání a převzetí díla (příslušné části díla) bude stranami sepsán předávací protokol.

### **5. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2.

- 5.6. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
- 5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy nebo jeho část bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ.
- 5.9. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou dnů od výzvy objednatele.
- 5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.

## **6. LICENCE**

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném rozsahu.
- 6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
- 6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci v otevřeném formátu v editovatelné podobě pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
- 6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
- 6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství.
- 6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
- 6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení a to i opakovaně.
- 6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelům pořízených na základě této licence.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.

- 7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO**

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě DSP za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.
- 8.4. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 8.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

## **9. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:
  - 9.1.1. Část ceny díla ve výši **269 360,00** Kč bez DPH (70%) bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.1., této smlouvy a jeho předání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení.
  - 9.1.2. Část ceny díla ve výši **115 440,00** Kč (30%) bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy a jeho předání objednateli.
- 9.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) přesný název akce a registrační číslo projektu

- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- d) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části)
- e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
- f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo

- 9.3. Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy.
- 9.4. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 9.5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
- 9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 9.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 9.9. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 9.10. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 9.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

## **10. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

- 10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoliv ze lhůt sjednaných v čl. 4. odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu uvedeného v čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku 7. odst. 7.4. této smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení povinnosti dle čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy.
- 10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.

## **11. ZMĚNA SMLOUVY**

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání smluvních stran.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
  - a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
  - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
  - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

## **13. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI**

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování

jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 13.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 13.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

#### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 14.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo



důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 14.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 14.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 14.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 14.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 14.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 14.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## 15. **PŘÍLOHY:**

**Příloha č. 1 – Cenová nabídka**

**Příloha č. 2 – Situace širších vztahů**

**Příloha č. 3 – Územní rozhodnutí**

objednatel:

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.**

Hana Nedvěďová

jednatelka společnosti

*podepsáno elektronicky*

**"Lhota – úpravy silnice III/18043 a místní komunikace, ulice za Lesem"****KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - Dokumentace DSP, DOKLADY, IČ ( 6 paré)****1 Projektová dokumentace DSP, IČ, dokladová část a související dokumentace**

a) Projektová dokumentace DSP dle přílohy č.5 vyhl. 146/2008 Sb. ve znění vyhl. 251/2018 Sb.

	Počet hodin	Sazba Kč/hod.	Základní cena v Kč
A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA	8	750	6 000,00
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	30	750	22 500,00
C) SITUAČNÍ VÝKRESY			
C.1 Situace širších vztahů	6	750	4 500,00
C.2 Katastrální situační výkres	20	750	15 000,00
C.3 Koordinační situační výkres	40	750	30 000,00
C.4 Speciální situační výkres, koncepční práce, činnost architekta	0	750	0,00
D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1 Stavební část			
D.1.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků (SO Silnice III/180 43, SO Místní a účelové komunikace, SO DIO)	250	750	187 500,00
D.1.2 Mostní objekty a zdi	0	750	0,00
D.1.3 Vodohospodářské objekty (SO Odvodnění komunikace )	50	750	37 500,00
D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	0	750	0,00
D.1.5 Objekty podzemních staveb	0	750	0,00
D.1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	0	750	0,00
D.1.7 Objekty drah	0	750	0,00
D.1.8 Objekty pozemních staveb	0	750	0,00
D.1.9 Ostatní stavební objekty (SO - Příprava území, SO Oplacení)	40	750	30 000,00
D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení	0	750	0,00
D.2 Technologická část			
Dokumentace jednotlivých provozních souborů	0	750	0,00
<b>CELKEM DSP (dle přílohy č. 5 vyhl. 146/2008 Sb. ve znění vyhl. 251/2018 Sb.)</b>			<b>333 000,00</b>

b) DOKLADOVÁ ČÁST (samostatně přiloženo k dokumentaci)

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	4	750	3 000
2. Doklad podle jiného právního předpisu	0	750	0
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	0	750	0
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů	0	750	0
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	0	750	0
6. Inženýrské geologické, diagnostické a dopravní průzkumy	0	750	0
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	0	750	0
<b>CELKEM Dokladová část</b>			<b>3 000,00</b>

**Cena za projektovou dokumentaci DSP vč. SP a dokladovou část****336 000,00 Kč****2 Průzkumy a podklady**

Geodetické doměření	0,4	17 000	6 800
Geometrické plány pro odnětí ZPF	0	750	0
Průzkum stávajících inž. sítí vč. jejich ověření správci	14	750	10 500
Geotechnický průzkum	0	750	0
Dopravně inženýrský průzkum	0	750	0
Hluková studie	0	750	0
Dendrologický průzkum	0	750	0
Pedologický průzkum	0	750	0
Archeologický průzkum	0	750	0

**Celkem průzkumy a podklady****17 300,00 Kč****3 Inženýrská činnost**

Žádosti o stavební povolení, jednání během stav. řízení	8	750	6 000
Závazná stanoviska DOSS, stanoviska, vyjádření dotčených orgánů	12	750	9 000
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	10	750	7 500
Ostatní stanoviska, vyjádření	12	750	9 000

**Cena za inženýrskou činnost****31 500,00 Kč****Celkem****384 800,00 Kč****21% DPH****80 808,00 Kč****Celkem s DPH****465 608,00 Kč****4 Poplatky za podklady a správní rozhodnutí****- Kč****NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH****465 608,00 Kč**



347

LHOTA

349

11/18043

**Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní**  
**Škroupova 246/4, Plzeň**

Sp.zn.: SZ MMP/354448/21/KON

Plzeň, dne: 23.3.2022

Č.j.: MMP/060481/22

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 6632

*Rozhodnutí je v souladu s § 144 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu doručováno formou veřejné vyhlášky*

#### Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.10.2021 podal

**MO Plzeň 10 - Lhota, IČO 00075370, K Sinoru č.p. 62/51, 301 00 Plzeň 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

#### LHOTA - ÚPRAVA SILNICE III/18043 A ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE,

#### ULICE ZA LESEM

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 618/13 (orná půda), parc. č. 618/158 (orná půda), parc. č. 618/176 (orná půda), parc. č. 628 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 629 (zahrada), parc. č. 709 (ostatní plocha), parc. č. 714/1 (ostatní plocha), parc. č. 802/1 (ostatní plocha), parc. č. 802/9 (ostatní plocha), parc. č. 1049 (zahrada), parc. č. 1011 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1027 (zahrada), parc. č. 1000 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lhota u Dobřan.

#### **Druh a účel umístěvané stavby:**

Záměr řeší stavbu dopravní infrastruktury, doplněnou o dešťovou kanalizaci pro odvedení dešťových vod a o veřejné osvětlení. Stavba se týká převážně silnice III/180 43, v rámci které je navrhována její kompletní rekonstrukce, s doplněním vjezdové brány ve směru od městské části Valcha a o zátkové zastávky pro autobusy MHD, příp. i VLD. Nově bude vybudována místní komunikace s novou stykovou křižovatkou, která je v konci úprav navázána na stávající účelovou komunikaci.

Komunikace jsou doplněny chodníky pro pěší, trasy pěších pak i přechodem pro pěší přes silnici III/180 43, a to v místě nástupních hran zastávek MHD s doplněním o dělicí ostrůvek.

Účelem stavby je zajistit nový přístup do lokality rodinných domů.

**Umístění stavby na pozemku:**

Parc. č. 618/13 (orná půda), parc. č. 618/158 (orná půda), parc. č. 618/176 (orná půda), parc. č. 628 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 629 (zahrada), parc. č. 709 (ostatní plocha), parc. č. 714/1 (ostatní plocha), parc. č. 802/1 (ostatní plocha), parc. č. 802/9 (ostatní plocha), parc. č. 1049 (zahrada), parc. č. 1011 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1027 (zahrada), parc. č. 1000 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lhota u Dobřan.

Řešená lokalita se nachází na území městského obvodu Plzeň 10 – Lhota, na začátku zastavěné části obvodu, resp. na vjezdu od městské části Valcha. Jedná se o stavební úpravu silnice III/180 43, která prochází od Valchy mezi lesními pozemky a následně oboustrannou zástavbou Lhoty. Součástí návrhu je nová místní komunikace, která je navržena vpravo ve směru od Valchy, do prostoru zalesněného pozemku, za nímž se nachází zástavba rodinných domů v oplocených zahradách.

Stavba bude umístěna dle výkresu C.3. Koordinační situační výkres, M 1:250 z 09/2020, zpracovatel D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., vedoucí projektu Ing. Václav Lacyk, zodpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd (ČKAIT 0200110).

**Určení prostorového řešení stavby:**

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 001 Kácení zeleně
- SO 101 Úpravy na silnici III/180 43
- SO 102 Místní komunikace
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 401 Veřejné osvětlení

**SO 001 Kácení zeleně:**

SO 001 řeší kácení dřevin vyvolané stavbou na pozemku 709 k. ú. Lhota u Dobřan (nová místní komunikace). Pozemek má charakter lesa. Celkem se jedná o kácení 102 stromů a 260 m<sup>2</sup> náletů.

**SO 101 Úpravv na silnici III/180 43:**

SO 101 řeší stavební úpravy silnice III/180 43, a to včetně zastávkových zálivů, dělícího a směrovacího ostrůvku, chodníků pro pěší, úprav oplocení sousedních pozemků, doplnění přístřešku pro cestující MHD ve směru Plzeň a terénních úprav. Silnice III/180 43 je upravována v celkové délce 203,55 m, z toho 176,40 m v kompletní konstrukční skladbě, s krytem asfaltovým. Zbývající část v konci úprav bude provedena opravou krycí vrstvy vozovky.

Na vjezdu do zastavěné části je navržen směrovací ostrůvek v kombinaci zvýšené části s lemováním kamennými obrubami s atypickým zkosením a úrovněvé části se zádlahou krytu z kamenných kostek. Směrovací ostrůvek je součástí zpomalovacího prvku vjezdové brány, která by měla usměrnit rychlost vozidel na povolenou hodnotu.

V úseku oboustranné zástavby je navržena vstřícně dvojice zastávek formou "zátky", s dělícím ostrůvkem. Šířka jízdních pruhů mezi obrubami vždy 3,75 m, šířka ostrůvku 1,80 m. Zastávky jsou navrženy tak, aby umožnily stanicování kloubového autobusu. Ve směru do Plzně je uvažováno i doplnění přístřešku pro cestující.

V souvislosti s doplněním zastávek je nezbytné upravit 112 m oplocení sousedních parcel.

V trase úpravy se nacházejí celkem tři sjezdy na sousední parcely, všechny budou upraveny formou přejezdné obruby a zesílené konstrukce chodníku a doplněny varovnými pásy z dlažby pro nevidomé.

V rozsahu křižovatek III/180 43 x MK K Radbuze a MK K Rybníčku jsou navrženy oboustranné chodníky pro pěší, vždy min. v šířce 1,50 m. Kryt chodníků je uvažován z betonové dlažby.

SO 101 dále zahrnuje návrh uličních vpustí, resp. liniových žlabů pro odvodnění zpevněných ploch komunikací a chodníků. Vpusti budou připojeny přípojkami na novou dešťovou kanalizaci (SO 301).



### SO 102 Místní komunikace:

SO 102 řeší návrh nové místní komunikace pro zajištění příjezdu a přístupu do lokality Lesanka. MK je navržena v rozsahu stanoveném objednatel. V začátku úprav navazuje stykovou křižovatkou na silnici III/180 43, v konci úprav je provizorně (zašterkováním) napojena na stávající účelovou komunikaci. Krycí vrstva asfaltová.

MK je oboustranně lemována betonovými obrubami, levostranně rovněž chodníkem pro pěší v šířce 2,0 m, s krytem z betonové dlažby.

Celková délka trasy v definitivní úpravě činí 65,73 m, pro účely rozdělení stavebních objektů je ale do SO 101 zahrnut celý rozsah křižovatky a stavební návrh MK v rámci SO 102 je stanoven od staničení 0,016 35 m.

SO 102 dále zahrnuje návrh uličních vpustí pro odvodnění zpevněných ploch komunikace a chodníku. Vpusti budou připojeny přípojkami na navrhovanou dešťovou kanalizaci (viz. SO 301).

### SO 301 Dešťová kanalizace:

SO 301 řeší odvedení dešťových vod z upravené silnice III/180 43 a místní komunikace Za Lesem.

Dešťové vody z živičné vozovky jsou svedeny do dešťové kanalizace, která je zakončena na stávající šachtě ŠD 804, která tvoří podmiňující investici a na kterou je vydáno vodoprávní povolení. Kanalizační stoka „D“ je navržena v celkové délce 85 m, z kameniny DN 300, na stoce jsou umístěny 3 ks prefabrikovaných šachet DN 1000. Na stoku „D“ je v šachtě ŠD 4 připojena stoka dešťové kanalizace „D-1“ v celkové délce 75,8 m, z kameniny DN 300, na stoce jsou umístěny 2 ks prefabrikovaných šachet DN 1000. Kanalizační stoky budou realizovány v pažené rýze, výkopem z povrchu.

### SO 401 Veřejné osvětlení:

Nové osvětlení bude realizováno LED svítidly na ocelových stožárech 10 m s 1m výložníkem, LED svítidla 80 W, 3000K. Osvětlení přechodu na 6 m stožárech, s výložníky, svítidla 84 W, 5000K. V ul. Za Lesem stožáry 8 m, bez výložníku, svítidla 40 W, 3000K.

Bude zřízen nový zapínací bod - typový rozvaděč v.o. s hlavním jističem 25 A.

Z rekonstruované pojistkové skříně R13 se z volné sady pojistek vyvede kabel, kterým se připojí plastový pilíř RVO. Vyvedou se tři vývody - dvě smyčky CYKY(J) 4x10 a jeden napajec CYKY(J) 4x16, vše směrem ke křižovatce.

Veškeré nové osvětlení bude realizováno stožáry ocelovými, žárově zinkovanými. Stožáry budou osazovány do betonových pouzdrových základů.

### Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby dotčeny následovně:

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 618/9, 618/15, 618/78, 618/141, 618/233, 618/294, 627/1, 627/2, 680/2, 705, 706, 708, 711, 713/23, 714/2, 714/3, 714/24, 714/25, 855/1, 1055, 977, 1062, 1061 v katastrálním území Lhota u Dobřan, parc. č. 1856/1 v katastrálním území Litice u Plzně

#### Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Plzeň, Lhota č.p. 266, č.e. 165, č.e. 123 a č.p. 152, Plzeň, Litice č.e. 2536

Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací – toto lze částečně ošetřit stanovením podmínek provádění stavby ve stavebním řízení).

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:**

1. Stavba bude umístěna v souladu projektovou dokumentací pro územní řízení ze dne 09/2020 „LHOTA - ÚPRAVA SILNICE III/18043 A ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE, ULICE ZA LESEM“ dle výkresu C.3. Koordinační situační výkres, M 1:250, zpracovatel D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., vedoucí projektu Ing. Václav Lacyk, zodpovědný projektant Ing. Karel Nedvěd.
2. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a majetků.
3. Stavba bude koordinována s akcí „Odkanalizování Lhoty – dešťová kanalizace“ DPS zpracovatel Vodohospodářský podnik a.s. v 07/2007.
4. Stavba bude koordinována s veřejně prospěšnou akcí V-9 „Posílení vodovodu Lhota“.
5. Stavba bude koordinována s veřejně prospěšnou akcí K-6 „Kanalizace Lhota včetně čerpacích stanic Lhota 1,2,3“.

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky č.p.1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1  
MO Plzeň 10 - Lhota, IČ: 00075370, K Sinoru č.p. 62/51, 301 00 Plzeň 1  
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín  
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem  
CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ:72053119 Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

**Odůvodnění:**

Dne 18.10.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 21.10.2021 pod č.j.: MMP/356152/21 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.3.2022. Žádost byla doplněna dne 1.2.2022 pod č.j.: MMP/039135/22.

Stavební úřad oznámil dne 14.2.2022 pod č.j.: MMP/053656/22 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení (více než 30) bylo oznámení účastníkům řízení dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Plzně od 15.2.2022 do 3.3.2022. Zároveň bylo oznámení zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

V průběhu řízení se uskutečnila změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Litice u Plzně a Lhota u Dobřan – 2. část, přesun z Litice do Lhoty. Tato změna se realizovala na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vedeného pod č.j.: OR-434/2021-405 ze dne 22.10.2021, které nabylo právní moci dne 12.1.2022. V databázích města se tento nový stav projevil až v průběhu řízení. V době vydání tohoto rozhodnutí č. 6632 je již přesun dokončen a stav je aktuální.

Změna se týká pozemků: nově st. p. 1011 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně st. p. 3063 v katastrálním území Litice u Plzně), nově st. p. 1000 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně st. p. 2839 v katastrálním území Litice u Plzně), nově st. p. 900 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně st. p. 691 v katastrálním území Litice u Plzně), nově st. p. 961 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně st. p. 1799 v katastrálním území Litice u Plzně), nově parc. č. 1027 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně parc. č. 1858/9 v katastrálním území Litice u Plzně), nově parc. č. 1049 v k. ú. Lhota u Dobřan (původně parc. č. 1858/31 v katastrálním území Litice u Plzně).

Dne 24.2.2022 pod č.j.: MMP/067714/22 stavební úřad obdržel stanovisko statutárního města Plzně zastoupeného technickým náměstkem primátora. Toto stanovisko ze dne 23.2.2022 pod č.j.: ÚŘ/070/22, MMP/064533/22 je souhlasné bez námitek.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území:

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhláškám č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 odst. 1, písm. b) stavebního zákona, zda je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, co se týče možnosti a způsobu napojení. Dále je záměr v souladu s požadavky na dotčení ochranných nebo bezpečnostních pásem.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., vydala dne 20.10.2021 pod zn.: 997/21/SÚSPK-PSP stanovisko k PD, ve kterém souhlasí s projektovou dokumentací a realizací stavby za předpokladu, že budou dodrženy uvedené podmínky. Tyto podmínky budou splněny v dalším stupni PD nebo se týkají až samotného provádění stavby a budou koordinovány v rámci PDPS. Smluvní stav zajistí investor před zahájením stavby.

Plzeňské městské dopravní podniky a.s. vydaly stanovisko dne 18.1.2021 pod sp.zn.:

33/DPÚ/MPT/PM DP/2021. Podmínky dopravně provozního úseku stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí, neboť je není možné po investoru vyžadovat, popřípadě se týkají až samotné realizace stavby nebo dalšího stupně PD. Dle sdělení zpracovatele dokumentace je šířkové uspořádání vozovky navrženo s ohledem na stávající zástavbu, resp. polohu oplocení sousedních pozemků a zároveň v souvislosti s nutností realizace chodníků pro pěší, které budou zároveň sloužit jako nástupní ostrůvky MHD, příp. i VLD. Návrh je zároveň řešen tak, aby navazoval na stávající průběh komunikace. Situační návrh byl ověřen obalovými křivkami vozidla dl. 12 m a šířky 2,55 m, které vykazují i šířkovou rezervu pro míjení autobusů a to včetně zpětných zrcátek. Výška nástupní hrany bude akceptována v hodnotě 180 mm. Záměr zasahuje do ochranného pásma VTL a STL plynovodního zařízení, jejichž vlastníkem je GasNet, s.r.o. Za tohoto vlastníka vydala dne 10.12.2020 pod č. j.: 5002258878 stanovisko GasNet Služby s.r.o., která je zmocněna za vlastníka plynovodu jednat. Obsažené podmínky se týkají realizace stavby a budou plněny při realizaci stavby.

Záměr zasahuje do ochranného pásma sítí elektronických komunikací, jejíž vlastníkem je společnost CETIN a.s.. Tento vlastník vydal dne 5.11.2020 pod č. j.: 785190/20 vyjádření k územnímu řízení, ve které se stavbou souhlasí. Požadavky uvedené v tomto vyjádření budou plněny při provádění stavby.



Záměr zasahuje do ochranného pásma elektrického vedení (podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN 22 kV a Distribuční trafostanice), jejíž vlastníkem je ČEZ Distribuce a.s., která dne 2.8.2021 pod zn.: 1117503804 vydala vyjádření k PD. Vyjádření je souhlasné s požadavky, které se týkají provádění stavby, popřípadě vyplývají z ČSN. Tyto požadavky budou plněny při provádění stavby. Oddělení technických stanovisek Technického úřadu statutárního města Plzeň vydalo dne 4.10.2021 pod sp. zn.: MMP/238703/21 vyjádření k ÚR, ve kterém souhlasí s umístěním stavby a s úpravou napojení na stávající místní komunikaci a se zvláštním užíváním místní komunikace dle § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. pro uložení inženýrských sítí. Součástí tohoto vyjádření je stanovisko vlastníka kanalizace a vodovodu Vodárny Plzeň a.s., který s umístěním stavby rovněž souhlasí. Podmínky vyjádření se vztahují k dalšímu stupni PD (DSP). Upozornění vezme stavebník v potaz při přípravě projektových dokumentací navazujících stupňů, resp. v rámci výrobních výborů s DOSS a správci TI.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 90 odst. 1, písm. c) stavebního zákona. Zda je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Záměr byl kladně projednán se všemi dotčenými orgány.

Odbor stavebně správní MMP vydal závazné stanovisko dne 14.2.2022 pod č.j.: MMP/053507/22, které je souhlasné a bez podmínek.

Krajský úřad Plzeňského kraje – ODSH vydal závazné stanovisko dne 21.1.2022 pod sp.zn.: ZN/226/DSH/22 a č.j.: PK-DSH/692/22, které je souhlasné a bez podmínek.

Policie ČR, Městské ředitelství vydalo souhlas s předloženou dokumentací k územnímu řízení ze dne 30.10.2020 pod č.j.: KRPP-118103-1/ČJ-2020-030506-1, které je souhlasné a bez požadavků.

Krajská hygienická stanice PK vydala souhlasné závazné stanovisko ze dne 22.10.2020 pod č.j.: KHSPL/27416/21/2020, které neobsahuje žádné požadavky.

Hasičský záchranný sbor PK vydal dne 10.11.2020 pod č.j.: HSPM- 3747-2/2020 ÚPP závazné stanovisko, které je souhlasné a bez požadavků.

Odbor životního prostředí MMP vydal koordinované závazné stanovisko dne 8.1.2021 pod č.j.: MMP/005733/21 a sp.zn.: SZ MMP/319942/20. Součástí koordinovaného stanoviska je závazné stanovisko odboru dopravy MMP, odboru stavebně správního MMP a odboru životního prostředí MMP. Dále pak vyjádření odboru dopravy MMP, odboru památkové péče MMP, odboru životního prostředí MMP a odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.

Odbor dopravy MMP vydal dle zákona č. 13/1997 Sb. souhlasné závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí ve věcech místních a účelových. Toto stanovisko je bez podmínek. Ve stejné věci vydal vyjádření s podmínkou, že investor zajistí v souladu s ustanovením § 10 zákona o pozemních komunikacích u příslušného silničního správního úřadu Odboru dopravy Magistrátu města Plzně povolení k připojení nově budované komunikace k silnici III/18043 K Sinoru a povolení úpravy připojení stávajících místní a účelových komunikací a sousedních nemovitostí k silnici III/18043 K Sinoru.

Podmínka byla splněna, doloženo:

- Rozhodnutí odboru dopravy MMP ze dne 17.1.2022 pod sp.zn.: SZ MMP/008819/22 a č.j.: MMP/020441/22, ve kterém povoluje připojení budoucí místní komunikace umístěné na pozemku parc. č. 709, k.ú. Lhota u Dobřan k silnici III/18043 K Sinoru.
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje – ODSH ze dne 21.1.2022 pod sp.zn.: ZN/226/DSH/22 a č.j.: PK-DSH/692/22, které je souhlasné a bez podmínek.

Odbor životního prostředí MMP vydal dle zákona č. 289/1995 Sb., souhlas podle § 14 odst. 2 zákona o lesích s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesních pozemků, který je bez podmínek a dle zákona č. 334/1992 Sb., § 9 odst. 8 souhlas s trvalým odnětím 0,0180 ha zemědělské půdy ze ZPF. Tento souhlas se vydává za předpokladu, že bude splněna uvedená podmínka, kterou stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí, neboť se týká až samotného provádění stavby. Dále odbor životního prostředí MMP vydal dle zákona č. 185/2001 Sb. závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, které neobsahuje žádné podmínky. Dále dle zákona č. 254/2001 Sb. vydal sdělení, z důvodu nedotčení zájmů chráněných tímto zákonem. Závěrem odbor životního prostředí MMP vydal dle zákona č. 114/1992 Sb. sdělení ve kterém uvádí, že realizací stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) č. 0711 „Čertův les“, avšak vzhledem k charakteru a rozsahu zásahu není nutné vydávat závazné stanovisko MMP OŽP podle § 4 odst. 2 výše uvedeného zákona, neboť se nejedná o zásah, který by daný VKP poškodil, zničil či oslabil jeho ekologicko-stabilizační funkci. Dále konstatuje,

že realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k tomuto zásahu je nutné povolení ÚMO PLZEŇ 10- Lhota. Podmínka byla splněna, doloženo:

- Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 10-Lhota ze dne 5.1.2022 pod č.j.: UMO10/0046/21, ve kterém se povoluje kácení 81 ks dřevin (borovice, javor, bříza, dub, smrk) o průměru kmene 100-300 mm, 20 ks dřevin (borovice, dub, hrušeň) o průměru kmene 300-500 mm, 1 ks borovice a průměru kmene 500-600 mm a 260 m<sup>2</sup> náletů o průměru do 100 mm (borovice, javor, bříza, dub, smrk, osika, ostružiník). Náhradní výsadba se neukládá.

Odbor památkové péče MMP vydal dle zákona č. 20/1987 Sb., vyjádření, kde uvádí, že vzhledem k tomu, že na území dotčeném stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) byly v minulosti zachyceny archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z § 22 a 23 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP vydal dle zákona č. 239/2000 Sb. souhlasné stanovisko, které je bez podmínek.

Součástí koordinovaného závazného stanoviska je rovněž závazné stanovisko odboru stavebně správního MMP, které bylo, na základě Změny č. 1 Územního plánu Plzeň ze dne 29. 3. 2021 (účinnost dne 30. 4. 2021) pod usnesením č. 85, aktualizováno a zaznamenáno do spisu.

#### **Podklady pro vydání územního rozhodnutí:**

- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 18.10.2021
- Dokumentace pro územní řízení vypracovaná dne 09/2020 panem Ing. Václavem Lacykem, odpovědný projektant pan Ing. Karel Nedvěd (ČKAIT 0200110).
- Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 22.3.2022
- Souhlas vlastníka dotčených pozemků se stavbou – [REDAKCE]
- Souhlas vlastníka dotčeného pozemku se stavbou – [REDAKCE]
- Souhlas vlastníků dotčeného pozemku se stavbou – [REDAKCE]
- Odbor stavebně správní MMP – závazné stanovisko ze dne 14.2.2022 pod č.j.: MMP/053507/22
- Odbor dopravy MMP – rozhodnutí (povolení připojení budoucí místní komunikace) ze dne 17.1.2022 pod sp.zn.: SZ MMP/008819/22 a č.j.: MMP/020441/22
- Krajský úřad Plzeňského kraje - ODSH – závazné stanovisko ze dne 21.1.2022 pod sp.zn.: ZN/226/DSH/22 a č.j.: PK-DSH/692/22
- Úřad městského obvodu Plzeň 10 - Lhota – rozhodnutí (povolení kácení) dne 5.1.2022 pod č.j.: UMO10/0046/21
- Policie ČR, Městské ředitelství – souhlas s předloženou dokumentací k územnímu řízení ze dne 30.10.2020 pod č.j.: KRPP-118103-1/ČJ-2020-030506-1
- Krajská hygienická stanice PK – souhlasné závazné stanovisko ze dne 22.10.2020 pod č.j.: KHSPL/27416/21/2020
- Hasičský záchranný sbor PK – souhlasné závazné stanovisko ze dne 10.11.2020 pod č.j.: HSPM-3747-2/2020 ÚPP
- Odbor životního prostředí MMP – koordinované závazné stanovisko ze dne 8.1.2021 pod sp.zn.: SZ MMP/319942/20 a č.j.: MMP/005733/21
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – stanovisko k PD pro ÚR ze dne 20.10.2021 pod zn.: 991/21/SÚSPK-PSP
- Plzeňské městské dopravní podniky a.s. – souhlas s předloženou PD ze dne 18.1.2021 pod sp.zn.: 33/DPÚ/MPT/PMDP/2021
- Smlouva č. Z\_S14\_12\_8120075102 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi společností ČEZ Distribuce a.s a Statutárním městem Plzeň
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 10.12.2020 pod č.j.: 5002258878
- CETIN a.s. – vyjádření k ÚR ze dne 5.11.2020 pod č.j.: 785190/20
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k PD ze dne 2.8.2021 pod zn.: 1117503804
- Technický úřad MMP, oddělení technických stanovisek – vyjádření ze dne 4.10.2021 pod sp.zn.: MMP/238703/21

**Dokladv o zjištění inženýrských sítí:**

Vodárna Plzeň a.s. (č.j.: ES/2021/9504 ze dne 2.11.2021), ČEZ Distribuce a.s. (zn.: 0101628859 ze dne 2.11.2021), ČEZ ICT Services a.s. (zn.: 0700462525 ze dne 2.11.2021), Telco Pro Services a.s. (zn.: 0201323944 ze dne 2.11.2021), T-Mobile Czech Republic a.s. (zn.: E54752/21 ze dne 2.11.2021), České radiokomunikace a.s. (zn.: UPTS/OS/289103/2021 ze dne 2.11.2021), Vodafone Czech Republic a.s. (zn.: 211102-1005354793 ze dne 2.11.2021), PMDP a.s. (sp.zn.: 5/TÚ/Sok/PMDP/21 ze dne 9.11.2021), GasNet Služby, s.r.o. (zn.: 5002492725 ze dne 2.11.2021), Správa informačních technologií města Plzně a Plzeňská teplárenská a.s (zn.: 17657-2021 ze dne 15.11.2021), CETIN a.s. (č.j.: 761887/20 ze dne 18.9.2020), ČD Telematika a.s. (č.j.: 1202016716 ze dne 18.9.2020), NET4GAS, s.r.o. (zn.: 8869/20/OVP/N ze dne 18.9.2020)

*Inženýrské sítě, které se vyskytují v místě stavby či v blízkém okolí stavby jsou vyznačeny v grafické části projektové dokumentace a dále jsou vyjmenovány v textové části dokumentace.*

**Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.**

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení:**

§ 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona:

MO Plzeň 10 - Lhota, IČO 00075370, K Sinoru č.p. 62/51, 301 00 Plzeň 1

§ 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona:

*obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*

Statutární město Plzeň, zastoupené primátorem

§ 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

*vlastníci dotčených pozemků*

Statutární město Plzeň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

*účastníci mající jiná věcná práva k dotčeným pozemkům*

Statutární město Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[REDAKCE]  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
GasNet, s.r.o., Plynárenská 449/1, Zábřovice, 602 00 Brno

§ 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona:

účastníci řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 618/9, 618/15, 618/78, 618/141, 618/233, 618/294, 627/1, 627/2, 680/2, 705, 706, 708, 711, 713/23, 714/2, 714/3, 714/24, 714/25, 855/1 v katastrálním území Lhota u Dobřan, st. p. 2401, parc. č. 1858/38, 1858/45, 1858/46 v katastrálním území Litice u Plzně

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Plzeň, Lhota č.p. 266, č.e. 165, č.e. 123 a č.p. 152

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[REDAKCE]  
referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**Účastníci řízení:

MO Plzeň 10 - Lhota, IDDS: 4ifa947


Statutární město Plzeň, (primátor města Plzně), náměstí Republiky č.p.1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

Statutární město Plzeň, (kancelář technického ředitele), Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32

Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzní, (kancelář technického ředitele),

Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1



CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IDDS: ed5fpw5

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3

MMP, Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zjbr3p

K vyvěšení:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1