
SMLOUVA č. 2022/MaI/000360/SML

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 1322781/0100
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
se sídlem V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČ 26843099
DIČ CZ26843099
Bankovní spojení KB,a.s.
Číslo účtu 35-1765650237/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318
Spojení (telefon, email) Hynek Raška, jednatel společnosti,

tel.:777194325, email: raska.h@centrum.cz
- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III.
a IV. etapa “.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to 
stavbu s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“ - III. a IV. etapa“, dle 
projektové dokumentace společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, Hranice-
Město, 753 01 Hranice. IČ 42866456, z prosince 2020 (dále jen „projektová dokumentace“), dle pokynů 
objednatele, dle pokynů osob uvedených v čl. IV odst. 8 této smlouvy, dle zadávacích podmínek pro 
předmětnou veřejnou zakázku a dle Rozhodnutí o společném povolení, kterým se schvaluje stavební 
záměr stavby vodního díla z 2.12.2020 vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem 
životního prostředí pod zn. MUFO 189907/2020 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 
 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této 
smlouvy. 
 
3. Vymezení pojmů: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovými rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, v nichž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 
 
 4. Základní charakteristika díla:  
Jedná se o liniovou stavbu vodovodního řadu a s ním souvisejících objektů, které budou umístěny 
v intravilánu města Frýdlantu nad Ostravicí, v místní části Nová Dědina, lokalita „Za Čeladenkou“.  
Pro výstavbu jednotlivých tras bude nutno použít bezvýkopovou technologii díky charakteru území, které 
je sice svým charakterem pro stavební techniku dobře dostupné ze silnice II. třídy/č.483 ulice Frenštátská, 
ale samotné místní komunikace dotčené výstavbou v daném intravilánu jsou dosti prostorově omezující 
pro běžnou stavební techniku a dále i z důvodu vymístění tras vodovodu do soukromých zahrad na úkor 
případné budoucí výstavby kanalizačních stok v prostorech místních komunikací. 
Nový vodovod se napojuje novým řadem v rámci výstavby III. etapy na stávající vodovodní Řad „2“ DN PE 
100 RC, vybudovaný v roce 2016 v rámci výstavby vodovodu II. etapy, který je v majetku Města Frýdlant n. 
O. a provozovaný společností  SmVaK Ostrava a.s.  Řad „2“ je zakončen hydrantem z pohledu výstavby za 
vodním tokem Frýdlantská Ondřejnice, kterou pro napojení bude potřeba podejít řízeným protlakem. 
Vodovodní potrubí podcházející vodní tok bude zataženo do chráničky, hloubka uložení pod dnem koryta 
toku bude min. 1,2 m.  
Materiál pro vodovodní potrubí bude použit HDPE 100 RC SDR 11, v rozměrových řadách DN 100, DN 80 a 
DN 50. Způsob pokládky jednotlivých vodovodních řadů o celkové délce výstavby 2 250 m bude proveden 
kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopovou technologií. Pro bezvýkopovou pokládku bude využita 
technologie řízeného horizontálního vrtání (HDD). Při provádění bezvýkopové pokládky budou budovány 
montážní jámy (zápichová, naváděcí a koncová), v místech křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude 
provedena kopaná sonda. V místech blízkého souběhu a křížení ostatních inženýrských sítí bude proveden 
ruční výkop. Pokládka potrubí je navržená současně do otevřené rýhy, ale i bezvýkopově – technologií 
řízeného vrtu FLOWMOLE a následného vtažení potrubí patřičné dimenze zpět.  
Předmětný vodovod doplní další, již vybudované rozvody městské infrastruktury, umístěné vesměs 
v komunikacích a jejich přilehlých prostorech. Vodovodní řady, tam kde se budou umísťovat do stávajících 
obslužných komunikací města Frýdlant nad Ostravicí s narušeným i standartním asfaltovým krytem, se 
v závěru výstavby dosypou a zahutní předepsanou frakcí kameniva a nechají se s průběžným dosypáváním 



3 

sesednout do následujícího roku. Po provedení z větší části domovních přípojek se po té provede 
finalizace povrchu místních komunikací, která není součástí této veřejné zakázky. 
 
Technického náležitosti jsou dány  projektovou dokumentací v projekčním stupni pro provádění díla č. 13 
1259/1 z prosince r. 2020, jež je zpracována společností VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem 
Zborovská 583, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČ: 42866456 dle přílohy č. 3. (na CD). 
Výstavba vodovodu musí být dodavatelem  provedena dle Rozhodnutí o společném povolení, kterým se 
schvaluje stavební záměr stavby vodního díle dne 2.12.2020 pod spisovou značkou MUFO-S4374/2020 
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, dle přílohy č. 4. a v souladu se 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 
 
Součástí plnění jsou mimo jiné také následující činnosti: 

 zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho dokumentování a jeho 
konfrontace s projektovou dokumentací. Místo realizace musí být zdokumentováno 
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se 
zástupci města Frýdlant nad Ostravicí, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající 
projektové dokumentace, 

 odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 
označených názvem zakázky,  

 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během 
realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby), 

 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo 
potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky, 

 dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací, 
 dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky, 
 uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (chodníky, příkopy, 

propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím realizace 
předmětné části díla zhotovitelem (zde dodavatelem) vhodným způsobem zdokumentován, 

 uvedení povrchů komunikací do takového přechodného stavu, aby bylo zamezeno riziko 
újmy na zdraví a majetku všech, 

 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 
přípojek, 

 geometrický plán skutečného provedení stavby, potvrzený příslušným pracovištěm 
katastrálního úřadu.  

 zhotovení a umístění banneru  
 
 
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace a Rozhodnutí o společném povolení, kterým 
se schvaluje stavební záměr stavby vodního díle dne 2.12.2020 pod spisovou značkou MUFO-S4374/2020   
odborem životního prostředí v listinné podobě a na CD předány při podpisu této smlouvy. 
 
6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky ke 
smlouvě. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, 
v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací. 
 
7. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného 
provedení stavby, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči.  
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8. Součástí díla je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace stavby. 
Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně 200 fotografiemi v elektronické podobě (min. rozměr 
4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude sloužit jako příloha k závěrečnému vyúčtování a bude předána 
objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. Fotodokumentace musí zachycovat především všechny 
zakryté sítě a veškeré zakryté konstrukce a musí být v rozsahu všech stavebních objektů. 

 
9. O spolufinancování díla požádal objednatel v Programu 129410 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, podprogram 129 412-1 Podpora výstavby a 
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III Ministerstva zemědělství ČR. V případě  
neposkytnutí finanční prostředků z dotačního programu,  nebude předmět díla realizován,  jedná se  o 
rozvazovací podmínku, kterou  zhotovitel akceptuje bez nároku na vypořádání.  

 
 

II. 
Cena díla a způsob úhrady 

 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
      Cena díla celkem bez DPH:         7 910 061,14    Kč 
 DPH 21%                1 661 112,84    Kč 
 Cena celkem s DPH:               9 571 173,98    Kč 
 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
 
Celková cena je stanovena dle vyplněných výkazů výměr (z jednotlivých položkových rozpočtů a 
souhrnného rozpočtu stavby), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady, úkony a činnosti 
související s provedením díla, vedlejší náklady související s provedením díla a umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 
 
3. Cena díla bude zhotovitelem průběžně měsíčně vyúčtovávána, a to na základě dílčího daňového 
dokladu, tedy dílčí fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní od 
jejího doručení. Po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího doručení, kterou zašle do sídla objednatele. 
Datem zdanitelného plnění dílčích faktur je poslední den příslušného měsíce. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění konečné faktury je datum podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebudou-li faktury obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, nebo bude-
li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou každé faktury musí být soupis skutečně provedených prací, které odsouhlasil objednatel a 
technický dozor stavby. Tento soupis bude opatřen datem a bude objednatelem a technickým dozorem 
stavby také podepsán. Každý soupis bude vyhotoven v listinné podobě a dále v elektronické podobě ve 
formátu pdf a xls. Bez soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná a bude zhotoviteli vrácena 
k provedení opravy. 
Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla. 
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4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena ve své horní hranici 
nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje 
všechny práce, činnosti a prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  
 
5. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 
 
6. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu. 
 
7. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména 
z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti 
mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude 
možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a pokud ani 
takto nebude možné určit cenu, tak dle písemné dohody smluvních stran. 
 
8. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 
 
9. DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů. Změna sazby DPH v důsledku změny 
právních předpisů, není důvodem uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 
 
10. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy, 
nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení a zadávací dokumentací.  
 
11. Zhotovitel se zavazuje hradit uhrazenou cenu včas svému poddodavateli, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od připsání vyfakturované částky na účet zhotovitele od objednatele.  
 
 

III. 
Místo a doba provedení díla 

 
1. Místem realizace díla jsou pozemky: parc. č. 4350/1, 4468, 4350/3, 1854/1, 1928/2, 1856/2, 1856/1, 
1839,1838, 1860/2, 4376/30, 1854/2, 1865/3, 1865/2, 1865/1, 1869/1, 1870/1, 1872/1, 1913, 1926, 
1921/2, 1917/1, 1928/7, 1928/9, 1929/2, 1894/1, 1897/2, 1905/2, 1908/2, 1905/1, 1918/11, 1908/3, 
1908/4, 1905/16, 1905/15, 1905/11, 1905/10, 1910, 1912/3 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, dále na 
pozemcích parc. č. 1509/9, 547/4 v k.ú. Pstruží a na pozemcích parc. č. 14, 6/16 v k.ú. Ostravice 1, obci 
Ostravice. 
 
 2. Objednatel předal zhotoviteli při uzavření této smlouvy souhlasy vlastníků dotčených pozemků se 
stavbou, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. 
 
3. Doba provedení díla (termín dokončení): 
do    31.5.2023 
 
4. Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace, zařízení staveniště bude na předem určeném 
pozemku určeném dohodou smluvních stran ke dni předání staveniště.  Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  
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5. Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti 
smlouvy po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 
pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane 
dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 
31.5.2023. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle časového 
harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího 
řízení.  
 
8. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti 
prodloužení termínu provedení díla dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy. Omezení postupu prací dle 
tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, o kterou se prodlouží termín provedení díla dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy, bude 
zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být za 
objednatele odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem stavby a osobou pověřenou jednáním za 
objednatele ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. Prodloužení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi a vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
svých pracovníků i třetích osob. 
 
10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla 
objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci 
je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, 
které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
 
11. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavby a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu a řídit se při provádění díla jejich pokyny, jakož i pokyny 
objednatele. Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro 
provedení (dokončení a předání) díla. 

 
12. Plnění těchto požadavků objednatele a výše uvedených povinností zhotovitele nemá vliv na cenu díla 
dle této smlouvy a na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla dle této smlouvy. 
 
 

IV.  
Provádění díla 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou 
péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jakož i pokyny osob 
specifikovaných v čl. III. odst. 8 této smlouvy a odst. 8 tohoto článku této smlouvy.  
 
3. Zkoušky: 
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3.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené příslušnou státní 
zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných zkouškách, 
revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřuje dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci  a životního prostředí. 
 
3.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění 
dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 
 
3.3. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. Úspěšné 
provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
 
3.4. Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud 
výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 
 
4. Kontroly průběhu provádění díla:  
 
4.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny  1x týdně. Kontrolní dny budou svolávány 
technickým dozorem stavby, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavby. Výzva ke kontrolnímu dni musí být technickým 
dozorem stavby učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. 
faxem. 
 
4.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení 
této smlouvy.  
 
4.3. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, ke kterým pozve  
objednatele,  případně i jiné subjekty. 
 
4.4. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem.  
 
4.5. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 
 
4.6. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou 
objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené 
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 
 

       4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor stavby ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a technický dozor stavby se zavazuje dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i samotná kontrola 
technického dozoru stavby musí být zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
technický dozor stavby nebo zástupce objednatele ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu 
těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel technický dozor stavby vůbec, je povinen na žádost 
objednatele nebo technického dozoru stavby odkrýt práce na svůj náklad. 
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5. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jeho předání zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
 
7. Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 
objednatelem a projektantem.      
 
8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavby, koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem 
nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla dle této smlouvy. 
 
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit v souladu s právními předpisy 1 x během realizace stavby půldenní exkurzi 
budoucích stavebních techniků, o které předem uvědomí objednatele, a následně o akci pořídí písemný a 
fotografický záznam, jenž předloží do 5 pracovních dnů objednateli.   

 
 

V. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace apod. 
 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této 
smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

 
VI. 

Odpovědnost zhotovitele za škodu 
 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli popř. třetím osobám, kterým škodu způsobil. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem pojistné 
částky 10.000.000 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10% pojistného plnění. Zhotovitel předložil 
objednateli pojistnou smlouvu před uzavřením této smlouvy. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí 
účinnou právní úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními 
podmínkami příslušné pojišťovny. 

 
 

VII. 
Povinnosti a prohlášení objednatele 

 
1. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy předal zhotoviteli úplnou projektovou 
dokumentaci včetně všech souvisejících dokladů a také příslušné stavební povolení. 
 
2. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
sdělit jmenovaného koordinátora zhotoviteli. 
 
 
 

VIII. 
Povinnosti a prohlášení zhotovitele 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se s úplnou projektovou dokumentaci včetně souvisejících dokladů a se 
stavebním povolením předem seznámil a ke dni podpisu smlouvy tuto projektovou dokumentaci a 
stavební povolení převzal a neshledal nedostatky. 
 
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby, výkon autorského dozoru a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

 
3. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci díla 
v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, tedy v rozsahu v jakém jej 
zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení. 
 
4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace 
(případě poddodavatele kterého zhotovitel uvedl v nabídce, že za něj bude provádět určitou část díla), je 
možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za 
objednatele vydá osoba pověřená jednáním ve věcech technických, a to po předchozím souhlasu vedení 
města (současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci (popřípadě provádět danou část díla) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
odepřít. 
  
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, aktivně spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytnout jim nezbytnou 
součinnost pro výkon jejich práce. 
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6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a technickým dozorem stavby, a to 
bezodkladně po jejich zjištění. 
 
7. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 
v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. 
Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, najevo, že je schopen jednat se znalostí a 
pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to 
k jeho tíži. 
 
8. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost občanů, dotčených subjektů a objednatele o probíhajících 
změnách v provozu na místní komunikaci.  
 
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2033 nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (doporučeným 
dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku oproti podpisu osoby pověřené jednáním za objednatele             
ve věcech technických dle této smlouvy). Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavby, případně autorského dozoru projektanta. 
 
3. O předání díla musí být sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny 

díla,  
- termíny zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace. 
 

4. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze 
mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 
 
5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. 
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými 
zejména jsou: 
- stavební deník, 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty, 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod., 
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- protokoly o zkouškách a revizích, 
- dokumentace skutečného provedení stavby, 
- geodetické zaměření skutečného stavu, 
nebude dílo objednatelem převzato. 
 
6. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu byla 
předvedena objednateli) a předáno. 
 
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
 
8. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dnů od předání díla. V případě, že zhotovitel 
ve lhůtě neodstraní tyto drobné vady a nedodělky díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
těchto drobných vad a nedodělků třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady 
objednatele uhradí zhotovitel. Práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči 
zhotoviteli na uplatnění náhrady škody nebo smluvní pokuty dle této smlouvy tím není dotčeno. 
 
9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami 
sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
 
 

X. 
Záruka a práva z vad 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, 
včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, 
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne převzetí a předání díla po dobu 72 
měsíců ( dále jen záruční doba). Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů odsouhlasených 
projektantem, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a 
zařízení, která jsou její součástí. 
 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se 
projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce 
na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dnů od oznámení vad a vadu odstraní do 5 
pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  V případě vady 
bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu (nejpozději do 96 
hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 4 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele 
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ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není 
dotčeno.  
 
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
 
 

XI. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (se splněním termínu dokončení a předání díla) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.  
 
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy (v zákonné výši). 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu, maximálně však ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení a za každou vadu. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o 
předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek, maximálně však ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční doby, a to 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.  
 
7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 8 a čl. IV. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrží při 

provádění díla pokyny objednatele, technického dozoru stavby, koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo autorského dozoru projektanta, má objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. V případě, že zhotovitel 

poruší ustanovení čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy změní poddodavatele bez souhlasu pověřeného 

zástupce objednatele, popř. poddodavatel neplní dílo v rozsahu, v jakém zhotovitel uvedl, má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
 
8. V případě porušení ustanovení čl. II. odst. 11 a čl. IV. odst. 9 této smlouvy, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
 
9. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této smlouvy 

vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 
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10. Nárok na smluvní pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 

 
XII. 

Odstoupení 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 

podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. III. odst. 4. této 

smlouvy o více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení 

termínu, 
- zhotovitel neplní dílo v souladu s projektovou dokumentací, 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

objednatele nebo technického dozoru stavby ve stavebním deníku, 
- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. III. odst. 8 a čl. IV. odst. 8 této 

smlouvy, 
- zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy 
- se ukáže prohlášení dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy nepravdivým, 
- zhotovitel nesplní povinnost dle čl. XIII této smlouvy. 

 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení 

od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat fakturou, která 

musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 
 
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
 

 
XIII. 

Bankovní záruka 
 

1. K zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek dle čl. X. odst. 1 této smlouvy 
včetně povinnosti zaplatit peněžitou částku z titulu smluvní pokuty, jak je ujednána v čl. XI. této smlouvy a 

také k zajištění odstranění případných vad a nedodělků díla, poskytne zhotovitel objednateli finanční 

záruku ve formě bankovní záruky ve výši 5 % celkové ceny díla bez DPH po celou dobu trvání záruční doby. 

Záruční listina musí obsahovat písemné ujednání, že banka bankovní záruku poskytne neodvolatelně a že 

se zavazuje na první požádání objednatele a bez námitek a výhrad vyplatit objednateli, a to i opakovaně, 

jakoukoli částku až do celkové výše 5 % celkové ceny díla bez DPH. Požádání objednatele o výplatu 

z bankovní záruky bude doloženo prohlášením objednatele, že zhotovitel nesplnil povinnosti vyplývající 

z čl. X. této smlouvy, popř. z čl. XI. této smlouvy s jednoznačnou identifikací zhotovitele. Plnění z bankovní 

záruky bude poskytnuto v měně: koruna česká. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů 
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od posledního záručního termínu dle této smlouvy za současného odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Zhotovitel je povinen podepsanou záruční listinu předložit objednateli nejpozději do 20 pracovních dnů od 
řádného předání a převzetí díla.  
 
2. Nepředá-li zhotovitel objednateli do 20 pracovních dnů od řádného předání a převzetí díla záruční 
listinu dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Tuto smluvní pokutu vyúčtuje objednatel fakturou se 
splatností 3 dny a může ji jednostranně započíst proti faktuře vystavené zhotovitelem. Nárok na smluvní 
pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní 
pokuty, a v plném rozsahu. 
 
 
                                                                                               XIV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru 
smluv za podmínky, že objednateli  bude schválena  dotace z dotačního programu: „ Programu 129410  
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, podprogram 
129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III Ministerstva 
zemědělství ČR“. V případě, že spolufinancování z dotačního programu objednatel nezíská, smlouva 
v důsledku odkládací podmínky nebude pro neúčinnost realizována, pokud se smluvní strany výslovně 
nedohodnou jinak. Zhotovitel bere tuto právní skutečnost na vědomí bez nároku na plnění a uplatňování 
náhrady škody.  
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 
3. Pokud některé z ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 
neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani 
jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné 
od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 nebo déle, pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. 
 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                 
a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   
 
7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 8.8.2022  
usnesením č. 94/2.3. 
 
 
Frýdlant nad Ostravicí dne:                                                Ostrava dne: 22.7.2022 
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Objednatel:                                   Zhotovitel:  
 
 

__________________________                _________________________ 
     RNDr. Helena Pešatová                                                       Hynek Raška 
          starostka města     jednatel společnosti   
 
 
 
Přílohy: 1. Položkový rozpočet  
  2. Časový harmonogram prací 
  3. Projektová dokumentace na CD 

                    4. Rozhodnutí o společném povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního 
díla ze dne 2.12.2020 sp. zn. MUFO_S 4374/2020 

 


