
Smlouva o dí lo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

„OPRAVA KOMUNIKACE DR. HOLÉHO" 
(dále jen „smlouva") 

mezi: 

(A) Ekotech Hořovice, s.r.o. 
sídlo: Masarykova 161/1, 268 01 Hořovice 
IČO: 276 30 668 
Zastoupený: Milanem Vyštejnem, jednatelem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 85322562/0800 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) město Hořovice 

sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO: 002 33 242 
DIČ: CZ00233242 
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 19-363886349/0800 
(dále jen "objednatel") 

(dále také společně „smluvní strany") 

1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
komunikace Dr. Holého" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané tzv. mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „výběrové řízení"). 

1.2. Zhotovitel podal na žádost objednatele nabídku (dále jen „nabídka"). Na základě 
posouzení této nabídky byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato 
smlouva. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže 
specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu díla. 

1 



2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je kompletní oprava stávajícího povrchu místní komunikace 
Dr. Holého od ulice Nad školou až k ulici Komenského. 

3.2. Celková délka komunikace bude 205 m. V úseku Nad školou - Vrchlického 
je navržena obousměrná komunikace o šířce vozovky 5,5 m. V úseku Vrchlického -
Komenského je navržena jednosměrná komunikace o šířce vozovky 4,5 m. 

3.3. Součástí návrhu je i obnova jednostranného chodníku a návrh podélných 
parkovacích stání. 

4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 

4.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech věznění 
pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

j) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů 
odpadů, popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem). 

4.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji 
činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 
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4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením 
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla. 

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 
smlouvou cenu v celkové výši 4.066.199,93 Kč bez DPH, tj. částku ve výši 
4.920.101,91 Kč včetně DPH. Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen 
z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový 
rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 
že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně 
zkontroloval a ověřil. 

5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v čl. 5 .1 . této smlouvy může být po odsouhlasení 
objednatelem a TDS objednatel připočtena částka z rozpočtové rezervy 
na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla. 

5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy 
žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených 
nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, 
k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného 
změnového listu. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude 
odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. 

5.5. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. 
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Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté 
v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.6. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.7. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být 
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. 
Zhotovitel vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené 
práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel je povinen uvést u dílčího daňového 
dokladu název akce „Oprava komunikace Dr. Holého". Před protokolárním 
předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. 
Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na 
základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.8. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad 
a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak 
před vystavením faktury, tak poté. 

5.9. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po 
odstranění vad a nedodělků. 

5.10. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den 
odepsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli 
v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné 
údaje. 

5.11. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi 
náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní 
vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla je území města Hořovice, resp. ulice Dr. Holého. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným 
objednatelem, a to st ím, že k zahájení díla dojde protokolárním předáním 
staveniště s předpoklad v říjnu roku 2022, nejdříve však po vydání příslušného 
stavebního povolení k samotnému dílu. 
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6.3. Dílo může být provedeno ve dvou etapách s tím, že 1. etapou se rozumí provedení 
předmětu díla v úseku Nad školou - Vrchlického a 2. etapou se rozumí provedení 
předmětu díla v úseku Vrchlického - Komenského. 

6.4. Dokončení, předání a převzetí 1. etapy díla je stanoveno nejpozději k 15.12.2022 
a dokončení, předání a převzetí 2. etapy díla je stanoveno nejpozději k 15.05.2023. 
Dokončení 1. etapy díla bude odsouhlaseno v rámci stavebního deníku 
a k protokolárnímu předání a převzetí díla dojde až v rámci dokončení etapy č. 2. 

6.5. Dřívější plnění díla je možné. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu 
o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad 
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět 
pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2.0 předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla 
objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude 
obsahovat i případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.4. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném 
k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat 
k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí 
osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto 
náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet 
bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie 
faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla. 

8.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 
zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 

8.7. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem 
či jeho provedením. 
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9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. 

V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje 
a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i 
bez souhlasu zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady. 

9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba st ím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, 
a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy 
uhradit. 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
prováděného díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 

10.4. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné 
a vymezené k realizaci díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit patřičný úklid staveniště i v průběhu provádění díla, 
dále je povinen zajistit bezpečný transport materiálů a zajistit ochranu okolních 
prostorů a zařízení proti prachu a znečištění. 
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10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy 
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný 
oprávněnému zástupci objednatele. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou 
dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku 
a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci 
objednatele min. 3 pracovní dny předem. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné 
platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje 
se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu provádění díla snadný přístup do místa plnění 
díla a dále do částí objektu, kde je nutno manipulovat s materiálem. 

11.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

11.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
díla dle této smlouvy. 

11.4. Dojde-li na straně objednatele během vytváření díla k překážkám, které by mohly 
ohrozit plnění povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen bez odkladu o tom uvědomit objednatele. 

12. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý, byť započatý 
den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových 
dokladů je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 
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12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v č l . 10 
této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.8. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno 
druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno 
třetím dnem po odeslání. 

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 
které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 
si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 
potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 
inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 
dokumentace apod. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám 
porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením 
právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 
2 mil. Kč po celou dobu provádění díla zodpovědnosti za škody, vzniklé jinému 
v souvislosti s prováděním díla. 

13.3. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

13.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
neboť objednatel v tomto směru nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 
objednatel neprodleně, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu 
všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu 
zadavatele. 
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14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

14.5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů
od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující
oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným
a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto
nahrazovaného ustanovení.

14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom z nich.

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

14.9. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo
odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice dne 17.08.2022. Město Hořovice
prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňující platnost tohoto právního jednání.

14.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

29. 08. 2022
V Hořovicích dne V Hořovicích dne
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