



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



V0210014117

Objednávka č. OBJ/0642/2022/OMI

08.09.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánevičká 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923

IČO: 14906961

DIČ: CZ00240923

DIČ: CZ5601101330

OBJEDNÁVKA: OBJ/0642/2022/OMI

VYŘIZUJE: Radek Ladman

TEL.: +420 281 012 968

E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz

DATUM: 08.09.2022

ČÍSLO ÚČTU:



KÓD BANKY:

POPIS	CELKEM
Oprava chodníku v ul. Netušišské u č.p. 339 až 1390 v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OM.	782 716,57
Celkem bez DPH	646 873,20 CZK
DPH	135 843,37 CZK
Celkem s DPH	782 716,57 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

Podpísem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s tímto kódem v dodatku č. odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým přímím ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno

8. 09. 2022

v _____ dne _____

Stanislav Bílek
+420 281 012 968



IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

Vyřizuje: Ladman Radek

Tel.: +420 281 012 968

E-mail: radek.ladman@praha21.cz

Strana: 1

Dodavatel: Stanislav Bílek  IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 Městská část Praha 21 Úřad Městské části Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Tel.:	
Nabídka č.: 22NA00036 Datum zápisu: 31.03.2022 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Netušilská u čp. 329, 335, 339, sloup VO 913060, čp. 1390 - souvislá oprava chodníku - kryt z ACO 8.

Výkaz výměr:

- 1) Plocha chodníku: $76 + 20 + 75 + 83,7 + 112,5 = 367,2 \text{ m}^2$
- 2) Obruby ABO: $9 + 6 + 2,2 + 6,5 = 23,7 \text{ bm}$
- 3) Obruby ABO nové: $11,5 + 14,5 = 26 \text{ bm}$

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění asfaltových krytů o tl. 7 cm vč. nal. a odv. na skl.	367,2 m ²	401,00		147 247,20 21%	30 921,91	178 169,11
2) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	283,5 m ²	300,00		85 050,00 21%	17 860,50	102 910,50
3) Zřízení vrstvy ze šterkodrti 0/32 o tl. 10 cm	283,5 m ²	160,00		45 360,00 21%	9 525,60	54 885,60
4) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl.	83,7 m ²	450,00		37 665,00 21%	7 909,65	45 574,65
5) Zřízení vrstvy ze šterkodrti 0/32 o tl. 15 cm	83,7 m ²	240,00		20 088,00 21%	4 218,48	24 306,48
6) Urovnání a hutnění pláňe	367,2 m ²	35,00		12 852,00 21%	2 698,92	15 550,92
7) Pokládka ohrubné vrstvy z ACO 8 o tl. 7 cm	367,2 m ²	677,00		248 594,40 21%	52 204,82	300 799,22
8) Výkop rýhy pro obruby vč. nal. a odv. na skl.	49,7 bm	288,00		14 313,60 21%	3 005,86	17 319,46
9) Obruby betonové ABO tl. 15 cm - dodávka a osazení nových obrub do bet. s opěrou	26 bm	770,00		20 020,00 21%	4 204,20	24 224,20
10) Řezání asf. krytů o tl. 6 cm (podél obrub)	52,7 bm	162,00		8 537,40 21%	1 792,85	10 330,25
11) Obruby bet. ABO tl. 15 cm - vybourání, očištění a osazení stáv. obrub do bet. s opěrou	23,7 m ²	288,00		6 825,60 21%	1 433,38	8 258,98
12) Náklady na dopravní opatření	2 kpl	160,00		320,00 21%	67,20	387,20
Součet položek				646 873,20	135 843,37	782 716,57
CELKEM K ÚHRADĚ						782 716,57

Vystavil: Bílek Stanislav