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Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 2339/2022/OD

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora města

Geoengineering spol. s. r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Svozilem

 

rčo 00845451

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

 

IČO: 47668121

DIČ: CZ47668121

Peněžní ústav: ČSOB as.,

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 153269529/0300

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 4888

CZ00845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna as.,

okresní pobočka Ostrava

27—1649297309/0800

 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodní ustanovení

1.

2.

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na vypracovaný investiční záměr, v rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Učelem uzavření této smlouvy je zpracování investičního záměru stavby „Cyklistické propojení

Hranečník - Lihovarská“.
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čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování investičního záměru

„Cyklistické propojení Hranečník - Lihovarská“ (dále též „dílo“). Práce bude zpracována v souladu

se specifikací požadavků (Příloha č. l smlouvy) a s dalšími pokyny objednatele. Účelem práce je návrh

nového cyklistického propojení, které by ve směru od Hranečníku zlepšilo možnost dojezdu pracovníků

průmyslové zóny Lihovarská a společnosti LIBERTY OSTRAVA a.s..

Dílo bude objednateli dodáno v požadovaném rozsahu a členění, a to ve třech vyhotoveních písemně

v tištěné podobě v plnobarevném provedení a pěti CD v digitální podobě, kdy textová část bude ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis

*.dwg, a současně ve formátu pro čtení *.pdf.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

čl. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolaný alespoň tři výrobní výbory za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv znich

nejméně 3 pracovni dny předem, kprojednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.

Za objednatele — odbor dopravy Magistrátu města Ostravy - je v technických záležitostech týkajících se

předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem

jednat Ing. Martin Pácl.
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čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dílo bude V požadovaném rozsahu objednateli předáno do 30.11.2022.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

1. Předání a převzetí dokončeného díla dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor dopravy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 298 400,00 Kč

DPH 62 664,00 Kč

Cena vč. DPH 361 064,00 Kč

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena vodst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci investičního záměru Cyklistické propojení

Hranečník — Lihovarská“

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,
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h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Deseti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtovana cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vratit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

11.V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 10 a věta druhá a třetí odst. 9 tohoto

článku neužijí.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prava objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.

3.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznamení

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla objednatelem.

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění prava z vadného plnění.

. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. V případě, že

bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
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čl. IX.

Náhrada újmy

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č.

10289/RM1822/ 159 ze dne 30.8.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého

rozsahu na zpracování předmětného investičního záměru.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

§ 2093 a § 2591 OZ.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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. Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s patnácti denní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

  

Ing. Miroslav Svozil

náměstek primátor města
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Ing. Jindřich Bilan

jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. l smlouvy

„Cyklistické propojení Hranečník - Lihovarská“

specifikace požadavků

I. zadání a obsah práce:

zpracování investičního záměru (IZ) jako prvního ze stupňů investiční a předprojektové přípravy

staveb podle následujících požadavků:

- návrh nového propojení, které umožní průjezd cyklistů od Hranečníku po místní komunikace

ul. Lihovarská V prostoru podél stávající tramvaj ové tratě

- část I:

- část II:

- část 111:

Hranečník — ul. Senovská

dopracování stávající cyklostezky podél silnice III/4703 (ul. Počáteční) od vjezdu

do areálu DPO po most, přejezd přes mostní objekt při využití úprav provozu VDZ

(např. formou piktográmu)

za mostním objektem návrh cyklostezky o délce cca 100 m včetně bezpečného

křížení ul. Šenovké s napojením u prostoru tramvajové zastávky Teplotechna

cenový odhad výstavby samostatné lávky pro cyklisty vedlé silničního mostního

objektu

tramvajová zastávka Teplotechna - ul. Lihovarská

návrh zpevněné místní komunikace MOlk 5/5/30 (šířka 3,0 m, krajnice 1,0 m)

s primárním využitím pro cyklisty a chodce se zákazem vjezdu dvoustopých

motorových vozidel mimo možnosti umožnění výjimečného průjezdu servisních

vozidel DPO, firmy LIBERTY Ostrava as. (stávající vlastník pozemku) a vozidel

IZS

odpovídající konstrukce komunikace, odvodnění vsakem do okolí

zabránění průjezdu ostatních dvoustopých motorových vozidel — fyzická zábrana

i SDZ

návrh upravy křižovatky Vratimovská x Lihovarská s tramvajovým provozem, tak

aby součástí křižovatky bylo funkční řešení průjezdu cyklistů á průchodu chodců a

jejich pokračování do všech čtyř ramen křižovatky V přidruženém prostoru.

návrh využití rekreačního potenciálu při existenci chráněného památného stromu

V řešeném useku

ul. Lihovarská, úsek ul Vratimovske' - vjezd do průmyslové zóny

návrh jednostranné obousměrné stezky pro chodce a cyklisty s děleným provozem

o délce cca 400 m mimo těleso místní komunikace, formou rozšíření stávajícího

chodníku podél plotu přilehlého areálu

zajištění bezpečného křížení s ul. Lihovarskou

- navrženou komunikaci napojit na existující cyklistickou infrastrukturu

- zachování návaznosti pěších vazeb

- respektovat vedení a uspořádání tramvaj ové tratě včetně trolejového vedení a stožárů

- maximální ochrana stávajících stromů a jejich kořenových systémů

- prověřit možnosti aplikování opatření k využití dešťových vod V řešeném uzemí

- zjištění existence inženýrských sítí včetně vyjádření vlastníků (zjištění plánovaných záměrů)

- mapa záboru pozemků včetně indentifikácé jejich vlastníků a uživatelů, V případě potřeby

záboru pozemku, jehož vlastníkem není město, vyjádření majitelů pozemků

- vyjádření níže uvedených organizací a institucí

- obsah stavební, technologické, výkresové i dokladové části bude zpracován ve smyslu

Směrnice č. 3/2018 SMO pro zpracování investičního záměru V procesu investiční výstavby

statutárního města Ostravy

„Cyklistické propojení Hranečník - Lihovarská“ — investiční záměr . », : i: ;“



Statutární město Ostrava

magistrát

II. forma zpracování:

- V rozsahu a členění dle citované směrnice SMO

- počet vyhotovení: 3 X písemně V tištěné formě V plnobarevném provedeni a V elektronické

podobě, 5 x CD—ROM V digitální podobě textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft Word, Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis *.dwg a současně

ve formátu pro čtení *.pdf

111. termíny zahájení a předání :

- zahájení: 1.9.2022

- předání: 30.11.2022

IV. cena :

- viz smlouva

V. výrobní výbory :

- v průběhu zpracování díla konání alespoň dvou výrobních výborů

VI. požadavky na další spolupráci :

- technická a katastrální mapa (ve smyslu upřesněných požadavků zhotovitele)

VII. výchozí podklady :

- „Návrh zadání studie Zlepšení průjezdnosti cyklistů v úseku Lihovarská — Hranečník“,

zpracovatel MAPPA Ostrava, 04/2022

- Směrnice č. 3/2018 SMO pro zpracování investičního záměru V procesu investiční výstavby

statutárního města Ostravy

VIII. rozsah projednání :

- MMO — odbor dopravy, investiční, strategického rozvoje, ÚPaSŘ, životního prostředí

- MAPPA p.o.

- MOb, ÚMOb Slezská Ostrava

- LIBERTY Ostrava a.s.

- Ostravské komunikace a.s.

- Dopravní podnik Ostrava as.

- Policie ČR MŘ DI Ostrava

- HZS MSK

- vlastníci inženýrských sítí

- případně další organizace, jejichž vyjádření by bylo potřebné pro zpracování díla
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 smlouvy

Prohlášení

l) Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

sustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od investičního záměru a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce).

2) V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnánců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití dílá

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od investičního záměru a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných,

či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3) V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

jednatel společnosti
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