
Přıınhz č. S 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění 

níže uvedeného dne, měsíce O roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Połička 

Palackého náměstí 160, 572 O1 Polička 

Zastoupené ve věcech Smłuvních: Jaroslav Martinů, Starosta 

ıčz 00277177 

Dıćz CZ00277177 

Peněžní ústav: 

Čísıø účtu: 

Dále jen Objedoatçš 

Název: ELNERMONT s.r.o. 
Sídlo: Černovír 368, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Bohuslavem Níesnerem, jednatelem 

ve věcech smluvních: Bohuslavem Níesnerem, jednatelem 

ıčz 02231042 

Dıčz CZ02231042 

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Obchodní Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem V Ostravě, sp. Zn. C 74243 

Dále jen Zhotovšteš 

ıv 
(Obě stran y společně dále tez jako „Smluvní strany”) 
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Příloha č.5 
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Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení Zaplatí sjednanou 

odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SOD) sjednaných.

3 fl)<2
< 

C~ ñ‹ Q. Pro napl u této Smlouvy jsou Smluvní Strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou soucinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

Zhotovitel I Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo kjakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně Z této smlouvy jako neadekvátní. 

Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

Smlouva byla schválena dalšími Subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účin 3 fbc 

Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedeni díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalìfikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné 

kprovedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

Smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášeníje pravdivé, což potvrzuje podpisem této Smlouvy. 

Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně S využitím své odborné péče seznámil S 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto Shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že S vědomím toho také S využitím odborné péče 

Zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli V podobě návrhu Smlouvy O dílo předkládá. 

PiużDitnĚˇ; zšš*-šzI.»:;‹u\.fˇ,', r,zí:.r.› 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo V rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem Smlouvy je realizace stavby: 

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 4. etapa 
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Příloha č. 5 

Bližší specifikace díla je uvedena vTechnìcké dokumentaci (viz příloha č.1 Zadávací 

dokumentace /ZD/), která je zpracována v souladu S Energetíckým posudkem Z ledna 

2022 vyhotoveným Ing. Jakubem Kladivou, energetickým specialistou fy Metrolux s.r.o. 

Tato Technická dokumentace se Stává přílohou č. 3 této Smlouvy o dílo /SOD/. Dále je 

dána vyplněným rozpočtem (víz příloha č. 4 ZD) a stává se přílohou č.1 SOD a dále 

vyplývá ze světelné-technických výpočtů (dle přílohy č. 6 ZD) předložených 

Zhotovítelem v rámci nabídky, které jsou Součástí této Smlouvy jako příloha č. 4 SOD. 

Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu Smlouvy: 

a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 

a dokončení díla, 

vvı vı › -vvv v .Í nv ıkı 
b) zřízení, odstranění a zajistenı Zarızenı Stavenıste vcetne napojen na ınzenyrs e 

Sítě, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

d) účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby, 

e) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a Stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v_ souladu S ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 

O odpadech, 

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

h) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

j) provedení přejímky Stavby. 

Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, péče O nepředané objekty a konstrukce Stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

Výjimku tvoří protokol O měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své 

náklady. 

Jakékoliv změny Předmětu smlouvy V důsledku změny právních předpisů či následných 

požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí 

být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na Své 

nebezpečí. 
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Příloha č.5 

Objednatel Se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou 

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

cem ním. 

Cena za provedení díla je cenou Smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek- rozpočtu 

celkem: 

cena bez DPH 2.940.757,“ Kč 

- DPH 617.558,97 Kč 

- cena celkem S DPH 3.558.315,97 Kč 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem Smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů České koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo Změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SOD. 

Nabídková cena rovněž Zahrnuje cenu skutečného provedení Stavby na zařízení 

staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady 

na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do 

skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

Zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní Značení, náklady na 

Schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, Stravné a dopravu pracovníků, 

náklady na zřízení identifikační tabule na Staveništi a jakékoliv dalsí výdaje potřebné 

pro realizaci Zakázky. 

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který 

vznikl Z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu - tzv. „slepého rozpočtu" 

(součást zadávací dokumentace - projektové dokumentace), do kterého zhotovitel 

(zhotovitel) V rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní cenyjednotlivých položek 

(jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky účastníka (zhotovitele) 

Položkový rozpočet S uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr (v příloze č.4 ZD) bude nedílnou součástí návrhu Smlouvy 

O dílo jako příloha č.1 SOD. 

Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené vceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo 

rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

včetnějejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede 

některé Z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím Ztrácí na 
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jejich úhradu nárok. Takto vzájemně Odsouhlasený objem prací včetně oceněni bude 

stvrzen uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

.“.viš'S7ˇo 'š“zˇ:ž=~..‹`=..~ˇšš~żflž Z“ 
ščêžš 

Místem plněníje město Polička. 

Termíny realizace díla jsou stanoveny takto: od 12.09.2022 do 28.02.2023. 

a) Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předánı 

a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 3 dny předem. 

Protokol O předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran, bude nedílnou Součástí stavebního deníku. 

b) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. 

c) Zhotovitel se zavazuje kúplrıěmu dokončení realizace díla dle předmětu této 

Smlouvy nejpozději do 28.02.2023, kdy předá Objednateli dílo k užívání. 

d) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 

předem. 

e) Protokol O předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 

nebrání V užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

f) Počátek běhu záruční dobyje stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 

g) Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení 

ukončeno protokolem O předání a převzetí díla. 

h) Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení 

výstupní revize a poskytnutí potřebné dokumentace a předáno ve funkčním stavu 

připravené pro provedení kontrolního měření osvětlenosti/jasů komunikací ze 

strany objednatele potvrzující Soulad S normou ČSN EN 13 201. 

vlastnické právo kdílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 

předáním a převzetím díla. 

Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle vtermínu sjednarıém vtéto 

Smlouvě. Nedílnou Součástí Smlouvy O dílo je Závazný harmonogram realizace Zakázky, 

který bude přílohou č. 2 Smlouvy O dílo. Tento harmonogram bude zpracován v 

kalendářních týdnech, přičemž plánované termíny níže uvedených základních uzlových 

bodů Zakázky budou uvedeny konkrétním datem: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel, 

b) Dokončení montáže svítidel, 

c) Dokončení výchozí revize, 

d) Předání Objednateli do užívání 
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Příloha č. 5 

Předání a převzetí kompletního díla Závazný časový harmonogram bude obsahovat 

také údaj O celkové době realizace zakázky V kalendářních dnech. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se 

Zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, 

aby bylo při zachování Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno 

zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou 

zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnýmì 

zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován. 

lˇ ~ 
II“.-'E!Ť*?Íiˇ‹*i D35 fa 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a V požadované kvalitě. Dílo 

bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za 

dokončené tehdy, je-lí předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo 

obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo S výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 

Zhotovitel potvrzuje, že V provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky 

na kvalitu a další parametry navrhované vpoložkovém rozpočtu a vZadávací 

ıv 
dokumentaci a předložené v nabídce ucastníka. 

Dílo bude Zhotovitelem provedeno vsouladu sveškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní Strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovíly S ním Souhlas. 

Za neprovedeni Díla řádně a včas není považováno: 

V vv 
- prípadné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyssi moc). O této skutečnosti 

je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

oacaoowí Po:;‹i\.'ši‰`:` 

Na dílo se sjednává záruční doba V délce 60 měsíců na veškeré práce realizované 

vrámci zakázky, 60 měsíců na optickou část a 60 měsíců na předřadnou část 

dodávaných svítidel. 

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích zakázek pracíjinými subjekty pro Zhotovitele. 

Zhotovitel kjím podepsanému návrhu této Smlouvy je povinen přiložit Seznam 

poddodavatelů včetně specifikace činností prováděných poddodavateli. 

Vpřípadě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy Snovým 

poddodavatelem, povinen Zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 

souhlas objednatele. 
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Příloha č. 5 

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace dila 

pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši nabízené ceny díla dle odSt.3 

této smlouvy pro jednu pojistnou udáiost. 

v v 

Objednatel předá Zhotoviteli pracoviste ve vzájemně dohodnutém termínu před 

zahájením prací, což bude Stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí 

staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím 

Srealizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení 

zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla 

bude sepsán protokol. 

ı v 

7 ł* L vfì <_":$i\řl i~“;.ˇ;=°*_`ì`z“*.ëiš`~.ł í×f`i' 

Platba za provedení dila bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na 

základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objeclnateli. Součástí faktury 

bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena 

na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. 

Veškeré účetní doklady musi obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 

účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 

vrátit Zpět l‹ doplnění, lhůta splatnosti počne bezet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu. 

Podmínky, za nichž je možno Změnit výši nabídkové ceny: 

- Cenu díla v průběhu realizace stavbyje možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě Smluvní Strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

8 POV!i`\ii\!OSTł ZHOT O1/i'iĹì.E 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

vı 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi poradek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to vsouladu 

spřísiušnými předpisy, zejména ekologickými a O likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen Zajistit udržování přístupových komunikaci ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 
vvi 

znecistování komunikace. 

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dila vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu. 

Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebnim úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit 
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se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinností Z nich vyplývající. 

Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla Stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude Zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i Ostatní 

důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě Svých výhrad 

tyto uvést do deníku. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády Č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na Staveništích. Při práci ve 

výškách je Zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během praci zajistit a dodržovat požární Ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím. 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, Zejména zákona 

Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se Zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovni doby, doby odpočinku mezi Směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se Zvláštním zřetelem 

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelí. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 

a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zal‹ázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele 

předložit kompletní Seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 

včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech Osob V prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště). 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, S uvedením údajů O stavbě (zejména název Stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady Stavby) a údajů O zhotoviteli, objednatelì a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze Se souhlasem 

zadavatele. 

Zhotovitel oploceně staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 
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8.13 

8.14 

8.15 

8.16 

8.17 

8.18 

8.19 

8.20 

Příloha Č. 5 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité 

při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu S ust. zákona č. 22/97 

Sb. O technických požadavcích na výrobky V platném znění. 

Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny vsouladu S technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologìckými předpisy výrobků a že 

užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 

b) prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky 

podané ve veřejné zakázce, 

c) doklady, tj. průkazy O ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného 

zákona, 

d) originál Stavebního deníku, 

e) doklady o uložení odpadů na skládku, 

Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

Objednatel určí místo napojení. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

Odpovědnost a nebezpečí. 

Zhotovitel souhlasí S právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. 

Náklady stímto spojené jdou ktíži objednatele, pokud bude prokázána shoda 

Snabídkou zhotovitele a opačně ktíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána 

nebude. 

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně S využitím své odborné péče seznámil S možností 

provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová 

dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto Shledává úplnými a Správnými, 

takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto 

smyslu plněním nemožným a že S vědomím toho také s využitím odborné péče 

zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla. 
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Příloha č. S 
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9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem. 

9.2 Smluvní Strany se dohodly, že V případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v Záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.3 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), 

obsahujíci co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.4 Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelì předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku prodlouženou O dobu odstraňování vady. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu O předání a převzetí díla a na Svůj náklad. 

9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla. 

9.7 V případě vad nebránících užívánídíla Zhotovitel zahájíodstraněnívad do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení reklamace a uznáníjejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě 

do 5-tí dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se Smluvní stranyjinak. 

9.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

V jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstra nit vady Sám na náklady 

zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po 

obdržení vyúčtování. 

9.9 V případě výskytu havarijních vad bránícich užívánídíla v záruční době Zhotovitel zahájí 

odstraněnívad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně 

ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

10. oosrouesmí OD SMLOUW 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní Stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části Smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávkyjiné kvality díla než Smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a Zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 
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Příloha č. S 

11. Sš“zz1zš.u\z'ż\.*ıT :fl*0š-:o“`n'=ž-“ 

11.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokončeného díla Způsobilého sloužit svému 

účelu, zavazuje se zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla 

bez DPH za každý den prodlení. 

11.2 Pro případ Zpoždění objednatele S úhradou faktury, dohodly se smluvní Strany na 

Smluvní pokutě ve výši 0,05 % Z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním O smluvních pokutách není dotčeno právo zhotovitelů uplatňovat Své 

případné nároky vyplývající Z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského 

Zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném Znění. 

11.4 Při prodlení S úplným vyklizením staveniště po Zhotovení díla ze Strany zhotovitele 

sjednává se Smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení 

do okamžiku jeho vyklizení. 

11.5 Při zjištěném a zdokumentovaném porušení ustanovení bodů 8.7 a 8.8 této Smlouvy se 

sjednává Smluvní pokuta 10.000 Kč za každé zjištěné a dostatečně Zdokumentované 

porušení. 

12. oSˇš`A`fz`›4í uJčDš2šA;`“=-ší 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že Zhotovitel 

provádí práce v rozporu S touto Smlouvou, nebo nekvalitně, je Objednatel oprávněný 

požadovat odstraněnívzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned. 

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele 

podpory. 

12.3 Vdobě od předání Zařízení staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, 

Zodpovídá zhotovitel za škody na Zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i 

v v 

za prokazatelně škody na Zařízení Staveniste. 

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 

zbavené práv třetích osob v souladu S podmínkami projektové dokumentace (pokud je 

v projektové dokumentaci uvedeno) 

12.5 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a S možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV 

č.591/2006 Sb. 

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu Státní Správy, potřebná pro 

provedení díla a tato uhradí Z vlastních nákladů. 

12.7 Objednatel se stává vlastníkem Zhotovované věci uhrazením konečné faktury. 
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13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

Příloha č. 5 

:W I 

Ta vzájemná práva a povinnosti zhotovitelů této Smlouvy, která nejsou upravena vtéto 

Smlouvě, podléhají režimu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném Znění. 

Tuto Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými Zástupci smluvních stran. 

Nedílnou Součástí Smlouvyjsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram, Technická 

dokumentace a Světelné technické výpočty. 

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Tato Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2× Zhotovitel, 2x Objednatel. 

V Poličce a Olomouci dne: 

nnnnn nn ınıınııııınınnıı ııı ııı ııı ıınnıı ıııvın ııı .nn 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Přílohy: 

1. 

2. 

:§90 

Doplněn ý položkový rozpočet (příloha č. 4 ZD) 

Závazný harmonogram realizace Zakázky 

Technická dokumentace (příloha č.1 ZD) 

Výpočty dle Zadání (příloha č. 6 ZD) 
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