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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená Smluvními stranami podle § 2586 OZ 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou 
XXXXXXXXX 
tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  INTAR, a.s. 
Sídlo: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno 
IČ: 25594443 
DIČ/VAT ID: CZ25594443 
Zastoupen: Ing. Martinem Školoudem, předsedou představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku: B 3239 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bankovní spojení: 

IBAN: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoby: 

Česká spořitelna Brno 
č.ú.: 2024668389/0800  
CZ88 0800 0000 0020 2466 8389 
Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

Veřejná zakázka: Projektant rekonstrukce a modernizace VŠ Kolejí Kounicova 50, Brno zadávaná v 
zadávacím řízení v souladu se ZZVZ 

MUI\II 

mailto:brychta@rect.muni.cz
mailto:mskoloud@intar.cz
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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. Definice

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí: 

I. 1) a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příslušné
příloze Smlouvy, 

I. 1) b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

I. 1) c) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,

I. 1) d) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
resp. jeho právními předchůdci, 

I. 1) e) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, obstarat příslušné
dokumenty DOSS a poskytnout AD, 

I. 1) f) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,

I. 1) g) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD
Smlouvou sjednáno, 

I. 1) h) DVD interiér PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak je popsána v příslušné příloze
Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) i) DVD stavby PD pro výběr dodavatele Stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li
vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno, 

I. 1) j) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných
pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, 
mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem 
vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí 
PD, 

I. 1) k) DPH daň z přidané hodnoty,

I. 1) l) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,

I. 1) m) Fakturou daňový doklad,

I. 1) n) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení
s příslušnými ustanoveními AZ, 

I. 1) o) Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci Výstavby sestavený
Zhotovitelem na základě příslušné DVD, 

I. 1) p) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Dílo či Výstavbu, je-li či má-li být Dílo nebo
Výstavba spolufinancována z dotace, 

I. 1) q) Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce,

I. 1) r) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

I. 1) s) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,



Smlouva o dílo 
Strana 3 (celkem 15) 

I. 1) t) Platebním kalendářem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy,

I. 1) u) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách
Smlouvy; PD je předmětem Díla, 

I. 1) v) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF,

I. 1) w) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude
Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy, 

I. 1) x) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,

I. 1) y) Smlouvou tato smlouva o Dílo,

I. 1) z) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,

I. 1) aa) Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění
nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD pro Rozhodnutí s využitím 
objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

I. 1) bb) Projektem dotační projekt Objednatele, na který přijímá/žádá dotaci od Poskytovatele dotace, je-li
tak níže uvedeno, 

I. 1) cc) Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního předpisu
nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která Rozhodnutí považuje za 
nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro Výstavbu budou považována,    

I. 1) dd) Stavbou Rekonstrukce a modernizace VŠ Kolejí Kounicova 50, Brno, tj. předmět stavebních prací
provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

I. 1) ee) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci
Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy, 

I. 1) ff) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, 

I. 1) gg) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností aktuální ke dni uzavření Smlouvy, 

I. 1) hh) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána
Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné 
v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00006539, 

I. 1) ii) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla,

I. 1) jj) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila
svůj účel, 

I. 1) kk) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího
Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i řízení mimo režim 
ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

I. 1) ll) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla,

I. 1) mm) Zhotovitelem INTAR, a.s., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,

I. 1) nn) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

I. 1) oo) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

https://zakazky.muni.cz/vz00006539
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I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě 
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. Účel Smlouvy

II. 1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla být provedena 
řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele. 

II. 2) PD Zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby; 
zejména tak, aby  

1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především následného provozu, a
to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů,

2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby
Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti,

3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu
prostředí či obnovitelné materiály,

4. Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře
zapadla do stávajícího okolního prostředí,

5. Stavba při provozu spotřebovávala minimální množství energie i vody a vytvářela co nejmenší
množství odpadu a znečištění,

6. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro zaměstnance a studenty
Objednatele.

II. 3) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba bude 
zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že 
jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu 
Díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. 

II. 4) Dotace 

II. 4) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo i Výstavbu v rámci Projektu název: 133 220 Rozvoj a obnova
materiálně technické základy veřejných vysokých škol; Subtitul 133D 221 Rozvoj obnova 
ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol. 

II. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 
může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak 
může i přesáhnout Cenu díla. 

II. 5) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků 
je Objednatel oprávněn 

1. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu
Objednatele vázáno,
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2. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF,

3. provádět na PD změny.

III. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

IV. Podmínky provádění Díla

IV. 1) Obecné podmínky provádění Díla

IV. 1) a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním
předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost 
sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena. 

IV. 1) b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní
skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla. 

IV. 1) c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky
ze Smlouvy řádně a včas plnit. 

IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 
požadovat i od svých subdodavatelů. 

IV. 2) Provádění Díla po VF

IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy,
přičemž: 

1. VF 1 Zhotovitel provede nejpozději do 31.10.2022.

2. VF 2 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to
nejpozději ve lhůtě do 90 dnů ode dne odeslání této výzvy.
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3. VF 3 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení, a to
nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne odeslání této výzvy.

4. VF 4 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení.

IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu

IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.

IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se
ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím 
požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem se alespoň jednou za 14 dní budou v sídle 
Objednatele konat koordinační porady, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních
dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele
dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob. 

IV. 4) Vyhotovení PD

IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:

1. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,

2. konzultace návrhů PD s Objednatelem,

3. úpravy PD dle požadavků Objednatele a

4. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány
nebo osobami a

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních
předpisů

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo 
být vydáno, a 

5. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.

IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.

IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD
sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat ve 4 výtiscích v listinné podobě a ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech 
MS Office) i needitovatelné verzi. 

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání
většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána 
na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.

IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD
či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy 
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bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena díla však může být změněna tehdy, kdy 
nezbytnost úprav PD či Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele. 

IV. 5) Licence

IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.

IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném
rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím 
autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli 
Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence 
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá 
na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, 
kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

IV. 6) Realizační tým

IV. 6) a) Členové Realizačního týmu jsou identifikováni v příslušném příloze Smlouvy.

IV. 6) b) Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky.

IV. 6) c) Změna člena Realizačního týmu je možná jen se souhlasem Objednatele.

IV. 6) d) Pokud byli členové Realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení, pak se pro případ jejich změny
uplatní rovněž následující pravidla: 

1. nedosahuje-li nový člen Realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen tehdy,
dohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci;

2. finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná bodový
rozdíl v hodnocení původního a nového člena Realizačního týmu dle zadávacích podmínek
Veřejné zakázky tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji;

3. finanční kompenzace se promítne stejným poměrem do všech dosud nefakturovaných VF dle
Platebního kalendáře.

IV. 7)  Subdodavatelé Zhotovitele 

IV. 7) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil 
plněním části závazků dle Smlouvy. 

IV. 7) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by 
je plnil sám. 

IV. 7) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikačních předpokladů
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Veřejné zakázky, jen se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

IV. 7) d) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 
a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 8) Součinnost Zhotovitele

IV. 8) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností
nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků 
Dodavatele vůči Objednateli. 

IV. 8) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.

IV. 8) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby,
Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly 
Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku 
Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen 
splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

IV. 9) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí

IV. 9) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle
Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro obstarání Rozhodnutí. 

IV. 9) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat
Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

IV. 9) c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, 
které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 pracovních dní ode 
dne, kdy se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 10) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro 
vyhotovení dokumentace pro provedení Stavby, výrobní dokumentace či dokumentace skutečného 
provedení Stavby pro Dodavatele. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 
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V. Čas provedení Díla

V. 1) Provedení Díla 

V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.

V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.

V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF.

V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny
ust. IV. 2) a).  

V. 2) Předání a převzetí VF 

V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.

V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel.
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí a

3. datované podpisy Smluvních stran.

V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje
vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že 
nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne odevzdání VF bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je VF Objednatelem převzata. 

V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání
řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují. 

V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu
a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 
5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti 
s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci 
vad Díla v Reklamační lhůtě. 

V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na
VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.   

V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.

V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,

1. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp.

2. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně.

V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím
k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 
předání VF bude Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení
Smlouvy. 
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VI. Cena díla a platební podmínky

VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí:

2 985 000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

VI. 2) DPH činí 626 850,– Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 3 611 850,– Kč.

VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři.

VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že

1. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a částky připadající na správní poplatky a že

2. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy
Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá.

VI. 5) Fakturace

VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.

VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF.

VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich
vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele 
se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,

3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, je-li vyžadováno,

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese 
veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 5) i) V případě, že
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1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm.
b) ZDPH nebo že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 
jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci 
daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto 
ustanovení obdobně. 

VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy.

VI. 7) Zádržné

VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur
Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 

VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů

1. po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či

2. po odstranění poslední vady případně oznámené Objednatelem před převzetím VF

dle toho, která skutečnost nastane později.

VII. Reklamační lhůta a vady Díla

VII. 1) Reklamační lhůta

VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem
řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 
OZ tím není dotčen. 

VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí
Objednatelem: 

1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy
Zhotovitelem prováděné a

2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl
nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.

VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě

VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou
k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel zpravidla uvede: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 
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VII. 2) b) Objednatel má zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě

VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. 

VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad Díla vzniká 
i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

1. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně

2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,

nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve 
sjednané lhůtě odstranit. 

VII. 4) Vady Díla při Výstavbě

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 

VIII. Pojištění

VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zahájení doklad
prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 
činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících 
závazků Objednateli či třetím osobám v minimálně výši ceny Díla dle ust. VI. 1) Smlouvy na každý škodní 
případ po celou dobu provádění Díla.  

VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do
konce běhu záručních dob Výstavby. 
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IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení. 

IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či
v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý 
takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, 
za kterou je odpovědný Objednatel.  

IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč bez DPH za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení. 

IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. IV. 7) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každé porušení. 

IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.

IX. 9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

IX. 10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla

IX. 11) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

IX. 12) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje
uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 
v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 
od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 
škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  
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X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi

X. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

1. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však
nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď Zhotoviteli doručena.

2. Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní
dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď Objednateli doručena.

X. 2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.   

X. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

X. 4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

X. 4) a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu

1. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli
dosud provedenou část Díla, nebo

2. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou
odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo
Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

X. 4) b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle
předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

X. 5) a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle
následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání 
veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

X. 5) b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli 
nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence.  

X. 5) c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím
výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. 

XI. Závěrečná ustanovení

XI. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XI. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
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XI. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných dodatků. 

XI. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XI. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XI. 2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení,
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních 
stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody 
jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za 
to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XI. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

XI. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XI. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
ze Smlouvy na třetí osobu. 

XI. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po
uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je
Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XI. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

XI. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

XI. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Příloha č. 1: Stavební program 
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je rekonstrukce a modernizace ubytovacích 
jednotek, sociálního zřízení včetně rozvodů všech instalací VŠ kolejí Kounicova 50, Brno.  
Základem Stavebního programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah je dán 
Předběžným seznamem prací rekonstrukce a modernizace v objektu VŠ kolejí Kounicova 50: 

• Úprava pobytových místností, počet lůžek v jednotlivých pokojích bude zachován
• Úprava všech chodeb 12 patrového objektu, včetně výměny příček (příčky pouze na chodbách mimo

dělících příček pokojů)
• Zdravotechnika
• Elektroinstalace
• ÚT
• Kamerový systém, wifi
• Podlahy, výmalba
• Vstupní dveře, včetně zárubní, do jednotlivých ubytovacích jednotek

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním a 
neinvestičním) a orientačním systémem stavby. 
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních VF prokazovat přehledem splnění 
požadavků Objednatele. 
Objednatel bude usilovat o financování Výstavby z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základy veřejných vysokých škol. Subtitul 133D 221 Rozvoj obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných 
vysokých škol.  

Umístění 
VŠ koleje Kounicova 50 se nachází v městské části Brno – Královo Pole (Ponava) a je umístěn v Ochranném 
pásmu Městské památkové rezervace Brno. Koleje se nachází v docházkové vzdálenosti od Právnické fakulty, 
Fakulty informatiky a Přírodovědecké fakulty. Tramvají a trolejbusy je snadno dostupná Fakulta filozofická a 
Fakulta sociálních studií. V blízkosti kolejí se nachází dva městské praky, knihovna a sportoviště. 

Popis stávajícího stavu 

Budova skupiny OB4 – dům pro ubytování s kapacitou 582 osob ubytovaných ve 12 podlažním skeletovém 
objektu s přístupem z ulice Kounicova. Obálka budovy je zateplený obvodový plášť včetně vyměněných oken. 
V rámci řešení rekonstrukce a modernizace se původní využití objektu nemění. V současnosti je ubytovací 
kapacita 577 lůžek, z toho 8pokojů 1lůžkových, 274 pokojů 2lůžkových a 7 pokojů 3lůžkových. Ubytování je 
v buňkách se dvěma dvoulůžkovými pokoji, WC a sprchovým koutem. Kuchyňky jsou společné na patře. 



Přílohy smlouvy Strana 3 (celkem 9)  

Příloha č. 2: Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, obstarání příslušných dokumentů DOSS

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP, příp. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby
2. projednání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace,
3. vypracování Souhrnného rozpočtu
4. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu,

vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa
na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací

5. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky
stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a
dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro
vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této
dokumentaci)

6. podání žádosti o vydání SP (vydání SP se však s ohledem na charakter stavebních úprav
nepředpokládá)

7. účast na řízeních pro vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí
potřebného pro Výstavbu, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky
stavebního řízení

8. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B. Podrobnější členění a obsah DSP
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

• SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č.
62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

• ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
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Příloha č. 3: Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro výběr 
 dodavatele stavby (na výzvu Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a

respektující SP a metodik Objednatele,
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění

stavby včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle
výsledků tohoto projednání,

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu.
Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na
zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Příloha č. 7),

4. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),

5. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich
poskytnutí,

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek;
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba,
které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na
jednáních není nutná.

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby
DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o
popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby.
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a
dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět
zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání
zamýšlený Objednatelem.
Součástí DVD stavby budou rovněž:

- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a
konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce
respektována (od kterých se účastník nesmí odchýlit)

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit
k sestavení Kontrolního rozpočtu a musí věcně odpovídat DVD.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby. PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, 
služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní 
soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu 
stavebních prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném 
souladu). 
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Příloha č. 4: Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro výběr dodavatele 
interiéru (na výzvu Objednatele) 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle

výsledků projednání s Objednatelem,
2. vypracování DVD interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického

návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a
materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat
s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.
Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru,

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci na
dodavatele interiérového vybavení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení
kvalitativních variant,

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a
neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou
dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 7),

5. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na

výběr Dodavatele interiéru,
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací

dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho
poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a
posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící
komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda
přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru
DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení
volného a vestavěného interiéru (zejména úložného, spacího a psacího nábytku a židlí) s určením
základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení
- vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné

umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů.
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, 
práce či dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis 
prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 5: Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu 
Objednatele)   

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně

předání vlastních stanovisek s odůvodněním
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů

zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské

dokumentace Dodavatele
7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími

předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i
tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve
dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele
vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených

Dodavateli
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání

kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a

ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění
rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti
zajistit toto rozhodnutí.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.  
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Příloha č. 6: Platební kalendář 

VF 
Cena VF  

z Ceny díla uvedené v článku 
VI. Smlouvy

Popis podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

Výkonová fáze 1 
- DSP

45 % 
Odstranění poslední vady a 

nedodělku DSP stavby včetně všech 
vyjádření DOSS 

Výkonová fáze 2 
- DVD stavby

35 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD stavby 

Výkonová fáze 3 
- DVD interiéru

15 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD interiéru  

Výkonová fáze 4 

- Výkon AD
5 % Zádržné není uplatněno 
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Příloha č. 7:  Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové 
dokumentace 

8.01 BIM – metodika pasportu 2022 

8.02 Metodika BMS 2021 

8.03 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 
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Příloha č. 8:  Realizační tým  

Pozice v Realizačním týmu Požadavky na pozici Osoba 

Hlavní projektant 
Hlavním projektantem je osoba pověřená 
zejména vedením a koordinací provádění 
Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD 
podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení PD. 

Dle Formuláře nabídky (příloha 
zadávací dokumentace) 

Ing. arch. Bohumil Lancman, 
ČKAIT osv. č. 03 723, 
tel. XXXXXXXXX; e-mail: 
XXXXXXXXX  

Zástupce hlavního projektanta 
Zástupce hlavního projektanta je osoba 
zastupující či vypomáhající hlavnímu 
projektantovi v jeho právech a povinnostech, 
jinak osoba s významným podílem na Díle; 
po hlavním projektantovi je hlavním nositelem 
odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 

Dle Formuláře nabídky (příloha 
zadávací dokumentace) 

Ing. Marek Svoboda, ČKAIT osv. 
č. 33173 tel. XXXXXXXXX; 
e-mail: XXXXXXXXX  

mailto:blancman@intar.cz
mailto:msvoboda@intar.cz
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	IV. Podmínky provádění Díla
	IV. 1) Obecné podmínky provádění Díla
	IV. 1) a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena.
	IV. 1) b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla.
	IV. 1) c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit.
	IV. 1) d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
	IV. 1) e) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovída...
	IV. 1) f) Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty,...
	IV. 2) Provádění Díla po VF
	IV. 2) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy, přičemž:
	IV. 3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu
	IV. 3) a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.
	IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto ú...
	IV. 3) c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 3) d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.
	IV. 4) Vyhotovení PD
	IV. 4) a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:
	IV. 4) b) Součástí PD bude seznam ČSN vztahujících se k PD.
	IV. 4) c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat ve 4 výtiscích v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.d...
	IV. 4) d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obsta...
	IV. 4) e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.
	IV. 4) f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla....
	IV. 5) Licence
	IV. 5) a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
	IV. 5) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že ...
	IV. 5) c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčn...
	IV. 5) d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD ...
	IV. 5) e) Zhotovitel je sám oprávněn užít PD, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.
	IV. 6) Realizační tým
	IV. 6) a) Členové Realizačního týmu jsou identifikováni v příslušném příloze Smlouvy.
	IV. 6) b) Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky.
	IV. 6) c) Změna člena Realizačního týmu je možná jen se souhlasem Objednatele.
	IV. 6) d) Pokud byli členové Realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž následující pravidla:
	IV. 7)  Subdodavatelé Zhotovitele
	IV. 7) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle Smlouvy.
	IV. 7) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
	IV. 7) c) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikačních předpokladů Veřejné zakázky, jen se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původ...
	IV. 7) d) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vžd...
	IV. 8) Součinnost Zhotovitele
	IV. 8) a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
	IV. 8) b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.
	IV. 8) c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby, Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.  Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavaz...
	IV. 9) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí
	IV. 9) a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotoven...
	IV. 9) b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
	IV. 9) c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takov...
	IV. 10) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení dokumentace pro provedení Sta...
	V. Čas provedení Díla
	V. 1) Provedení Díla
	V. 1) a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.
	V. 1) b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
	V. 1) c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny lhůty stanovené pro příslušnou VF.
	V. 1) d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých výzev jsou uvedeny ust. IV. 2) a).
	V. 2) Předání a převzetí VF
	V. 2) a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.
	V. 2) b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	V. 2) c) Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 pr...
	V. 2) d) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
	V. 2) e) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatele...
	V. 2) f) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.
	V. 2) g) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.
	V. 3) Prodloužení lhůty pro předání VF
	V. 3) a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,
	V. 3) b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil d...
	V. 3) c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	VI. Cena díla a platební podmínky
	VI. 1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí:
	Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
	VI. 2) DPH činí 626 850,– Kč. Cena díla včetně DPH pak činí 3 611 850,– Kč.
	VI. 3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Platebním kalendáři.
	VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že
	VI. 5) Fakturace
	VI. 5) a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem.
	VI. 5) b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF.
	VI. 5) c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 5) d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 5) e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 5) f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 5) g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 5) h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 5) i) V případě, že
	je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smy...
	VI. 6) Objednatel neposkytuje zálohy.
	VI. 7) Zádržné
	VI. 7) a) Je-li pro konkrétní VF v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.
	VI. 7) b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů
	VII.  Reklamační lhůta a vady Díla
	VII. 1) Reklamační lhůta
	VII. 1) a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 OZ tím není dotčen.
	VII. 1) b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí Objednatelem:
	VII. 2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě
	VII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V rek...
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla.
	VII. 2) b) Objednatel má zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě
	VII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
	VII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorn...
	VII. 3) c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znal...
	VII. 3) d) Lhůty pro odstranění vad Díla
	Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit
	nebude-li (jak v případě postupu dle bodu 1, tak dle bodu 2) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, avšak jen tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit.
	VII. 4) Vady Díla při Výstavbě
	Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD.
	VIII. Pojištění
	VIII. 1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené...
	VIII. 2) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle předchozího odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do konce běhu záručních dob Výstavby.
	IX. Smluvní pokuty a náhrada škody
	IX. 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny VF za každý započatý den prodlení.
	IX. 2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu, s jejímž odstraněním j...
	IX. 3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý de...
	IX. 4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý ...
	IX. 5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplat...
	IX. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 1) e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč z...
	IX. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. IV. 7) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objed...
	IX. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.
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