
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. ‚zákona Č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

se sídlem
IC:
DIČ:
číslo účtu

zastoupena

Objednatel:

se sĺdlem:
IČ:
DIČ:
zastoupeno

ALARM KFS, s.r.o.

Ovčárecká 312, 280 02, Kolín 5
26749106. MKOLP3AR8
CZ26749106
ČSOB - 181607281/0300
Společnost zapsaná v obchodnĺm rejstřĺku vedeném Městským soudem

Město Kolín - Městská policie Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
235440
OZ00235440

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je instalace systému CCTV - kamerový bod včetně přenosu a příslušenství -

ulice Zlatá v Kolíně, v souladu s nabídkou č.4928, ze dne 11.8.2022, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha Č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veŠkeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízenĺ staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení
.ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení,
atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v přiložené cenové nabídce. Pokud by se dodatečně
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmĺnky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musĺ mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění.

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšĺření, ocenit jej podle čI. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
Teprve po jeho přĺpadném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu piněnĺ a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.



3. CENA DÍLA 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvnĺmi 
stranami dohodnuta ve výši: 

Cena bez DPH: 68.865,00 Kč 
DPH 21%: 14.461,00 Kč 
Cena včetně DPH: 83.326,00 Kč 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě, a to pouze na základě pĺsemného dodatku k této smlouvě. 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástĺ smlouvy o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončenĺ díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS. 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací 
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle Čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.6. Podmínky, při jejichž spinění je možné překročit výši nabídkové ceny: ‚ 

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 
je definováno rozpočtem díla. 

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 
nabídkové ceny. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Zähájení prací na díle: 22.8.2022 

4.2. Ukončení díla: 31.8.2022 

4.3. V případě nepříznivých klimatických podmĺnek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto 
dobu, což bude vždy odsouhlaseno oběma smluvními stranami. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5.1. Finanční pinění za realizaci sjednaného díla bude provedeno po dokončení díla na základě daňového 
dokladu - faktury a soupisu provedených prací a dodávek uvedených v předávacím protokolu, písemně 
odsouhlaseným oběma smluvními stranami.. 

Daňový doklad musí být vystaven v souladu s platnými právními předpisy a obsahovat nezbytné 
náležitosti. Splatnost faktury bude minimálně 30 dní. Pokud nebude daňový doklad vystaven v souladu 
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit 
ho zhotoviteli díla, aniž by se dostal do prodlení s úhradou. 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
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5.2. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množstvĺ nebo druhu provedených pracĺ.a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.3. V přĺpadě zjištěnĺ vad dĺla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. 
Neodstraní-Ii zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termĺnu, má objednatel právo sjednat odstranění 
vad a nedodělků jinou specializovanou firmou. Cenu za odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručené do sĺdla zhotovitele se splatností 30 dnů. 

5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

6. SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit 
zadavateli smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení stermĺnem předání díla vtermínu dle Čl. 4.3. smlouvy, ato 0,01% zcelkové ceny 
díla za každý den prodlení. 

6.1.2. Za nevyklizení staveniště vtermĺnech dle Čl. 7. 6. smlouvy, ato 1000,- Kč za každý započatý 
kalendářnĺ den prodlení. 

6.1.3. Za prodlenĺ stermĺnem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
5000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.1.4. Za prodlení s termínem odstraněnĺ reklamací, ato 1000,- Kč za každý den prodlení. 

6.1.5. Za prodlenĺ s termĺnem odstranění havárie, ato 1000,- Kč za každý den prodlení. 

6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněnĺ reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, a to 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za 
přiměřenou lhůtu se považuji 3 kalendářnĺ dny. 

6.1.7. Uvede-li objednatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupĺ-li zhotovitel kjejímu 
odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu, a to 1000,- Kč 

' za každý započatý kalendářnĺ den prodlenĺ. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den. 

6.2. V přĺpadě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvnĺ pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele á jednostranně snĺžit o ni sjednanou cenu'dĺla, s čímž 
zhotovitele podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas. 

6.3. Ustanovenĺ o smluvnĺ pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne 
z důvodu na straně zhotovitele. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předánĺ staveniště, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2. Veškerá potřebná povolenĺ k užĺvání veřejných ploch, případně překopů komunikacĺ zajišt'uje zhotovitel 
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástĺ sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostĺ. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolnĺch zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původnĺho stavu. 

7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tĺm spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řĺzenĺ dĺla, nenĺ-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje 
projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termĺnu nevyklidí nebo pokud jej neupravĺ do 
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sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvnĺ pokutu dle Čl. 6.1.2. a to až do 
vyklizení staveniště. 

7.7. Provoznĺ, sociálnĺ a přĺpadně i výrobnĺ zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovozněnĺ, údržbu, likvidaci a vyklizení zařĺzení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučinĺ ani v přiměřené lhůtě mu k tornu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřĺstupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jm pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím pracĺ, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v piné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečĺ jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací dĺla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádánĺ objednatele povinen 
předložit. 

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a dalšĺ 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnostĺ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděnĺ dĺla veškeré podmínky a připomĺnky vyplývající 
z územnĺho řĺzení a stavebního povolení. Pokud nespiněnĺrn těchto podrnĺnek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje a přijímá odpovědnost za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užitĺ známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učinĺ, je povinen na pĺsernné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobenĺ škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nepiněnĺm podmínek vyplývajícĺch z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajĺcĺch z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedenĺm díla ani jeho části jinou osobu bez pĺsemného souhlasu 
objednatele. 

8.12. Jestliže zhotovitel narazĺ při prováděnĺ prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státnĺ správy. Pokud tak neučinĺ, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Zadavatel je povinen rozhodnout o dalšĺrn postupu. 

8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu prováděnĺ díla až po jeho předánĺ objednateli zhotovitěl, 

8.14. Zhotovitel zajistĺ na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli 
předána na CD při předání stavby. 
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9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Stavební deník pro účely zhotovení předmětného díla není zakládán. 

1O.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných 
předpisů - například „prohlášení o shodě, revizní zprávy, atp. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání. 

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených včl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v Čl. 10.2. smlouvy a povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 'neodstraní veškeré 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu dle čI. 6.1.3. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti rozpočtu. 

10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do\rozhodnutí 
soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě pbdle povahy 
vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, 
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí 
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

11. ZÁRUKY 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v či. 2. záruku v délce nejméně 24 měsíců, nebo zvýšenou 
záruční lhůtu v délce dle výrobce jednotlivého výrobku. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. 

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: . 

1.4.1. Odstúanění vady dodáním náhradního pinění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.) 

1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
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11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 'k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, 
než 10 dnů Od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu 
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

12.2. Pokud se spinění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době pinění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit Od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

13. ZMĚNA SMLOUVY 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných, oběma 
smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platn'osti dodatků 
této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran Od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: ' 

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 

* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje 'dílčí konečný daňový doklad." 
* Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní

straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený

a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále

jen: „registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město

Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tornu, aby smlouvu

zveřejnil i srnluvnĺ partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města

Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje rnetadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní partner města Kolĺna nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od

správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

14.3 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tĺm, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv" vedeném městem Kolĺn, který obsahuje údaje o smluvnĺ straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tĺm, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezenĺ zveřejněna jak na oficiálnĺch webových stránkách města

Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvnĺ strany prohlašují,

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujĺ za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují svolenĺ k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalšĺch

podmínek.

14.4 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a V jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu

smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednánĺ učinily.

14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

14.7 Obě smluvnĺ strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a S celým

obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašujĺ, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla

odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvnĺch stran.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástĺ smlouvy:

Příloha č.1 - nabídka č. 4928 ze dne 11.8.2022

VKolínědne... .. VKolĺně dne
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Cenová nabídka

Zlatá ulička A'arm KFS s.ro.
' Nabídka Č. 4928 lng.FOFF Roman

I ix kamera IP verze 4MPx Ovčárecká 312

Zadal +420605 299275

Dne 11.8.2022
ALM

Materiái (I), IOruhI ks,m Kč/ks,m _jRec.p. Kč celkemj

Kamera DS-2DE 444151W 4MPX Speed Dome
Mikrotick včetně switche
Držák na kameru rohový
Box pro technologii vnitřní se zámkem
Barva
Kabel FTP 5e černý
Kabel napájecí 2X1‚5mm
Krk pr.20
Kabel napájecí 3x1,5mm
Zdroj pro kamery zálohovaný
Pojítko Wifi
ABox
Instalační materiál, konektory apd.
Akumulátor 9Ah/12V
Montáž, výškové práce přepojení /dle skutečnosti/

MTZ-doprava
Celkem materiál (bez DPH)

Celkem recyklační
bez DPH)

I 19466,00 19466,00
I 3 890,00 3 890,00
I 2 645,00 2 645,00
I 1 990,00 1 990,00
1 469,00 469,00
1 100 30,00 3 000,00
I 20 15,00 300,00
I 20 20,00 400,00
I 5 15,00 75,00
1 4 990,00 4 990,00
1 5 600,00 5 600,00
I 160,00 160,00
I 1 2 000,00 2 000,00
I 1 890,00 890,00
2 48 490,00 23 520,00
I 0
2 30 12,00 360,00

44 985,00
23 880,00

21%
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