
Příloha Č.2 zadávací dokumentace č. j. HSBM-5237/2022

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
k veřejné zakázce

HS Slavkov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2

Návrh
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)

(dále jen ,,smlouva")

Ev, č. objednatele : 62-2-8396/2022
č.j. zhotovitele :

Česká republika
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
Telefon:
OS:
(dále ,,objednatel"

a

- Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
70884099
CZ70884099, není plátce DPH
Česká národní banka, pobočka Brno
10039881/0710
pIk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

ybiaiuv

ybiaiuv
, ,,příkazník" nebo také ,,investor")

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mistek a.s.
zápis v or: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
E-mail: hpfm@hpfm.cz
Telefon/fax:
Dat. schránka: pyeegm8
(dále jen ,,zhotoviteľ')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

l. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové
práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro rekonstrukci hasičské stanice ve Slavkově
u Brna dle specifikace předmětu VZ, která byla přílohou výzvy č.j. HSBM-5237-02/2022.
Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost, uživatelskou přívětivost
a ekonomickou výhodnost celkového řešení.
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2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujíchn členění :

a) projektová dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí
b) Inženýrská činnost pro vydáni územního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni v rozsahu dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

d) Inženýrská činnost pro vydáni stavebního povolení
Podrobně specifikováno v příloze smlouvy Č.1.

Il. Termin plnění, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději dle
níže uvedených termínů:
a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu - do 10.12.2022
b) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu l rozhodnuti do 60 dnů od vyhotovení

dokumentace pro územní rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr pro venkovní úpravy do 31.3.2023

d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení - do 60 dnů od vyhotovení dokumentace
pro stavební povoleni

2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

3. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného d íla na základě vystavených
a odsouhlasených předávacích protokolů.

4. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených
orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace
k vydání příslušných povolení či vyjádření, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na
straně objednatele k termínu podání žádosti, či v případě vzniku překážek ze strany dotčených
orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí,
popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této smlouvy,
kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schváleni zhotovitelem předávaného stupně projektové
dokumentace. Zhotovitel předá elektronicky dílčí projektové dokumentace k věcné kontrole a ke
schválení nejméně 10 dnů před smluvním termínem odevzdán" Objednatel je pov'nen se vyjádř't
v termínu, zda dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá
věcné vady, případně ji vrátit k dopracováni. Objednatel však není povinen přezkoumávat
výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešeni a ani za ně neručí. Teprve po
schválení dokumentace objednatelem je zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci,
vystavit předávací protokol a fakturu.

6. Podmínkou konečného převzetí čistopisu dokumentace a úhrady faktury je kladné posouzeni
dokumentace nadřízenými orgány objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že výhrady a z nich
plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace, odborného odhadu nákladů bezúplatně
zapracuje do projektové dokumentace, a to v termínu dohodnutém písemným dodatkem k této
smlouvě.

7. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními
předpisy nebo normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

8. Lhůta plnění se může posunout, pokud prodlení s plněním bude způsobeno karanténními nebo
jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARSCoV-2 vyhlášené Světovou
zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020 nebo podobné výjimečně události ohrožující veřejné
zdraví.
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Ill. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a
upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z nás|edujÍcÍch
částí:

a) Proiektová dokumentace pro vydání územního rozhodnuti
' " " "d pt

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

b) lnženÝrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
f "" "_ " " "J d

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro
zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s vúkazem vUměr_ " ď

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

d) InženYrská činnost pro v'vdání stavebního povolení
I "" "" " " " J ď Z

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

Celková cena díla
_ . _ _ _Cena celkem bez DPH: 590 000,- KČ
DPH: 123 900,- Kč
Cena celkem s DPH: 713 900,- Kč

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit
pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH) po
předchozí písemné dohodě smluvních stran. jiné podmínky pro překročení ceny objednatel
nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dňčí ucelené
části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí daňový doklad (dále jen ,,faktura").

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a
celkovou cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslánI faktury. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo dotčenými právními předpisy nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny
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díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní
nabídka.

lV. Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové
dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000
Sb. o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel
poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava
dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování
hodnoty díla) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy
zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za jeho užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými
ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace
poskytuje také oprávněni provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu
nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru,
strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky
vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízeni, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak
pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování
hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatřeni
z|epšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady na vytápění a klimatizaci
stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedení díla, jejichž
rozsah a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a
zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádřeni, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu
zpracování díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je
opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná
k provedeni díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získáni informaci a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na
jeho žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při
uzavřeni smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožni zhotovení díla
za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených
ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky,
vzniklé v důsledku plněni smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může
k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy
apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a
v souladu se smlouvou o dílo.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách,
popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a
telekomunikací apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované
projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby na základě jím vyhotovených dokumentů nebylo
nutné realizovat jakékoliv vícepráce, které by vyplývaly z neúplných, vadných či nedostatečných
podkladů.

5. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení
realizační projektové dokumentace.

6. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednání navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci síti, budoucími uživateli jednotlivých části stavby,
vlastníky dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat
objednatele a z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je
v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu
zapracovat do čistopisu dokumentace.

7. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační
schůzky. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět
pracovních dnů předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu
přiměřeně okolnostem zkrátit.

8. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej in,formovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

9. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv ke krytí rizik
škody způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí
a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimální pojistnou
částkou ve výši 500.000,00 KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít
bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na
žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného.

10. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiální

rozvody, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická
kontrola vstupu, jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických
komunikací),
- oblasti napájeni (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy)

a
- oblasti chlazeni technologických místností, měření a regulace
je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele a zajistit konzultace technického řešení
s odbornými pracovníky objednatele. Konečné řešeni bude objednatelem písemně
odsouhlaseno.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále
za to, že dílo nemá právni vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešeni obsažené v předaném
díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami,
které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo s přihlédnutkn
k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu
projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se
v přípravném období vada či nedodělek. Termin odstranění vad bude dohodnut samostatně
písemným zápisem.
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
převzatých od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost
upozornil objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok
vyplývající z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady
díla právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplněni) díla;
- bezplatné odstraněni právních vad díla;
- přiměřenou slevu z ceny díla.

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušeni smlouvy, tj. jedná se o vady,
které brání užití díla ke sjednanému účelu, může objednateltaké od smlouvy odstoupit. Písemné
oznámeni o odstoupeni od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na
odstoupení a musí být doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto
důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou
stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstraněni vad
jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

viii. pojištění odpovědnosti za škodu, bankovní záruka
1. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavřeni této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel předloží objednateli tuto
pojistnou smlouvu či pojistný certifikát nejpozději při uzavřeni této smlouvy. výše pojistného
plněni musí být sjednána nejméně ve výši
500 000,- KČ (slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
této smlouvy, do nabytí právní moci stavebního povolení nebo do předáni dokumentace pro
zadání veřejné zakázky, podle toho, co nastane později, bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke sníženi pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

IX. Doručováni, komunikace mezi smluvními stranami
1. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail

objednatele:

2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o
změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).

3. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění
daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují
objednatelŮv předchozí písemný souhlas.

X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plněni, a to i dílčím (zejména jde o termíny v ČI. ||.
odst. l), je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dÍIčÍ
části předmětu plnění za každý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání
zhotovitelem i schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele
povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a
nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstraněni
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vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od nás|edujícího dne po oznámení vady
zhotoviteli a konči dnem předání díla bez vad objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle ČI. VIl. odst.8 je objednatel oprávněn
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení.

4. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k ZZVZ (tj. technické zprávy, výkresy, výkaz výměr, technické
specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová část apod.) ke
vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby, které
budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného
důvodu nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 50.000,-kč.

5. V případě, že bude zrušeno zadávací řízeni na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek ZZVZ z titulu vadné PD, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ.

6. V případě, že bude zrušeno rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
dodavatele stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PO ve
vztahu k ZZVZ, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000 Kč.

7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle
platných právních předpisů.

8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o
úroku z prodlení.

9. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
třicet (30) kalendářních dnů;

b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
10. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
11. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím

podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobeni, dále v
případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků vyplývajícich ze smlouvy o dílo po
dobu delší než třicet (30) kalendářních dni.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení elektronického projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva
na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupeni od smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešeni sporů.

XI. Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb
uchovávat nejméně po dobu deseti (IQ) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné
zakázky, nezpřÍstupní bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije
v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo
o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na
provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace
pro zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu ZZVZ
zavazuje se zhotovitel výslovně, že:
- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje

zvýhodňováni kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
- nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazujícíveřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací;
- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani ses žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.

7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí
objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.

9. Tato smlouva je uzavřena elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží
elektronický originál uzavřené smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně
zpracováni osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

Přílohy:
1. Specifikace předmětu VZ - Požadavky na zpracováni projektové dokumentace
2. Nabídka zhotovitele č. 22nb049 UH ze dne 2.9.2022

Frýdek-Mistek Brno

Za zhotovitele: Za objednatele:
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Požadavky na zpracování projektové dokumentace úpravu hasičské
stanice ve Slavkově na typ P2

požadovaný předmět díla:

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
- Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahudokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Inženýrská činnost pro vydání stavebního povo!ení

Obecné požadavky na řešení
objekt byl zkolaudován v prosinci roku 2020 jako požární stanice typu PI.
Na základě požadavku GR HZS ČR na změnu typu stanice z PI na p2 má dojít ke
změně počtu sbužících přís|ušníků z 5 na 8 ve 24 hodinové směně. To není možné
řešit jiným způsobem, než nástavbou objektu. v příloze schéma možného řešení.
Aby byl podmínky pro přÍs|ušníky i umístění techniky v souladu s legislativou, je
nutné přizpůsobit nově i ložnice, sociální zázemí, šatny (z původních prostor pro
15 skříní na 24) a další prostory (denní místnost apod.)
projektová dokumentace bude řešit úpravu dispozic a změnu využívání objektu
v souladu s požadavky investora, ČSN 73 57 10 Požární stanice a požární
zbrojnice (pokud to umožní konstrukce objektu) a dalších platných předpisů. Na
střeše bude umístěna fotovoltaická elektrárna pro potřeby stanice.

Předpokládaná cena stavebních prací činí 13 mil. Kč bez DPH (05/2022)

Popis předmětu díla

a) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude vypracována

v rozsahu dle vyhlášky Č.499/2006 Sb., přílohy č. 1. je nutné respektovat požadavek
města Slavkov u Brna - nástavba bude pouze v části budovy odsunutá od ulice (viz
schéma v příloze)

projektová dokumentace bude minimálně 3x s investorem projednána a
konečná verze odsouhlasena.

Dokumentace bude předána ve 3 tištěných vyhotoveních a lx v digitální formě
ve formátu pdf a dále ve formátech dwg a docx.

Termín: do 10,12,2022

b) Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnuti
Získání potřebných vyjádření a stanovisek včetně zpracováni a kompletace žádosti.
Rozsah potřebných dokladů a vyjádření k žádosti bude projednán za účasti zástupců
HZS jmk se stavebním úřadem Města Slavkov u Brna a následně odsouhlasen. Po
kontrole úplnosti dokladů podá HZS jmk žádost na stavební úřad.
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Doklady budou předány v originále a 1 x v digitální formě ve formátu pdf , návrh
žádosti v editovatelné podobě

Termín: 60 dní od vyhotoveni dokumentace pro územní rozhodnutí

c) Projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni v podrobnostech
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy
projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky Č.499/2006

Sb., přílohy č. 12 a bude zpracována v požadovaném v rozsahu, na který odkazuje
s vyhláška č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace/dispoziční řešení bude minimálně 3x s investorem
projednána a konečná verze odsouhlasena.

V rámci zpracování ZOV (zásady organizace výstavby) zhotovitel zajistí
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PO, zpracuje plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle platných předpisů (dále jen
,,plán BOZP").

Součástí PO budou technické podmínky a specifikace, které budou ve všech
sadách projektové dokumentace.

V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou použity
komerční názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějÍcÍ objektivní
formou v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění, dále jen ,,ZZVZ"). Dokumentace nesmí obsahovat
přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky. přímý nebo nepřímý odkaz
na určitého dodavatele či výrobek může být použit, pokud stanovení technických
podmínek prostřednictvím parametrů na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb,
které mají být naplněny, nebo odkazů na normy nebo technické dokumenty, nemůže
být dostatečné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu musí být
v dokumentaci výslovně uvedeno, že je možnost nabídnout rovnocenné řešení dle §
89 odst. 6 ZZVZ. Popis materiálů, výrobků uvedených v projektové dokumentaci musí
být jednoznačný, a to technickými parametry nebo vlastnostmi. V rozpočtech musí být
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize,
dokumentace skutečného provedení apod.). výkaz výměr bude zpracován v souladu
s právními předpisy platnými době jeho předání objednateli.

Soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky Č.169/2016.
výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních
souborů.

Předmětem díla bude dále ceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve
formátu MS Excel.

Zadavatel dále do předmětu zakázky zahrnuje také spolupráci při řešení
technických dotazů týkající se zpracované DPS, která bude sloužit jako technický
podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací. Zadavatel proto
požaduje také součinnost vybraného dodavatele při zpracováni případných odpovědí
na žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace (zadávacích podmínek), které se
budou týkat zpracované DPS.
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Pracovní verze kompletní projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky
bude předána investorovi min. 10 dní před konečným termínem odevzdání,
dokumentace bude zaslána k posouzení nadřízeným orgánům, o schválení
dokumentace a tím o možnosti dokončení kompletace bude dodavatel písemně
informován, doba posuzování nebude započtena do termínu pro odevzdání.

Částečná dokumentace - příloha k žádosti o stavební povolení - bude předána
ve 3 tištěných vyhotoveních a lx v digitální formě ve formátu pdf a dále ve formátech
dwg a docx.

Kompletní dokumentace bude předána v 8 tištěných vyhotoveních a lx
v digitální formě ve formátu pdf a ve formátech dwg, docx a xlsx.

Termín: do 31.3.2023

d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povoleni
Získání potřebných vyjádření a stanovisek včetně zpracování a kompletace žádosti o
stavební povolenL Nad rámec běžně oslovovaných dotčených orgánů, správců sítí
apod. je nutné oslovit také hygienu MV a MV OMŘTČ (investor dodá kontakty
případně zprostředkuje zaslání specifických žádostí)).
Rozsah potřebných dokladů a vyjádření k žádosti o stavební povolení bude
projednán za účasti zástupců HZS jmk se stavebním úřadem Ministerstva vnitra a
následně odsouhlasen. Po kontrole úplnosti dokladů podá HZS jmk žádost na
stavební úřad.

Doklady budou předány v originále a 1 x v digitální formě ve formátu pdf , návrh
žádosti v editovatelné podobě

Termín: 60 dní od vyhotovení dokumentace pro stavební povolenÍ

Podklady pro vypracování dokumentace

Dostupné podklady:
Půdorys, řezy a pohledy (v příloze)
Schéma dispozice (v příloze)

Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby bude předána vybranému
dodavateli

Nabídkovou cenu zadejte do tabulky v příloze (soubor 5237-02-P1 _PD-Slavkov -cena-
tabulka.xlsx)
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FRY DEK - MÍSTEK

NABÍDKA
pro

Česká republika-Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje

na zpracování projektové dokumentace
pro akci

,,HS Slavkov - projekt pro změnu
typu stanice z PI na P2"

Zadavatel:
Česká republika-Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Zubatého 685/1
614 00 Brno
Osoby oprávněné jednat za Zadavatele:

il
l
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Nabídka č. 22nb049 UH
FRYDEK- MÍSTEK

1.

1.1

NABÍZEJÍCÍ - KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. (dále jen HPFM)

Adresa: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena:

IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584

Společnost zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, VI. 340
Datová schránka: pyeegm8

Kontaktní osoby:

Obchodní
a smluvní část

Technická část

STRANA 3/7 2022-09-02



Nabídka č. 22nb049 UH

2. ÚVODNÍ INFORMACE

2.1 Druh veřejné zakázky a druh zadávacího řízení.
jedná se o veřejnou zakázku na služby. Veřejná zakázka malého rozsahu dle
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zzvz),
přičemž na výběrové řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ.
Účelem zadávacího řízeni je uzavření smlouvy na provádění díla pod názvem
,,HS Slavkov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2". Cílem je vybrat
takového dodavatele, který zajistí kompletní služby této veřejné zakázky.

3. PŘEDMĚT NABÍDKY

3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní
řízení a stavební povolenI v podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné
zakázky včetně zajištění podkladů pro žádost o územní rozhodnutí a stavební
povo|enľ - na úpravu objektu hasičské stanice ve Slavkově (Československé
armády č.p. 1868, Slavkov u Brna 684 01).

3.2 Předmětem díla budou:
3.2.1 projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu. Dokumentace

o umístěnI stavby bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky Č.499/2006 Sb.,
přílohy č. 1.

3.2.2 Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu.
3.2.3 projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy.
projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky Č.499/2006
Sb., přílohy č. 12.

3.2.4 Inženýrská činnost pro vydání stavebního povoleni.
podrobnější specifikace v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

3.3 Počet vyhotovení a jazyk
3.3.1 Dokumentace dle bodu 3.2.1 bude vyhotovena a předána ve 3(třech) tištěných

vyhotoveních a lx v digitálnI formě ve formátech *.pdf, *.docx, *.dwg.
3.3.2 Dokumentace dle bodu 3.2.3 bude vyhotovena a předána ve 3(třech) tištěných

vyhotoveních a lx v digitální formě ve formátech *.pdf, *.docx, *.dwg.
3.3.3 Doklady k inženýrské činnosti dle bodu 3.2.2 budou předány v originálech a 1 x

v digitální formě ve formátu pdf , návrh žádosti v editovatelné podobě.
3.3.4 Doklady k inženýrské činnosti dle bodu 3.2.4 budou předány v originálech a 1 x

v digitální formě ve formátu pdf , návrh žádosti v editovatelné podobě.
3.3.5 Dokumentace budou v jazyce českém.

STRANA 4/7 2022-09-02
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4. PŘEDMĚTEM NABÍDKY NENÍ

4.1

5.

5.1

Předmětem nabídky jsou výhradně části uvedené v bodě 3. jiné části
projektových dokumentací, včetně průzkumů, inženýrské činnosti a ostatních
potřebných náležitostí nejsou součástí této nabídky.

NABÍDKOVÁ CENA

Zpracování PD dle bodů 3.2 a 3.3
Nabídková cena:
bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

590 000,- Kč
123 900,- Kč
713 900,- Kč

5.2

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

Ceny jednotlivých částí pd jsou uvedeny v příloze Členění cenové nabídky na
zpracování PO č. 5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace se uskuteční po předání a převzetí ucelených částí díla dle kapitoly
3 na základě oboustranně potvrzeného dodacího listu.
Splatnost nabízíme do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení prací předpokládáme po obdržení požadovaných podkladů
a podepsáni OBCHODNÍCH A PLATEBNÍCH PODMINEK (Návrhu SMLOUVY
O DÍLO) nebo závazné objednávky ihned po nabyti účinnosti Smlouvy.

Zpracování projektové dokumentace pro vydání
územního souhlasu do 10.12.2022

projektová dokumentace pro vydání stavebního
povolení (vnitřní úpravy) do

Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasul rozhodnutí
o umístění stavby od vyhotovení dokumentace pro územní souhlas

Inženýrská činnost pro vydáni stavebního povolení
od vyhotovení dokumentace pro stavební povolení

31.3.2023

60 dní

60 dní

8. ZÁRUČNÍ DOBA
NabÍzející poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od dodání a převzetí ucelených
částí díla.

9. SPOLUPŮSOBENÍ ZADAVATELE

--- poskytnutí projektové dokumentace k předmětu díla
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a) půdorys, řezy a pohledy,
b) schéma dispozice,

d) kompletní dokumentace skutečného provedení stavby,
umožnění vstupů na místa pro doměření změn oproti předané projektové
dokumentaci (neprovedené změny),

- plnou a okamžitou součinnost v rámci zpracování předmětu nabídky,
- případné další požadované podklady po zadavateli budou specifikovány

v rámci kontrolních dnů.

10. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
10.1 NabízejÍcÍ prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou profesní odpovědností projektové činnosti
ve výstavbě ve výši 15 000 000,- Kč s ročním limitem 30 000 000,- kč (pojistný
certifikát je přílohou nabídky Č.7).

11. PLATNOST NABÍDKY
11.1 Nabídka je platná do 23. 9.2022.

12. PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO

12.1 Základní způsobilost
Podle § 75 ZZVZ písm. a) až f) prokazuje NabizejÍcÍ svou základní způsobilost
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. výpis ze seznamu
je přílohou Č.1.
Dále NabízejÍcÍ přikládá čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
NabÍzejÍcího - právnické osoby a čestné prohlášení k sankcím, v přílohách
č. 3. resp. 4.

12.2 Profesní způsobilost
Podle § 77 ZZVZ odst. 2 prokazuje NabízejÍcÍ svou profesní způsobilost
předložením výpisu z výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu
s § 228 ZZVZ. výpis ze seznamu je přňohou Č.1. Dále k prokázáni profesní
kvalifikace přikládá Nabízející kopii autorizačního osvědčení člena budoucího
realizačního týmu, příloha č. 4

13. PŘÍLOHY

13.1 Příloha č. 1 - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
13.2 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k základní způsobilosti NabÍzejícího
13.3 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení k sankcím
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13.4 Příloha č. 4 - Kopie autorizačního osvědčení člena realizačního týmu
13.5 Příloha č. 5 - Členění cenové nabídky na zpracování PO
13.6 Příloha č. 6 - OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY - Návrh SMLOUVY

O DÍLO

13.7 Příloha č. 7 - pojistný certifikát pojišt'ovny Allianz

STRANA 7/7 2022-09-02



Příloha k 22nb049 UH Č.1
Strana 1 z 3

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách
"''""'"' " "" " |1 l · ť' i i ··1 _ t 'Em m '"' '" ""' " l · · |1 ~11 ·ř · --=- l -ŕ- "— h l immFm"mrmmj l 1| · " "' "' '

výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vecieného poclle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek

Udaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.07.2022

1. ldentifikačni údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

1.2. Sídlo
28. října 1495
73801 Frýdek-Mistek
Česká republika

1.3. IČO
45193584

1.4. Statutární orgán

Jméno a přIjmeni statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu

Způsob jednání
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu
představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva
společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
· § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihhží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. - 1.4. tohoto výpisu),

· § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový
nedoplatek,

· § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištěni,

· § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

· § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost

výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) - oprávněni k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání ÝObory, Datum , Datumcinnosti vystaveni platnosti
Živnostenský list Okresní úřad . , .. . .

. Projektova cinnost ve výstavbe 02,09.1996380201-6627 Frydek-Místek

Prováděni staveb včetně jejich změn,Zivnostensky list Okresni úrad udržovacích prací na nich a jejich 19.07.1996
380201-30658-00 Frýdek-Mistek . . .odstraňovaní

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) - odborná způsobilost

. . Datum DatumNazev dokladu Obsah dokladu Vystavil . .vystaveni platnosti
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 11.07.2012.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.04.2022.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.07.2022

Evidenční číslo: CP2022002817
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Příloha č. 3

Čestné prohlášeni o splnění základni způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")

HS Slavkov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1
písm. a) ZZVZ),

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný
daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojišt'ovně (§ 74 odst. 1 písm. c) zzvz),

d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociálním zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1
písm. d) ZZVZ),

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáni rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního předpisu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Ve Frýdku-Místku dne 2.9.2022
Dodavatel: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek

Funkce: členové představenstva a.s.
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Příloha č. 4 k č.j.: HSBM-5237-02/2022

Čestné prohlášeni

k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, s názvem

,,HS Slavkov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2"

Identifikační údaje zadavatele

. Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravskéhoNazev: kraje

IČO: 70884099

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno

jednajici plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS jihomoravského kraje

ldentifikačni údaje účastníka zadávacího řizeni

Obchodní firma/název: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

IČO: 45193584

Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
Osoba oprávněná jednat
za účastníka zadávacího
řízeni:

l) Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na smlouvě společnosti, kterou
zastupuji, neni/nebude ruské zapojeni do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k
nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabihzujícim situaci na Ukrajině, ve znění nařízeni Rady (EU)
č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia),
není ruským státním přislušnIkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo
orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společnosti, které jsou členy našeho konsorcia),
není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo
nepřímo vlastněna z vÍce než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

C) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu
uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu
směrnic o zadáváni veřejných zakázek, pokud představuji více než 10 % hodnoty zakázky.



Příloha č. 4 k č.j.: HSBM-5237-02/2022

2) N lže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně
prohlašují, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze
dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízeni
Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně
aktuálních příloh těchto všech nařízeni, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech.

Niže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem tímto čestně
prohlašuji, že se zavážuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech
uvedených v bodě l) a 2) výše.

V Frýdku-Místku dne 2.9.2022
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Příloha k 22nb049 UH Č.5

Požadavek na Členění cenové nabídky na zpracováni projektové dokumentace úpravu hasičské stanice ve Slavkově na typ P2

Část cena bez DPH DPH 21% cena VC, DPH

~

f f? ý [jfk - m Is te 1<

a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
b) Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu
dokL|mentace pro zadáni veřejné zakázky
d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Celkem 590 000,00 123 900,00 713 900,00

!Vyp|ňujte prosím jen modře podbarvené buňky.



ÍPříloha k 22nb049 Ull Č. 6j

Příloha Č.2 zadávací dokumentace č. j. HSBM-5237/2022

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
k veřejné zakázce

HS Slavkov - projekt pro změnu typu stanice z PI na P2

Návrh
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)

(dále jen ,,smlouva")

Ev. č. objednatele : 62-2-8396/2022
č.j. zhotovitele :

Česká republika -
SIdlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
Telefon:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
70884099
CZ70884099, není plátce DPH
Česká národní banka, pobočka Brno
10039881/0710
plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

ybiaiuv

OS: ybiaiuv
(dále ,,objednatel", ,,příkazník" nebo také ,,investor")

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mistek a.s.
zápis v or: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
E-mail: hpfm@hpfm.cz
Telefon/fax:
Dat. schránka: pyeegm8
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m Io u v u :

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě ustanoveni snilouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové
práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro rekonstrukci hasičské stanice ve Slavkově
u Brna dle specifikace předmětu VZ, která byla pří|ohou výzvy č.j. HSBM-5237-02/2022.
Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost, uživatelskou přívětivost
a ekonomickou výhodnost celkového řešení.

j



2. Projektová dokumentace bude zpracována v nás|eduiÍcÍm členění :

a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
b) Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnuti
c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro zadání

veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Podrobně specifikováno v příloze smlouvy Č.1

Il. Termín plněni, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději
a) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - do 10.12.2022
b) Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnuti do 60 dnů od vyhotovení dokumentace

pro územní rozhodnutí
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro

zadáni veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr pro venkovní úpravy do 31.3.2023

d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení Inženýrská činnost pro vydání stavebního
povolení - do 60 dnů od vyhotovení dokumentace pro stavební povolení

2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

3. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě vystavených
a odsouhlasených předávacích protokolů.

4. Termín plněni lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplněni povinností dotčených
orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace
k vydáni příslušných povolení či vyjádřeni, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na
straně objednatele k termínu podání žádosti, či v případě vzniku překážek ze strany dotčených
orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí,
popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plněni jeho závazku dle této smlouvy,
kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové
dokumentace. Zhotovitel předá elektronicky dílči projektové dokumentace k věcné kontrole a ke
schválení nejméně 10 dnů před smluvním termínem odevzdání. Objednatel je povinen se vyjádřit
v termínu, zda dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá
věcné vady, případně ji vrátit k dopracováni. Objednatel však není povinen přezkoumávat
výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešeni a ani za ně neručí. Teprve po
schválení dokumentace objednatelem je zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci,
vystavit předávací protokol a fakturu.

6. Podmínkou konečného převzetí čistopisu dokumentace a úhrady faktury je kladné posouzeni
dokumentace nadřízenými orgány objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že výhrady a z nich
plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace, odborného odhadu nákladů bezúplatně
zapracuje do projektové dokumentace, a to v termínu dohodnutém písemným dodatkem k této
smlouvě.

7. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními
předpisy nebo normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

8. Lhůta plnění se může posunout, pokud prodlení s plněním bude způsobeno karanténními nebo
jinými opatřeními veřejné moci kvůli pandemii viru SARSCOV-2 vyhlášené Světovou
zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020 nebo podobné výjimečně události ohrožující veřejné
zdraví.

Ill. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plněni (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a
upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících
části:
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a) projektová dokumentace pro vydáni územního rozhodnutí
rCena bez DPH

DPH
Cena VC. DPH

b) Inženýrská činnost pro vydáni územního rozhodnutí
Cena bez DPH "
DPH
Cena VC. DPH

c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro
zadáni veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr

Cena bez DPH
DPH
Cena VC. DPH

d) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
Cena bez DPH
DPH
Cena VC. DPH

Celková cena díla
Cena celkem bez DPH: 590 000,- Kč
DPH: 123 900,- Kč
Cena celkem s DPH: 713 900,- Kč

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit
pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH) po
předchozí písemné dohodě smluvních stran. jiné podmínky pro překročení ceny objednatel
nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené
části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí daňový doklad (dále jen ,,faktura").

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a
celkovou cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odesláni faktury. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele, Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo dotčenými právními předpisy nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny
díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní
nabídka.
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lV. Licenční ujednání

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové
dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000
Sb. o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel
poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PO (např. úprava
dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování
hodnoty díla) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracováni díla dle uzavřené smlouvy
zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za jeho už't" objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými
ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace
poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu
nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru,
strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky
vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak
pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování
hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatření
z|epšujicí technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady na vytápění a klimatizaci
stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.

V. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedeni díla, jejichž
rozsah a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a
zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu
zpracování díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je
opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná
k provedení díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na
jeho žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při
uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotoveni díla
za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených
ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené financni naroky,
vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může
k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy
apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a
v souladu se smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách,
popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a
telekomunikací apod.). , , ,

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovana na zakladě vyhotovované
projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4



4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby na základě jím vyhotovených dokumentů nebylo
nutné realizovat jakékoliv vícepráce, které by vyplývaly z neúplných, vadných či nedostatečných
podkladů.

5. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení
realizační projektové dokumentace.

6. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednáni navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby,
vlastníky dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat
objednatele a z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je
v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu
zapracovat do čistopisu dokumentace.

7. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační
schůzky. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět
pracovních dnů předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu
přiměřeně okolnostem zkrátit.

8. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla,
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

9. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv ke krytí rizik
škody způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí
a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimálni pojistnou
částkou ve výši 500.000,00 KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít
bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na
žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného.

10. Před zahájením projekční práce týkající se
-- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysňaci systémy a koaxiální

rozvody, elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická
kontrola vstupu, jednotný čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických
komunikací),

-- oblasti napájení (záložni zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy)
a
- oblasti chlazeni technologických mÍstnostÍ, měřeni a regulace
je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele a zajistit konzultace technického řešení
s odbornými pracovníky objednatele. Konečné řešení bude objeď natelem písemně
odsouhlaseno.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále
za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném
díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami,
které se vztahuji ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo s přihlédnutím
k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu
projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se
v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně
písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
převzatých od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost
upozornil objednatele a ten na použití podkladů nebo plněni jeho pokynů trval.
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5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok
vyplývající z vadného plněni, který zvolil,

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady
díla právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;
- přiměřenou slevu z ceny díla.

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady,
které brání užití díla ke sjednanému účelu, může objednateltaké od smlouvy odstoupit. Písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na
odstoupení a musí být doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto
důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou
stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad
jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit,

viii. pojištěni odpovědnosti za škodu, bankovní záruka
1. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu

na pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Zhotovitel předloží objednateli tuto
pojistnou smlouvu či pojistný certifikát nejpozději při uzavření této smlouvy. výše pojistného
plněni musí být sjednána nejméně ve výši
500 000,- KČ (slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání
této smlouvy, do nabyti právni moci stavebního povoleni nebo do předáni dokumentace pro
zadání veřejné zakázky, podle toho, co nastane později, bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.

lX. Doručování, komunikace mezi smluvními stranami
1. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail

objednatele:
2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o

změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).
3. Veškerá veřejná prohlášenI zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění

daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právni povinnosti objednatele, vyžadují
objednatelův předchozí písemný souhlas.

X. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plněni, a to i dílčkn (zejména jde o terminy v ČI. Il,
odst. l), je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dňčí
části předmětu plněni za každý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předáni
zhotovitelem i schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní
pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele
povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a
nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění
vady. Počátek lhůty pro počítáni sankce začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady
zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností dle ČI. VIl. odst.8 je objednatel oprávněn
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení

6



4. Dojde-li z titulu vady PO ve vztahu k ZZVZ (tj. technické zprávy, výkresy, výkaz výměr, technické
specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace, ZOV, dokladová část apod.) ke
vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby, které
budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného
důvodu nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 50.000,-kč.

5. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek ZZVZ z titulu vadné PO, je
objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ.

6. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na
dodavatele stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PO ve
vztahu k ZZVZ, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50.000 Kč.

7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle
platných právních předpisů.

8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dni po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o
úroku z prodlení.

9. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než
třicet (30) kalendářních dnů;

b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
10. objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotov'tele prob'há 'nsolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnut" o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zam Ĺtnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni;

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
11. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím

podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení, dále v
případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy o d"lo po
dobu delší než třicet (30) kalendářních dní.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupení od smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešení sporů.

XL Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné
zakázky, nezpřístupni bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je nepoužije
v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo
o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na
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provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

6. S ohledem na skutečnost, že zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace
pro zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu ZZVZ
zavazuje se zhotovitel výslovně, že:

-- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvarujezvýhodňování kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
- nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazujÍcÍ

veřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací;

- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani ses žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.
7. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva podléhá zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajisti
objednatel. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.

9, Tato smlouva je uzavřena elektronicky dle § 211 odst. 3 ZZVZ. Smluvní strany obdrží
elektronický originál uzavřené smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně
zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů).

Přílohy:
1. Specifikace předmětu VZ - Požadavky na zpracováni projektové dokumentace
2. Nabídka zhotovitele 22nb049_UH ze dne 2.9.2022

_

Frýdek-Místek 2.9.2022 Brno

Za zhotovitele: Za objednatele:

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS jihomoravského kraje
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Příloha k 22nb049 UH Č.7

Allianz pojišťovna, a,s.
generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
(Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, d.S,, se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 1Írnto potvrzuje uzavřeni pojistné smlouvy mezi
spdečnosti HUTNÍ PROIEKT Frýdek-Mistek a,s,, lČ 45193584 a Allianz pojišťovnou ,a,s, ze dne 28,03,2014, jak dále uvedeno:


