

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

### VÝZVA č. 2022/NHSE/007

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

**„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“**

#### **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

zástupce pro věci technické: [REDACTED] **CZ**

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **NHSE s.r.o.**

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201\_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

**ID 1215 Dolnokrčská (P8156)**, směr Na Vrstevnici, Praha 4 – Krč, DIR 12.9. – 25.9.

**ID 1565 Michelská(P0421)**, směr Plynárna Michle, Praha 4 – Michle, DIR 12.9. – 25.9.

**ID 2833 Kavkazská(P0286)**, směr Kodaňská, Praha 10 – Vršovice, DIR 15.9. – 28.9.

**ID 2838 Koh\_i\_noor**(P0545), směr Vršovický hřbitov, Praha 10 – Vršovice, DIR 15.9. – 28.9.

**ID 1172 Krčský hřbitov**(P0044), směr Na Strži, Praha 4 – Krč, DIR 16.9. – 29.9.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem [redacted])

**Cena za smluvní jednotku:** [redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech  
[redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr

**Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody**

Cena bez DPH: 175.000,- Kč

DPH 21%: 36.750,- Kč

**Cena vč. DPH: 211.750,- Kč**

**Termín :** do 09/2022

**Místo dodání:** Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

**Fakturační adresa:** Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

**Email pro zasílání faktur:** [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz)

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]  
[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]  
ředitel úsek stavebních projektů  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jiří Šajn  
Jednatel společnosti  
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilniar	THMP TDI	zastavka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	prodloužení sloupu 3 (mm)	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČNOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	37t / od 12.9.2022	38t / od 19.9.2022	39t / od 26.9.2022
1215	P8156	NHSE	Dolnokrčská PREMIO	Na Vrstevnici	bus	nic	Praha 04	Krč	3352/5	A1-02		L	3,3%	100	0	-	17.06.2022	VO	Výzva č.06	F2	12.09.	12.09.	25.09.	37	k realizaci, DIR	VO (SM)	402734	402734	Nejasné	asfalt	0	0			
1565	P0421	NHSE	Michelská PREMIO	Plynárna Michle	tram, bus	označník	Praha 04	Michle	3185/1	A1-02			0,0%				19.08.2022	VO	Výzva č.12	F2	15.08.	12.09.	25.09.	37	k realizaci, DIR	VO (SM)	413659	413659	NOVÁ - PRE (J	asfalt	0	0			
2833	P0286	NHSE	Kavkazská PREMIO	Kodaňská	bus	nic	Praha 10	Vršovice	2469	A1-02		P	3,3%	0	100	-	08.07.2022	VO	Výzva č.07	F2	13.07.	15.09.	28.09.	37	k realizaci, DIR(V)	VO (SM)	001115	001115	Stávající - VO	zámk dlažba	0	0			
2838	P0545	NHSE	Koh_i_noor PREMIO	Vršovický hřbitov	bus	nic	Praha 10	Vršovice	2477/3, 188	A1-03			0,0%				08.07.2022	PRE	Výzva č.07	F2	13.07.	15.09.	28.09.	37	k realizaci, DIR(V)	PRE (KS)	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	zámk dlažba	0	0			
1172	P0044	NHSE	Krčský hřbitov PREMIO	Na Strži	bus	nic	Praha 04	Krč	1052/84	A1-02			0,0%				29.07.2022	VO	Výzva č.10	F2	28.07.	16.09.	29.09.	37	k realizaci, DIR	VO (SM)	410718	410718	Stávající - VO	asfalt+dlažba	0	0			

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy

původní přístřešky již odstraněné

přebíráme přípoiku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!