
Smlouva o dílo

č. objed natele DPMO/20 2217 01068' č. zh otovitele 22050/030'l'l 5l 0,,|

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona Ó. 8912012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

t.

Smluvní strany

'l. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽelužská 563/1, 779 00 olomouc
lČ: 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený: lng'JaroslavemMichalíkem,předsedoupředstavenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
(dále jen objednatel)

a

2' lDs - lnŽenýrské a dopravní stavby olomouc a.s.
Albeftova 229121 ,779 00 Olonrouc
lČ: 25869523
Zapsaná v oR vedeném Krajským obchodním soudem v ostravě, oddíl B, vložka2419
(obchodnífirma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

adresa datové schránky: wvcehjc
zastoupený: lng. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

(dáIe jen zhotovitel)

il.
Předmět díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavaz$e na své náklady a nebezpečí provést pro
objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené
dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.

Dílem dle této smlouvy je oprava havarijního stavu tramvajové trati ul. Wolkerova
v rozsahu a podle:

2.1. Výzvy k podání nabídky na VZMR na stavební práce, ze dne 18.08.2022;
2.2. zhotovitelem oceněných výkazů výměr z PROJEKTU, které tvoří nedílnou součást této

smlouvy jako její samostatná příloha číslo 2;

2.3' nabídky zhotovitele jako dodavatele, jehoŽ nabídka byla vybrána objednatelem jako
zadavatelem jako nabídka nejvhodnější v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1.
výše ze dne 29'8 2022.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící
předmět díla.

Součástí díla dále tvoří:

4.1. Vypracování a předání KzP, TP před zahájením pracÍ.

4.2' Provedení měřenÍGPK měřícím vozíkem Krab
4.3. Vypracování všech předepsaných dokladů k provedeni TBz a jejich předání

objednateli nejpozději ke dni zahdjení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a
vjednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném
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datovém nosiči.
4'4' Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich

provedení a jejich předání objednateli nejpozději ke dni zaháljení předávání díla ve 2
tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo
jpg.) na vhodném datovém nosiči.

4'5. PředloŽení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání
průkazu způsobilosti kabelové sítě tramvajové tratě a jejich předání objednateli
nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom
elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf' nebo jpg.) na vhodném datovém
nosiči.

4.6' Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předánÍ
zadavateli nejpozději do 60{i dnů od zahájení předávání díla ve 3 tištěných vyhotovení
a vjednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném
datovém nosiči.

4.7 ' Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7
vyhlášky č.49912006 Sb. ve znění vyhlášky č' 6212013 Sb.; ve smyslu s 125 odst.6
stavebního zákona č. 183/2006 sb., a dle vyhlášky č' 14612008 Sb. a její předání
objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a
vjednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf' nebo jpg.) na vhodném
datovém nosiči.

4'8. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, kteý zahrnuje kompletní a úplné
vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, kteý umoŽní
okamŽité uŽívání bez prováděníjakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele'

Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývajíz právních předpisů
a (nebo) z předané dokumentace.

ilt.
Doba plnění

Zh otovitel se zav azqe zahájlt provád ěn í d íl a d nem 1 9.9 .2022.

Zhotovitel se zavaz$e provést dílo a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků
nejpozději do 28.9.2022 (nejpozději však do 28.09.2022 _ tato závorka bude při podpisu
smlouvy odstraněna).

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání objednateli. objednatel je povinen nejpozději do tří kalendářních
dnů od tohoto oznámení zahá4it přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Zhotovitelje povinen provést dílo v termínech uvedených v Harmonogramu postupu provádění
prací a dodávek, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha číslo 3.

tv.
Předání a převzetí díla

Smluvní strany se dohodly, Že o předání a převzetí díla sepíší předávací protokol, ve kterém
uvedou zejména datum předání a převzetí díla.

K podpisu předávajícího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech
technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazenÍ či pověření.

V.
cena díla a platební podmínky

objednatel a zhotovitel se dohodli, Že celková cena za dílo podle této smlouvy činí
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1228 866,80 Kč

(slovy Jedenmiliondvěstědvacetosmtisícosmsetšedesátšest korun českých / 80 haléřů) bez
DPH.

Tato cena je konečná a mŮŽe být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran
formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané
hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno'

Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímŽ se podle této
smlouvy zavázal.

Po předání a převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu' Faktura bude mít
náleŽitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy a
datum splatnosti. Zaden uskutečněnízdanitelného plněníje povaŽován den předánía převzetí
díla.

Faktura je splatná do patnácti dnů od jejího doručení objednateli.

V případě, Že faktura nebude obsahovat dohodnuté náleŽitosti nebo bude obsahovat chybné
náleŽitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti'

V případě, Že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle
ustanovení $'l06a zákonač.23512004 sb. o dani zpřidané hodnoty, nebo bude na faktuře
uveden jiný neŽ tzv. určený účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit
daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním zpŮsobem zajištění daně podle $
1 09a citovaného zákona.

VI.
Vady díla

1 . Zhotovitel odpovídá za vady, jeŽ má dÍlo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané
záruky za jakost. Dílo má vady, jestliŽe provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této
smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí),
jestliŽe tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností.

3' Zhotovitel neodpovídá zavady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí předaných
mu k zpracování objednatelem v případě, Že zhotovitel ani při vynaloŽení odborné péče
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na
jejich pouŽití trval. Zhotovitel rovněŽ neodpovídá za vady způsobené dodžením nevhodných
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně
upozornil a objednatel na jejich dodrŽení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaloŽení odborné péče nemohl zjistit.

vil.
Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo (ako celek) zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost díla
v délce 60 měsíců. Záruční doba začínáběŽet od okamŽiku, kdy objednatel dílo převezme'

objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě l. této
smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují' Reklamaci
lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen do tří dnů po obdrŽení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou vady
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odstraněny.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady, nejpozději do patnácti dnů po obdžení
reklamace, a to i v případě, Že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady
nese zhotovitel i ve sporných případech aŽ do rozhodnutí soudu.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdženÍ reklamace
objednatele, je objednateloprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Zhotovitel zaručuje objednateli deklarovanou Životnost tramvajové trati (dobu ekonomicky
přiměřené Životnosti) v trvání 240 měsíců od měsíce předání a převzetí díla.

vilt.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitelje povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a poŽadavků na jeho
vlastnosti a upozorňující na moŽné porušování smluvních povinnostízhotovitele.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě
není výslovně uvedeno, Že je opatří objednatel.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliŽe zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloŽení odborné péče.

Veškeré odborné práce musívykonávat pracovnícizhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovite| na poŽádáni objednatele
povinen doloŽit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré ČSN, případně jiné normy a
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazu1e a ručí zato, Že při realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, o kterém je
v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý. RovněŽ tak se zhotovitel zavazuje, že krealizaci díla
nepouŽije materiály, které nemají poŽadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouŽití nezbytná
podle příslušných předpisů.

Zhotovitel doloŽí na vyzváni objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla,
soubor certifikátů rozhodujících materiálů uŽitých k provedení díla.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně moŽných
škod pracovníků zhotovitele , ato aŽ do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na poŽádání předloŽit
objednateli.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo jiných
norem nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu tuto
škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to moŽné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla anijeho částí třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí
osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitelje povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese zanězáruku,
jako by je prováděl sám.
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14. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví a protipoŽární ochranu při
provádění díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy, jakoŽ i bezpečnostními předpisy objednatele. o těchto předpisech
budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na
pracovištích nebo zařízeních objednatele.

lx.
Práva a povinnosti objednatele

1' objednatel je povinen řádně, včas a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít.

2' objednatelje oprávněn průběŽně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, Že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn doŽadovat se toho, aby
zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem.

X.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

Pro vznik vlastnického práva k předmětu díla se uplatní zákonná Úprava, zejm. pak ustanovení
ss 2599 - 2603 zák' č,' 8912012 Sb. občanského zákoníku.

Nebezpečí škody na věci nese od počátku zhotovitel, a to aŽ do doby řádného předání a
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto
náklady nemajívliv na sjednanou cenu díla'

Je-li předmětem díla oprava, úprava či Údžba věci, nepřechází na zhotovitele vlastnické právo
k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování, odpovídá jako
skladovatel.

JestliŽe zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený
objednatel opatřil, nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím
vlastníkem.

xt.
Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně
číslovaných dodatků'

Nastanou-|i u někteých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy,
je tato strana povinna to ihned bezzbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupcŮ oprávněných k podpisu smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

xil.
U končení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným
písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího
podstatného porušení.

odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které bylo
odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do
deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda dŮvody odstoupení uznává či nikoli.
Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit.

Smluvnístrany pokládají následujícískutečnostiza podstatné porušení smlouvy:
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3.1 . předmět díla je Ve stavu, ktený neumoŽňuje jeho řádné užívání (provoz);

3.2' zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší neŽ 15 kalendářních dnů;

3.3. objednatelje v prodlení s placením díla za období delší neŽ dva měsíce.

V případě, Že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy nebo
bude účinnost odstoupeníod smlouvy nalezena soudem, smluvnístany provedou inventarizaci
doposud provedených prací a přijatých plateb' a to do deseti dnů od sdělení či zjištění účinků
odstoupeníod smlouvy'

xilt.
Smluvní pokuta

1. Vpřípadě prodlení zhotovitele sdodáním díla má objednatel právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,1o/o z celkové ceny díla za první den prodlení. Za každý další den prodlení se
smluvní pokuta zvyšuje o 0,1 o/o aŽ do pátého dne na úroveň 0,5 o/o.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo na
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 o/o z nezaplacené částky faktury zakaŽdý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1 o/o z celkové ceny díla za kaŽdý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti s důvodem, na jehoŽ základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtováníjí musí být
doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu.

xtv.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1' Zhotovitel bere na vědomí, Že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna
objednatelem v registru smluv dle zákona č,.34012015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2' Zhotovitel se zavazqe dodat objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy verzi smlouvy určenou
ke zveřejnění tak, aby bylo chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a zároveň aby byla
smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná.

3. Pokud nebude smlouva dle bodu XlV.2. dodána, platí, Že smlouva se zveřejní celá.
4. Zazveřqnénísmlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv odpovÍdá

objednatel.

XV.
Závěreč,ná ustanovení

1' V případě, Že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla,
změna jednajících osob atd.), je povinna smluvnístrana, u níŽ došlo k těmto změnám, uvedené
změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní
straně za vzniklou škodu.

2' Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků'

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejich příloh , z nichŽkaŽdáze
smluvních stran obdrŽí po jednom z nich.

4. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 Zhotovitelem oceněné výkazy výměr z PRoJEKTU
Příloha č.2 Harmonogram postupu provádění prací a dodávek

5. Tato smlouva nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní

6-



strany ujednávají, Že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé ztéto smlouvy se ode dne její
účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění.

6. Smlouva, na niž se se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle
zákona č,.34012015 Sb. o registru smluv nabývá Účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

7 . Smluvní strany se dohodly, Že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona č.340l2o15
Sb. o registru smluv bude objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřená
smlouva se zveřejní celá.

8. Smluvní strany se dále dohodly, že $ 577 zák. č' 8912012 Sb. občanský zákoník, se nepouŽije.
Určení mnoŽstevního, časového, Územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

9. Dle $ 1765 zák. Ó. 8912012 Sb', občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze měnit rozhodnutím soudu.

10. Vsouladu s $ 4 odst. zák. č' 8912012 sb., občanský zákoník, kdy se máza to, Že kaŽdá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běŽnou péčí a
opatrností a Že to každý od ní mŮŽe v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a n

lng. Jaroslav ichaIík
předseda představenstva

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
za objednatele

eshledávajíjej rozpornýr1, cpŽ stvrzují svým podpisem, jak následuje'qq.
V Olomouci dne ............:.................... 2022

Petr MBA, LL.M.
člen představenstva

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
za objednatele

2022V Olomoucidne ....... ťq

Ing. Petr Buchta
Předseda představenstva

za zhotovitele

1





Kód:
Stavba:

REKAPITULACE STAVBY
912022
oprava havarijního stavu tram. tratí ul. Wo|kerova

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Dopravní podnik města olomouce, a's.

Uchazeč:
lDs _ lnženýrské a dopravní stavby olomouc a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

QC-CZ:
Datum: 't1.08.2022

476766399
cZ{7676639

25869523
c225889523

lÓ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:

DlČ:

Cena bez DPH í 228 866'80

DPH základnÍ
snÍžená

sazba daně
21,00%
15,00%

základ daně
í 228 866'80

0,00

Výše daně
258 062,03

0,00

Gena s DPH v czK 1 486 928,83
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ smvev R souplsŮ pnncí
Kód: 9l2o22

Stavba: Oprava havarijniho stavu tram. trati ul. Wolkerova

MÍsto: olomouc

zadavatel: DopravnÍ podnik města olomouce' a.s'

Uchazeč: lDs - lnŽenýrské a dopravní stavby o|omouc a.s'

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.08.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CAq Cena s DPH [CZ{ Tvp

Náklady stavby celkem

so 0í oprava TT

í 228 866'80

1 228 866,80

't 486 928,83

1 486 928,83
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KRYGí LIST soUPlsU PRAGí
Stavba:

oprava havarijnÍho stavu tram. trati ul' Wolkerova
Obiekt:

so 0í - oprava TT

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
DopravnÍ podnik města olomouce, a.s.

Uchazeč:
lDS - lnŽenýrské a dopravnÍ stavby olomouc a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cc-cz"
Datum: 1't.08.2022

476766399
c247676639

25869523
c225869523

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:
DlČ:

Cena bez DPH í 228 866'80

DPH základnÍ
snÍŽená

základ daně
1 228 866,80

0,00

Sazba daně
21,O0lo
15'00oÁ

Výše daně
258 062,03

0,00

Gena s DPH v CZK í 486 928'83
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REKAPITULAcE ČleruĚruí soUPtsU pnncí
Stavba:

oprava havarijního stavu tram. trati ul. Wolkerova
Obiekt:

SO 01 - Oprava TT

Místo: olomouc

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby ceIkem

DopravnÍ podnik města olomouce, a.s.

lDS - lnŽenýrské a dopravní stavby olomouc a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

11.08.2022

Cena celkem [CZR

í 228 866'80

0

0
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souPls PRAGí
Stavba:

oprava havarijnÍho stavu tram. trati ul. Wolkerova
Obiekt:

SO 01 - Oprava TT

Místo: olomouc

Zadavatel: Dopravní podnik města olomouce, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.08.2022

PČ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [czK] cena celkem [czK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem I 228 866,80

1 odstranění tramvajového krýu včetně uloŽení v'ýzisku na skládce

2
Výměna žlábkové kolejnice NT 'l na dřevěných pražcích včetně
upevňovadel

3 \^ýměna podkladnic DloR za R4 pl.

4 ojedinělá Výměna dřevěných pražců tVrdých

5 Čištění kolejového loŽe (iendokolejně) včetně uložení uýzisku na skládce

6 směrové a uýškové vyrovnání koleje na praŽcích podbitím (ednokolejně)

7 Doplnění kolejového loŽe se zhutněním mezipražco\^ých prostor

8 Zřízení Živiéného krytu Včetně řezání a těsnění spár zálivkou za tepla

I Zřízení náhradní autobusové zastávky

10
Silniční provoz (provizorní dopravní značení po dobu uýstavby, stanovení
přechodné úpravy provozu)
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Harmongram prací zhotovitele.

So - oprava havar'rjního stavu tramvajové trati ul. Wolkerova
28.D(

10 den

27.tX

9 den

.26.tX

I den

25.tX

7 den

24.|X

6 den

23.tX

5 den

22.|X

4 den

21.tX

3 den

20.tx
2 den

í9.lx
1 den

-rézování vozovky a prostoru V koleji a ose os , odbourání živičného krytu po práci
tézy s doěištěním kolejnjc a upev ovadel

loz ezání koleje na manipulovatelné délky, demontáŽ kole.ie do součástí s odvozem
(olejiva na DPMO

yména poŠkozenych prazcÚ urcenych lnvestorem za nove cca 3olG, doprava
1ov ch kole.iníc a svrškového materialu na stavbu( nakládka kolejnic v arealu
IPMO)

]dstranění kolejového lože po spodní hranu praŽce se zhutněním a odvozem
/ zisku na skládku

\ilontáŽ ko|eje V ose praŽce di. Kolejnice NT1 
' 
upevnění tuhé ŽS4

)oplnění kolejového loŽe z drceného kameniva

{uění podbíjeni koleje.

sva ování koleje'

cpětovné doplnění štěrkodrtě a prohutnění mezipraŽcov ch Prostor

z ízení podkladu ze štěrxoortě Šo tt. 3omm,post ik žiVi n spojovací. Broušení
:emene hlavy kolejnic do požadovaného tvaru

qsfaltov'í beton AcL z ízení .post ik živičn'í soiovací

qsfaltov\i beton ACO

Řezání spár pro vytvo ení komrirky pro těsníci zálivku v živičném kryt!' Těsnění spár zálivkou.

Úklid staveniště , ukončení prací

Ukoněení uzávěry a všech prací

V olomouci dne 26.8.2022

lng. Petr Buchta

p edseda p edstavenstva






