



33552

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 Čj.:
 PID: RSDCXAKRKM – 01
 Doručeno: 06.09.2022
 Listu: 5
 Druh: PŘILOHA

SMLOUVA

o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

č. smlouvy Investora: 16PT-001459

č. smlouvy SmVaK Ostrava a.s.: 17532

**Investor
stavby:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava

Zástupce při jednáních ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí
oddělení přípravy

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

dále jen „Investor“

a

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] generální ředitel na
základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015

Zástupci při jednáních ve věcech technických:

vedoucí provozu vodovodních sítí Opava: [REDACTED]

vedoucí střediska vodovodních sítí Opava: [REDACTED]

vedoucí střediska OOV Krásné Pole: [REDACTED]

vedoucí CZS: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] organizační složka, č.ú. [REDACTED]

IČO: 45193665

DIČ: CZ45193665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č.
347

dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a ve smyslu ustanovení § 2g zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**I/11 Nové Sedlice, severní obchvat**“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajících vodních děl, a to:

- 1) Vodovodu 150 PVC v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. uloženého v pozemku parc. č. 612 v k.ú. Nové Sedlice.
- 2) Ostravského oblastního vodovodu DN 1000 OC v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. uloženého v pozemcích parc. č. 300, 615 k.ú.-. Nové Sedlice a parc. č. 1400/1, 1206, 1252/3, 1249/1 v k.ú. Mokré Lazce.
- 3) Vodovodu DN 40 PE v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. uloženého v pozemcích parc. č. 1400/1, 1276, 1249/1 v k.ú. Mokré Lazce.

dohromady dále jen „vodní díla“.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedené dotčené části vodních děl je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 Zákona, přičemž tyto přeložky budou realizovány dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením

č.j. 9773/V003756/2022/SA. Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy podle podmínek SmVaK Ostrava a.s. takto:

- 1) Objekt „SO 340 Přeložka vodovodu DN 150 km 7,0“ z materiálu HDPE100RC SDR11 d160 v délce 236,3 m. Trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 612, 984, 323/4, 321/1, 322/1, a 315/1 v k.ú. Nové Sedlice. Orientační zákres přeložky je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2) Objekt „SO 341 Přeložka vodovodu OOV DN 1000 km 7,6-7,8“ z materiálu tvárná litina DN 1000 se spoji Universal Ve v délce 240,0 m. Trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 1400/1, 1249/1, 1268/1, 1273/2, 1274/2, 1395, 1268/2 v k.ú. Mokré Lazce a dále v pozemcích parc. č. 609/1 a 300 v k.ú. Nové Sedlice. Přeložka bude umístěna do kolektoru, který je řešen jako objekt „SO 260 Kolektor vodovodu OOV km 7,77“. Orientační zákres přeložky je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3) Objekt „SO 342 Přeložka vodovodu DN 40 km 7,9“ z materiálu HDPE100RC SDR11 d63 v délce 83,8 m. Trasa bude vedena po pozemcích parc. č. 1400/1, 1276, 1249/1 v k.ú. Mokré Lazce. Orientační zákres přeložky je přílohou č. 3 této smlouvy.

II.

Povinnosti Investora

Investor se zavazuje

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. Vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci těchto přeložek a jejich odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.
2. Zajistit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložek.
3. Zajistit realizaci stavby přeložek, kterou si zajistí s ohledem na ustanovení § 1 odst. 2 Zákona u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: [REDACTED]
4. Zajistit zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu přeložky vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby nebo jeho pověřenému zástupci min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
5. Zajistit provedení kolaudace stavby přeložek vodního díla. O kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 90 dnů od předání dokladů Investorem dle čl. III odst. 3.
6. Zajistit majetkoprávní vypořádání umístění přeložky na pozemcích jiných vlastníků, a to uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. smlouvou o zřízení stavby a podmínkách jejího provozu ve prospěch vlastníka vodního díla.

B. předat SmVaK Ostrava a.s.:

1. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,
2. před zahájením prací na realizaci přeložek vodních děl dvě pare ověřené dokumentace pro provádění stavby,
3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, resp. kolaudačního souhlasu včetně nabytí právní moci v termínu nejpozději do 30 dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem,
4. dvě podepsaná vyhotovení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích jiných vlastníků a také dokument prokazující podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě těchto smluv v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí příslušným vodoprávním úřadem.

C. náklady na přeložku

1. Investor, který vyvolal potřebu přeložek vodních děl, je na základě ustanovení § 24 odst. (3) Zákona povinen nést náklady přeložek, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné účelně vynaložené a prokazatelné náklady SmVaK Ostrava a.s., které mu v souvislosti s přeložkami vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k přeložkám nedošlo. Náklady dle předchozí věty uhradí SmVaK Ostrava a.s. Zhotovitel stavby. Zhotoviteli stavby budou tyto náklady uhrazeny investorem na základě samostatné smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby.

III. Povinnosti SmVaK Ostrava a.s.

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje:

1. Zajistit kompletní realizaci stavby přeložek vodních děl na náklady Investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.3 této smlouvy, a to na základě platné a účinné smlouvy o dílo na realizaci přeložek vodních děl uzavřené mezi SmVaK Ostrava a.s. a Investorem, nebo jím pověřenou třetí osobou.
2. Vést stavební deník stavby přeložek vodních děl.
3. Předat doklady v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až f), jako podklad pro kolaudaci přeložek vodních děl v termínu do 30 kalendářních dnů od realizace přepojení přeložek na stávající vodní dílo SmVaK Ostrava a.s., a to:
 - a) geodetické zaměření stavby přeložek vodních děl v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.,
 - b) protokoly o výsledku rozboru pitné vody v rozsahu pro kolaudaci vodovodu,
 - c) protokoly o úspěšně provedených tlakových zkouškách,
 - d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby,
 - e) doklady k použitým materiálům,
 - f) další doklady nezbytné ke kolaudaci vodního díla (přeložek vodních děl).

IV. Smluvní sankce

1. Nepředá-li Investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavce B. této smlouvy zástupci SmVaK Ostrava a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II body B.1, B3 nebo B4 dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je Investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.
2. Nezajistí-li Investor ve lhůtě uvedené v čl. II bod A.5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu přeložky, je Investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od vystavení tohoto vyúčtování.
3. Právo SmVaK Ostrava a.s. na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V. Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany prohlašují, že přeložky vodních děl specifikovaných v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady Investora s tím, že vlastnictví dotčeného vodního díla se po provedení jeho přeložky nemění a zůstává stále ve vlastnictví původního majitele. Její realizaci ze strany SmVaK Ostrava a.s. a úhradou všech závazků ze strany Investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou smluvních stran vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči Investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.
2. Obě smluvní strany dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložek vodních děl se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo o realizaci přeložek vodních děl, která navazuje na tuto Smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložek vodních děl v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i přeložky budou skutečně realizovány a bude znám zhotovitel stavby a termín započetí s realizací stavby. Smluvní strany se dohodly, že termíny ve smyslu ustanovení § 2g zákona č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou upřesněny ve smlouvě o dílo o realizaci přeložek vodních děl.
3. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s Investorem, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování

informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: [REDAKCE]

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese Investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákon o registru smluv, a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle předchozího odstavce.
6. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Zákonem. Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Situace SO 340

Příloha č. 2 Situace SO 341

Příloha č. 3 Situace SO 342

V Ostravě dne.....*22. 7. 2022*

V Ostravě dne.....*31. 08. 2022*

Za investora:

Za SmVaK Ostrava a.s.:

ředitel Správy Ostrava

generální ředitel

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **618031-000-220906135511**, skládající se z **7** stran, odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390**

Konverze byla provedena dne: **06.09.2022**

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



618031-000-220906135511