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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP při přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 11I7, 7%2 18 Ost
zastoupen: ng: 3051?ng 3?ng
IČO' 70890692 names em ej mana í“

DIČ: (3270890692
bankovní spojení : Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním

(dále jen v části Ba D„objednatel“ av části C„příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava —Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednateikou
ICQ: 28608909
DIC: gZ28608909
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to včásti B podle
ustanovení 52586 anásl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení 52430
anásl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečnosti vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
abezpečný průběh realizace stavby „Zámek Bruntál - revitalizace 3.NP“ (dále jen
„stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby sdokumentací zpracovanou na
základě této smlouvy. Stavba je součástí projektu “Revitalizace NKP Zámek Bruntál a
nové expozice“.

8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován zEvropského fondu pro
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) vrámci Integrovaného regionálního operačního
programu pro období 2021- 2027 (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu
spoluňnancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se zhotovitel:
a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2035,

b) předem projednávat rovněž se zástupcem oddělení ňnancování stavebních
projektů jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této
smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,

c) minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
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ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji sdotčenými orgány státní správy a účastníky územního
a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zaměřena na tyto dílčí
části zámku:

rekonstrukce 3.NP zámku (ASŘ, SKŘ, TZB, EPS, EZS, PBŘ, Silnoproudá a
Slaboproudá elektroinstalace apod.),
nová spojovací lávka v 3.NP,
rekonstrukci točitého schodiště (Silnoproudá elektroinstalace, rekonstrukce dveří a
zábradlD ve věži zámku,
vestavba nového výtahu,
rekonstrukce některých částí I.NP (průjezd, WC veřejnost, místnost pro
zaměstnance, vstupní prostor, prodejna, recepce),

2. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat základní
požadavky technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Jedná se
zejména otyto podklady, které jsou přílohou zadávací dokumentace:

stavebně-historický průzkum 3.NP zámek Bruntál,
zpráva o provedení stavebně-technického průzkumu zámku v Bruntále,
návrh spojovací lávky,
návrh bouracích konstrukcí v 3.NP,
vyznačení záměru rekonstrukce prostor v I.NP (vstup, recepce apod.),
popis stavebních prací —zámek Bruntál 3.NP.

Podrobná další speciňkace díla je uvedena vnásiedujících odstavcích tohoto článku
smlouvy.

3. Dílo má následující části a rozsah:
1. čÁsr DÍLA
3.1 Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“)

Předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby
včetně stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno
vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude
skutečný stav kdatu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná
fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že
dokumentace stávajícího stavu objektu, kterou má současně Objednatel kdispozici,
nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento
stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro
zpracování díla.
Předmětem této části díla je dále zaměření všech dotčených částí staveb a objektů
nacházejících se vřešeném území (viz čl. III odst. 1), které budou umístěním
projektované stavby upraveny. Dokumentace bude obsahovat půdorysy všech
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podlaží, půdy, krovu, střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační
výkresy na podkladě geodetického zaměření.

3.2 Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace tohoto článku smlouvy.
Bude sejednat o tyto průzkumy:
. stavebně—technický průzkum,
. radonový průzkum.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukci za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo kpoškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.ČÁSTDÍLA
3.3 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako

„DSP“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebním zákonem“) a jeho
souvisejícími předpisy tak, aby vsouladu se stavebním zákonem bylo vydáno
rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a
inženýrských objektů) povoleno.
Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, který bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.4 tohoto
článku smlouvy.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového
harmonogramu stavby.

3.ČÁSTDÍLA
3.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně
správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle 589 až 5 95 zákona č. 134/2016Sb., ozadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a
vrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
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DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů
projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy vjejí aktuální cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, URS,
ASPEajiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou
deňnovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou speciňkaci a způsob
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší nežjednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené vDPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství
voblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby.

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst. 3 bodu 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a
průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a elektronicky (na CD
nebo obdobném nosiči) ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls,
*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a *pdf,
dokumentace dle odst.3 bodu 3.3 (DSP) tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána elektronicky (na CD nebo obdobném nosiči) ve formátu pro texty
*.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné
vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zaiistí zhotovitel
vtakovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných
správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli
bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,
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. dokumentace dle odst.3 bodu 3.4 (DPS) tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána ve4 listinných vyhotoveních aelektronicky (na CD nebo
obdobném nosiči) ve formátu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy
výměr *.xls, *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf (jedno vyhotovení/CD nebude obsahovat rozpočty. Tato
skutečnost bude zřetelně označena).

5. Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh
avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění,
časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů
BOZP, jejich počet odůvodní.

6. V případě, že bys ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některé ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst. 2 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného
statika, vněmž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že některé
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad anedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, dle čl. III odst. 3 bod 3.1 —3.2 této smlouvy (1. část díla)
do 40 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DSP dle čl. III odst. 3 bod 3.3 této smlouvy (2. část díla) do 210 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy;

c) DPS dle čl. III odst. 3 bod 3.4 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí
právní moci stavebního povolení.

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit
dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy,
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a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka brání v plněníjeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad mána splnění
termínů plnění stanovených touto smlouvou.

. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
anedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím
protokolu.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 7 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení
s provedením díla (jeho části).

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
o v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemizpůsoby užití,
. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím adalším dokumentům a hmotným
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
g) aktivně vzájemně koordinovat, spolupracovat a předávat i rozpracované podklady
zhotovitelům projektové dokumentace „realizace interaktivní expozice v 3NP Zámku v
Bruntále“ a„realizace interiérů v 3.NP Zámku v Bruntále“
h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek kdotazům
účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se kdokumentaci
zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o
vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen
objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu
nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
jinak. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu:
info©atris.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy.
O této změně není potřeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží
dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,
i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,
j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
k) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka za účelem
zpřesnění technických specifikací a dopadu změn se bude konat vcelkové četnosti min. 4
schůzek (2x v průběhu realizace DSP a 2x v průběhu realizace DPS) v sídle objednatele,
pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí zápis,
který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění
informativní schůzky. V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své
výhrady do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu.
Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5
pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k
odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude obsahovat minimálně tyto
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků,
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů informativní schůzky.

2 Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3 Předmětem díla není specifikace a návrh vybavení stavby (řešeno samostatnými
smlouvami). Zhotovitel je však povinen poskytnout maximální součinnost a spolupracovat
se zhotoviteli projektových dokumentací na zhotovení interiérů a expozic, kteří budou
zpracovávat projektové dokumentace v rámci akcí „interaktivní expozice v 3NP Zámku v
Bruntále“ a „realizace interiérů v 3NP Zámku v Bruntále“. Zhotovitel je povinen v rámci
zpracování projektové dokumentace zohlednit zejména stavební přípravy pro interiéry a
expozice a dílo musí zohlednit parametry interiérů a expozic (napojovací body, umístění,
prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci expozic a interiérů nevznikly
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dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení. Kontakty budou předány objednatelem.

4 Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

V I I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH(vKč) % (vKč) DPH(vKč)

1. část Zaměření a DSS (čl. III odst. 3bod 3.1 smlouvy) 350 000 73 500 423 500

Průzkumy
(čl. III odst. 3 bod 3.2 smlouvy)

stavebně—technický průzkum 150 000 31 500 181 500

radonový průzkum 10 000 2 100 12 100

1. část celkem 510 000 107 100 617 100

2. část Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení
(psp)
(čl. III odst. 3 bod 3.3 smlouvy)

3. cást Projektová dokumentace pro

1 099 000 230 790 1 329 790

provádění stavby (DPS) 900 000 189 000 1 089 000
(či. III odst. 3 bod 3.4 smlouvy)

Cena celkem 2 509 000 526 890 3 035 890

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné aúplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-lí některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
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V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání a převzetí zaměření, průzkumů, dle čl. III odst. 3 bod 3.1 —3.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 3 bod 3.3 této smlouvy bude uhrazena
cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 3 bod 3.4 této smlouvy bude uhrazena
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČOobjednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 9/2022),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Zámek Bruntál -
revitalizace 3.NP“
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, Že dilo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinnéhO'
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Faktura za 2. část díla bude objednatelem
uhrazena do celkové výše 90% ze smluvní ceny této části díla včetně DPH a na zbývající
část ceny za 2. část díla bude objednatelem v příslušné faktuře vystavené zhotovitelem
uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést na této faktuře výši pozastávky.

6. Pozastávka dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky takto:

a) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení
stavby povoleno.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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10.

11

12.

Doručení faktury a žádostí o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, elektronicky na e-mail posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové
schránky.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli.
.Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ;; 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva : vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 3 body 3.1—3.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 3 body 3.1—3.4 této smlouvy.
Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-lí se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadnéjiž při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
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oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do7 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená včI.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, sjejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby kdodatečným pracím ve finančním objemu
přesahujícím 5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za
každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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čÁsr c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI .
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých bude možno stavbu provést
(dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto
článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst.
3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen
„autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci w'konu inženýrské činností příkazník na základě udělené plné moci zajistí:
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě,

kterých bude možno stavbu vsouladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy provést,

b) projednání záměru a zajištění dokladů ovýsledcích projednání spříslušnými
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a sostatními
účastníky řízení,

c) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

d) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.),

e) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení,
3. v rámci úkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu příprag stavby gříkazník zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
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a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné av souladu s právními aostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

cl) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy apotřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou vdobě zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci w'konu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky včástech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů aukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), '

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby navětší množství výkonů (víceprací)
oproti DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby,
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|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast najednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
aautorského dozoru sjednanou odměnu.

X I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti ovydání níže uvedeného rozhodnutí v tomto termínu:
. žádost ovydání stavebního povolení do 217 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii,
a to včetně potvrzení ojejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník
povinen předat je příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí a povolení vydané stavebním
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba
povolena“ ajedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 100 000 Kč
DPH 21 % 21 000 Kč
včetně DPH 121 000 Kč
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b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 10 000 Kč
DPH 21 % 2 100 Kč
včetně DPH 12 100 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 50 000 Kč
DPH 21 % 10 500 Kč
včetně DPH 60 500 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 13"222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě odílo,
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) 0 více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce
právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se
v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy
a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy
předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
stím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
pravomocného rozhodnutí uvedeného v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve výši
stanovené včl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
pravomocného rozhodnutí (stavební povolení) a ověřené projektové dokumentaci
příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
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4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově podni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (Ú- bude vydán kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí nebo bude možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu ()započetí užívání stavby),
a to ve výši stanovené včl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 9/2022),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Zámek Bruntál -
revitalizace 3.NP“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Zámek Bruntál -revitalizace 3.NP“ nebo text
„výkon autorského dozoru pro stavbu Zámek Bruntál -revitalizace 3.NP“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného vč|.I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen otéto skutečnosti
v souladu s čl. 11odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
peCI,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti 0 příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-Ii příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý
i započatý den prodlení.
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. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Nebude—Ii příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI I .
Odvolání příkazu

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

čÁs1'D
Společná ustanovení

XV I I I .
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10mil. Kč, smaximální
spoluúčastí max. 10tis. Kč.

. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certiňkát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění avýši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí být starší jednoho měsíce.
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XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení dila (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavbydle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit vtěchto případech:
a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právnímoctohoto rozhodnutí);
b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v
nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvaliňkace místo
zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady
předloženy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
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a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění vregistru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění vsouladu
se zákonem objednatel.

6. v případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

10. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 49/3381
ze dne 18. 7. 2022.

V Ostravě dne 12 419- 2022 V Ostravě dne “M 2' ŽOZČ

á
jednatelka

na základě pověření /_„ '
hejtmana kraje '
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