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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel  tímto  stanovuje  závazné  obchodní  podmínky  (dále  jen  „Obchodní  podmínky“), 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

předmětu  veřejné  zakázky  s názvem  „Pošta  Tábor  3  –  rekonstrukce  osvětlení  (odstranění 

závady  BOZP)“.  Zhotovitelem  se  v  této  části  zadávací  dokumentace  rozumí  účastník, 

Objednatelem se rozumí zadavatel. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

na plnění předmětu veřejné zakázky, kterou odešle vybranému účastníkovi – Zhotoviteli (dále jen 

„ Objednávka“).  Zhotovitel  je  povinen  tuto  Objednávku  potvrdit  (akceptovat)  ve  lhůtě  2 

pracovních  dnů.  Potvrzením  Objednávky  Zhotovitelem  dojde  k  uzavření  smlouvy  o  plnění 

předmětu  veřejné  zakázky  (dále  jen  „Smlouva “),  při  jejímž  plnění  je  Zhotovitel  povinen 

respektovat tyto Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy. Potvrzení Objednávky, které 

obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a 

tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, 

omezení  nebo  jiné  změny,  které  podstatně  nemění  podmínky  Objednávky.  Objednatel  není 

povinen tento nový návrh akceptovat. 

Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  Smlouva  bude  uveřejněna  v  registru  smluv  dle  zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dle dohody 
smluvních  stran  zajistí  odeslání  Smlouvy  správci  registru  smluv  Objednatel.  Objednatel  je 

oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na 

něž  se  nevztahuje  uveřejňovací  povinnost  podle  zákona  o  registru  smluv.  Smlouva  nabývá 

platnosti potvrzením Objednávky Zhotovitelem a účinnosti  dnem uveřejnění v registru smluv. 

Plnění předmětu Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do účinnosti Smlouvy se považuje za 

plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou. 

Záležitosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a Smlouvou, 
s tím,  že  případná  odchylná  ujednání  ve  Smlouvě  mají  přednost  před  zněním  Obchodních 

podmínek. 

1  Předmět Obchodních podmínek 

1.1  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro  Objednatele  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí  dílo 

pod souhrnným  názvem  „Pošta  Tábor  3  –  rekonstrukce  osvětlení  (odstranění  závady 

BOZP) “,  a  to řádně,  včas,  v rozsahu  a kvalitě  a  za  ostatních  podmínek  stanovených  těmito 

Obchodními  podmínkami  (dále  jen  „Dílo “  nebo  „Stavba “).  Dílo  je  vymezeno  technickou 

specifikací specifikovanou v odst. 3.1 Obchodních podmínek. 

1.2  Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla: 

a)  Demontáž  stávajícího  podhled  (nosná  ocelová  konstrukce  podhledu  bude  ponechána), 

montáž nového podhledu; 

b)  Elektromontážní práce (osvětlení – svítidla LED); 

c)  Revize elektro; 

d)  Likvidace odpadu, doprava, úklidové a dokončovací práce. 

1.3  Staveništěm se rozumí objekt pošty Tábor 3 na adrese Václava Soumara 2394, 370 00, Tábor 

(dále jen „ Staveniště “). 

2  Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele 

2.1  Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též: 
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a)  provádět  veškerou  činnost  související  se  zajištěním  potřebných  povolení  pro  zřízení  a 

provozování  zařízení  Staveniště,  pro  dopravu  materiálu  z a  na  Staveniště,  včetně  úhrady 

příslušných správních a jiných poplatků; 

b)  učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 

Díla; 

c)  zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných 

škod  na majetku  Objednatele  či  třetích  osob,  pokud  takové  škody  vznikly  činností 

Zhotovitele; 

d)  umožnit zpracovateli technické specifikace výkon autorského dozoru; 

e)  provést  veškeré  zkoušky  jednotlivých  částí  Díla  a  Díla  jako  celku,  jejichž  povinnost 

provedení  vyplývá  z obecně  platných  předpisů,  včetně  technických  norem  nebo  z těchto 

Obchodních podmínek, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli; 

f)  zajistit  a  Objednateli  předat  veškeré  doklady  prokazující  řádné  provedení  Díla  v souladu 

s Obchodními  podmínkami  nebo  s  Dílem  a  jeho  částmi  související,  zejména  návody 

k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.; 

g)  provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení 

Díla,  které  Zhotovitel  vzhledem  ke  své  odbornosti  a  znalosti  Staveniště  mohl  a  měl 

předpokládat. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle těchto Obchodních podmínek, v souladu se specifikací 

uvedenou  v  zadávacích  podmínkách  výběrového  řízení  a  podle  požadavků  Objednatele 

s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných 

nákladů na provedení Díla. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení 

hospodárnosti  nákladů  na  provedení  Díla  však  musí  být  zachována  kvalita  Díla  požadovaná 

těmito Obchodními podmínkami. 

2.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v těchto 

Obchodních podmínkách, která bude potvrzena Objednávkou. 

2.4  Účelem  provedení  Díla  je  posílení  intenzity  umělého  osvětlení  v  I.NP  objektu  pošty  s  cílem 

splnění hygienických norem pro pracovní prostředí a daný poštovní provoz. 

3  Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran 

3.1  Zhotovitel  akceptací  Objednávky  stvrzuje,  že  mu  byly  předány  následující  podklady  pro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2  Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla jsou bez právních vad a 

neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob. 

3.3  Zhotovitel potvrzuje podpisem těchto Obchodních podmínek, že: 

a)  má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím provedení Díla; 

b)  všechny  předané  podklady  převzal  a  překontroloval,  popř.  že  tak  učiní  ve  lhůtách 

předvídaných těmito Obchodními podmínkami; 

c)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil; 

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla; 

e)  veškeré  své  požadavky  na  Objednatele  uplatnil  s výjimkou  případů,  které  při vynaložení 

veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat; 
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f)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí; 

g)  provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.  

3.4  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu 

provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných 

výslovných  požadavků  Objednatele  na  zvýšení/snížení  rozsahu  či  kvality  Díla  oproti  těmto 

Obchodním  podmínkám  a  výše  uvedeným  podkladům  uplatňovat  úhradu  tzv.  víceprací  vůči 

Objednateli. 

3.5  Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku 

ujednaly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

4  Doba a místo provádění Díla 

4.1  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně 

3 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 

Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma 

smluvními stranami. 

4.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat 

celé Dílo nejpozději do 28. září 2022XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4.3  Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou smluvních 

stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

4.4  Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. 1.3 Obchodních podmínek. 

5  Cena Díla a platební podmínky 

5.1  Cena  Díla  je  určena  podle  rozpočtu,  který  tvoří  Přílohu  č.  1  Obchodních  podmínek,  a  činí                

399 778,40 Kč  bez DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je 

úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 Občanského zákoníku. 

5.2  K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve 

výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude 

jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude. 

5.3  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony 

a  činnosti,  které  jsou  třeba  k řádnému  provedení  a  dokončení  Díla,  a  že  jsou  v ní  zahrnuty 

mj. náklady  přímé  a  nepřímé,  náklady  na  média  (voda,  energie  atd.),  zisk,  poplatky,  náklady 

ostatní  a  vedlejší.  Sjednaná  cena  Díla  je  cenou  konečnou,  nejvýše  přípustnou  a  nemůže  být 

změněna, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

5.4  Cena  Díla  může  být  zvýšena  nebo  snížena  pouze  v případech  výslovně  uvedených  v těchto 

Obchodních  podmínkách,  tj. pouze  v případě  požadavku  Objednatele  (plnění  dodatečných 

výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/ snížení rozsahu či kvality Díla Zvýšení/snížení 

rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem: 

a)  jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, 

jež jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1), nebude-li to možné, 

pak 

b)  jednotkovými  cenami  dodávek  z veřejně  dostupných  velkoobchodních  ceníků  výrobců 

(dovozců)  příslušných  materiálů  a  prvků  a  jednotkovými  cenami  prací  obsažených 
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v cenících  RTS  –  směrné  ceny  platných  a  účinných  v době  vzniku  více-  či  méněpráce 

sníženými o 5 %; nebude-li to možné, pak 

c)  jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky 

zadané Objednatelem. 

5.5  Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti 

Obchodním  podmínkám,  které  mají  za  důsledek  změnu  ceny  Díla,  mohou  být  řešeny  pouze 

písemnými dodatky. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu 

nejvýše do 15% z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných víceprací 

nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla 

uvedená  v odst.  5.1  Obchodních podmínek  ve výši  před  uzavřením  prvního,  příp.  následných 

dodatků. 

5.6  Objednatel  uhradí  Zhotoviteli  cenu  Díla  na  základě  Zhotovitelem  vystaveného  a  Objednateli 

doručeného  daňového  dokladu  –  faktury,  který  je  Zhotovitel  povinen  vystavit  ve  lhůtě  15 

kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. 

5.7  Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny 

Díla  (bez  DPH).  Pozastávka  bude  zadržena  z daňového  dokladu  vystaveného  Zhotovitelem  a 

může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností 

Zhotovitele,  zejména  s odstraňováním  vad  Díla.  100  %  pozastávky  (tj.  10%  z ceny  Díla  bez 

DPH),  případně  snížené  o  část  pozastávky  použité  Objednatelem  na  krytí  nákladů  spojených 

s neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné 

žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky 

Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla 

bez  jakýchkoli  vad  a  nedodělků,  popř. pokud  bude  Dílo  při  předání  vykazovat  vady  nebo 

nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto 

vad nebo nedodělků.  

5.8  Splatnost  daňového  dokladu  je  sjednána  na  30  kalendářních  dnů  od  data  vystavení  daňového 

dokladu  Zhotovitelem,  s tím,  že  Zhotovitel  je  povinen  daňový  doklad  odeslat  Objednateli 

nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  ode  dne  jeho  vystavení.  O  dobu  prodlení  se  splněním  této 

povinnosti  Zhotovitele  se  prodlužuje  splatnost  daňového  dokladu.  Příslušná  část  pozastávky 

z ceny  Díla  bude  Objednatelem  při  splnění  podmínek  uvedených  v odst.  5.7  uvolněna  do  30 

kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den 

splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena, 

pokud by mělo uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu 

předcházet.   

5.9  Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před 

vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické. 

5.10  Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít předepsané údaje a musí obsahovat náležitosti 

řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH, 

jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. 

Nová doba splatnosti dle odst. 5.8 začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového 

dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat 

Objednateli  nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  ode  dne  jeho  vystavení.  O  dobu  prodlení  se 

splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Daňový 

doklad bude předán v jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje: 

a)  číslo Objednávky; 

b)  označení Díla; 
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c)  popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah, 

jednotkovou a celkovou cenu; 

d)  jako  Přílohu:  položkový  soupis  skutečně  provedených  prací  (ve  struktuře  smluvního 

položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické; 

e)  příslušný kód klasifikace CZ-CPA; 

f)  vyčíslení pozastávky dle odst. 5.7; 

g)  jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla. 

5.11  Zhotovitel  je  povinen  daňové  doklady  odeslat  Objednateli  doporučeným  dopisem  na zasílací 

adresu: Česká pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1. 

5.12  Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn 

požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům. 

5.13  V případě,  že  datum  splatnosti  daňového  dokladu  připadne  na  sobotu,  neděli,  31.  12.,  státem 

uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 

5.14  Práce,  dodávky  nebo  služby,  které  nebudou  během  provádění  Díla  oproti  těmto  Obchodním 

podmínkám  provedeny,  nebudou  Zhotovitelem  účtovány  a  cena  za  tyto  práce,  dodávky  nebo 

služby určená dle odst. 5.4 bude od ceny Díla odečtena.  

5.15  Práce,  dodávky  nebo  služby,  které  provede  Zhotovitel  mimo  ujednání  v těchto  Obchodních 

podmínkách, v důsledku  svévolného  odklonu  od smluvních  podmínek,  Objednatel  Zhotoviteli 

neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit 

a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.  

5.16  Smluvní  strany  se  v  případě,  kdy  se  nejedná  o  přenesení  daňové  povinnosti  na  Objednatele, 

dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve 

smyslu  §  106a  zákona  o  DPH,  nebo  má-li  být  platba  za  zdanitelné  plnění  uskutečněné 

Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), 

b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 

přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. 

Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu 

daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s 

ustanovením  tohoto  odstavce  smlouvy  bude  považována  za  řádnou  úhradu  ceny  plnění 

poskytnutého dle této Smlouvy. 

5.17  Bankovní  účet  uvedený  na  daňovém  dokladu  v  případě,  kdy  se  nejedná  o  přenesení  daňové 

povinnosti  na  Objednatele,  na  který  bude  ze  strany  Zhotovitele  požadována  úhrada  ceny  za 

poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup  ve  smyslu  §  96  zákona  o  DPH.  Smluvní  strany  se  výslovně  dohodly,  že  pokud  číslo 

bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za 

poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné 

plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona 

o  DPH,  je  Objednatel  oprávněn  zaslat  daňový  doklad  zpět  Zhotoviteli  k  opravě.  V  takovém 

případě  se  doba  splatnosti  zastavuje  a  nová  doba  splatnosti  počíná  běžet  dnem  vystavení 

opraveného  daňového  dokladu  s  uvedením  správného  bankovního  účtu  Zhotovitele,  tj. 

bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 
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6  Další závazky smluvních stran 

6.1  Zhotovitel  je  povinen  se  při  provádění  Díla  a  kterékoliv  jeho  části  řídit  těmito  Obchodními 

podmínkami, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, je-li 

vydáno (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) 

a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění 

Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, 

hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro plnění Díla budou závazné veškeré platné 

ČSN  (a  EN)  v celém  rozsahu,  a  to  i  tehdy,  jsou-li  zcela  nebo  zčásti  deklarovány  jako  pouze 

doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

Pokud  nesplněním  těchto  Obchodních  podmínek  či  pokynů  Objednatele,  obecně  platných 

předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v 

plném rozsahu. 

6.2  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a 

úkonů či pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, 

které  jsou  ve zjevném  rozporu  se  stanovisky  dotčených  právnických  či  fyzických  osob  nebo 

institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se 

zavazuje  rovněž  neprodleně  písemně  informovat  Objednatele  o  eventuálních  vadách  a 

nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.  

6.3  Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 

přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes 

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, 

kterou tím Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen 

zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou 

v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

6.4  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení 

majetkoprávních  vztahů  a  účast  při  jednání  s orgány  státní  správy  a  správci  sítí  související 

s Dílem. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, 

neposkytne-li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.  

6.5  Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí 

Objednatele  o  přerušení  prací  s tím,  že  o  časový  úsek  shodný  s dobou,  po  kterou  Zhotovitel 

přerušil  své  práce  na  základě  písemného  rozhodnutí  Objednatele,  se  automaticky  prodlužují 

termíny  plnění  Díla,  nebude-li  dohodnuto  jinak.  Přerušení  prací  může  trvat  maximálně  180 

kalendářních dní od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. 

Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku ke Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla 

po  přerušení,  nebo  k doručení  písemné  výzvy  Objednatele  k pokračování  v plnění  Díla,  je 

Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně 

pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady 

(včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce 

jdou  k tíži  Zhotovitele  a  Zhotovitel  není  oprávněn  si  je  jakkoli  na  Objednateli  nárokovat. 

Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla.  

6.6  Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD “), 
a to ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy 

SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, 

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první 

kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Není-li v těchto 

Obchodních  podmínkách  výslovně  stanoveno  jinak,  zápisy  ve  SD  se  nepovažují  za  změnu 

Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel je 

povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a zápisů do 
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něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD 

končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo 

Dílo řádně dokončeno.  

6.7  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  vedení  stavby  stavbyvedoucím/stavebním  technikem,  panem  

Milanem  Daru.  Změna  stavbyvedoucího/stavebního  technika  je  možná  pouze  s  písemným 

souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně 

neodepřít.  

6.8  Obě  smluvní  strany  jsou  povinny  účastnit  se  pravidelných  kontrolních  dnů  stavby  (dále  jen 

„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty 

v Protokolu  o  předání  a  převzetí  Staveniště.  Z KD  budou  pořizovány  písemné  zápisy  formou 

samostatných dokumentů.  

6.9  Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů 

Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek: 

a)  2 kalendářní dny před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá 

písemný  souhlas  Objednatele  v každém  jednotlivém  případě;  při  neodsouhlasení 

Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít; 

b)  za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně 

s poddodavatelem. 

6.10  Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení 

rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem 

nejméně 1 pracovní den přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu 

provádění  Díla  stanou  nepřístupnými  a  do  provedení  kontroly  Objednatelem  je  nezakrývat. 

V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel 

povinen  provést  odkrytí  a  po  provedení  kontroly  zakrytí  dotčených  částí  Díla,  popř.  provést 

opětovně  předepsané  zkoušky,  a  to  výhradně  na  náklady  Zhotovitele.  Neprovedení  kontroly 

Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla. 

6.11  Zjistí-li  Objednatel,  že  Zhotovitel  provádí  Dílo  v rozporu  se  svými  povinnostmi  uvedenými 

v těchto  Obchodních  podmínkách  a  v příslušných  právních  a  technických  předpisech,  je 

Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem 

poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel bude 

z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

6.12  Objednatel  má  právo  pověřit  kontrolní  činností  nad  plněním  Zhotovitele  třetí  osobu.  O  této 

skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

6.13  Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového 

pojištění  pokrylo  případné  škody  způsobené  v  souvislosti  s plnění  Díla  Zhotovitelem  nebo 

osobou,  za  niž  Zhotovitel  odpovídá,  a  to  s minimální  výší  pojistného  plnění  1.000.000,-  Kč. 

Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti až do uplynutí záruční doby Díla. Při 

vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  ihned  po  jejím  vzniku  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli 

Zhotovitel.  Objednatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.  

6.14  Zhotovitel  je  povinen  na  základě  písemné  žádosti  Objednatele  předložit  Objednateli  do  7 

kalendářních  dnů  pojistnou  smlouvu  dle  předchozího  odstavce,  včetně  potvrzení  o  zaplacení 

pojistného. Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si 

Objednatel v případě  potřeby  ověřoval  u pojistitele  skutečnosti  týkající se pojistné smlouvy a 

jejího plnění. 
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6.15  Jestliže  vznikne  na  straně  Zhotovitele  nemožnost  plnění  ve  smyslu  §  2006  nebo  §  2007 

Občanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a 

její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo 

nemožné  bez  zbytečného  odkladu,  kdy  se  o  tom  dozvěděl,  nebo  dozvědět  musel,  nahradí 

Objednateli  škodu  tím  vzniklou.  Pokud  není  jinak  stanoveno  písemně  Objednatelem,  bude 

Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu 

svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části 

plnění,  kde  není  možné  plnit.  Pokud  by  podmínky  nemožnosti  plnění  trvaly  déle  než  30 

kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím 

není  dotčeno  právo  Objednatele  na  náhradu  škody  vzniklou  v  důsledku  nemožnosti  plnění 

Zhotovitele. 

6.16  Společné  počítačové  prostředí,  ve  kterém  si  smluvní  strany  budou  předávat  dokumenty 

v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly 

verzí: 

a)  WORD for Windows 2013 nebo vyšší; 

b)  EXCEL for Windows 2013 nebo vyšší; 

c)  AUTOCAD v. 2010 nebo vyšší; 

d)  MS Project v. 2013 nebo vyšší. 

Obě  strany  budou  chránit  svoji  výpočetní  techniku  rezidentními  antivirovými  programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

6.17  Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání 

smluvních  stran,  zápis  ve stavebním  deníku,  Protokol  o  předání a  převzetí  Díla nebo  Zápis  o 

odstranění vad a nedodělků, e-mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 

odpovědnými  zástupci  smluvních  stran,  v případě  e-mailové  zprávy  musí  být  podepsány 

zaručeným  elektronickým  podpisem.  V případě  pochybností  se  bude  mít  za  to,  že  e-mailová 

zpráva  byla  doručena,  pokud  e-mailový  server  ji  odesilateli  nevrátí  jako  nedoručitelnou. 

E-mailová  zpráva  musí  být  odeslána  z elektronické  adresy  odesilatele  podle  následujícího 

odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst.13.1. 

6.18  Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené 

v Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla,  s výjimkou  uplatnění  záručních  vad,  jsou  stanoveny 

následující kontakty: 

a)  Na straně Objednatele: 

  Ve věcech smluvních:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Ve věcech stavebně-technických:   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)  Na straně Zhotovitele: 

  Ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Ve věcech stavebně-technických:  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro  závaznou  korespondenci  smluvních  stran  pro  uplatnění  záručních  vad  Díla  budou 

korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a 

nebudou-li  zde  tyto  adresy  stanoveny,  tak  bude  korespondenční  adresou  adresa  sídla  druhé 

smluvní strany. 

6.19  Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel 

požádá  o  schůzku  nejpozději  1 pracovní  den  předem.  V mimořádně  naléhavých  případech  je 

možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. 

6.20  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  své  činnosti  bude  dbát,  aby  nebyla  poškozena  dobrá  obchodní 

pověst  a obchodní firma Objednatele.  Při realizaci  Díla musí  Zhotovitel  vždy  sledovat  zájmy 

Objednatele.  Zhotovitel  se  zavazuje  nevyvíjet  jakékoliv  aktivity,  a  to  jak  přímo,  tak 

zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti. 

6.21  Zhotovitel  není  oprávněn  použít  ve  svých  dokumentech,  prezentacích  či  reklamě  odkazy  na 

obchodní  firmu  Objednatele  nebo  jakýkoliv  jiný  odkaz,  který  by  mohl,  byť  i  nepřímo,  vést 

k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6.22  Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  ani  převést  jakákoliv  svá  práva  či  povinnosti  vyplývající 

ze Smlouvy,  ani  postoupit  Smlouvu  jako  celek,  bez  předchozího  písemného  souhlasu 

Objednatele.  Zhotovitel  je  oprávněn  jednostranně  započítat  své  pohledávky  vůči  Objednateli 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

6.23  Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla 

na  své  náklady.  Likvidaci  odpadů  je  povinen  Zhotovitel  provádět  ekologicky  s maximálním 

ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci 

nakládání  s odpady),  kterou  je  povinen  předložit  Objednateli  při  předání  a  převzetí  Díla 

k Protokolu o předání a převzetí Díla.  

6.24  Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  Staveniště  a  provést  jeho  úklid  nejpozději  do  4.  9.  2022 

po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu 

o odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném 

termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto 

spojené  jdou  k tíži  Zhotovitele.  Tyto  náklady  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  k písemné  výzvě 

Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace 

uvedených nákladů. 

6.25  Zhotovitel  je  povinen  pravidelně  kontrolovat  stav  a  čistotu  Staveniště  a  sousedících  objektů, 

prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a 

čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve 

stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 12.12. 

Zhotovitel  je  povinen  odstraňovat  případné  škody  na  Staveništi  a  sousedících  objektech, 

prostorách  a  komunikacích  způsobené  při  realizaci  Díla  ihned  po  vzniku  škody.  Zjistí-li 

Objednatel  nedostatky  v plnění  povinnosti  Zhotovitele  dle  předchozí  věty,  vyzve  Zhotovitele 

k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo 

tyto  škody  odstranit  sám  či  prostřednictvím  třetích  osob  a  náklady  s tím  spojené  vzniklé 

přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele 

ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených 

nákladů.  

6.26  Pracovní doba na Staveništi: nonstop 24 hodin, případné změny pracovní doby budou upřesněny 

při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. 



Obchodní podmínky „Pošta Tábor 3 – rekonstrukce osvětlení (odstranění závady BOZP)“ 

Strana 10 (celkem 16) 

7  Předání a převzetí Díla 

7.1  Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo 

bude  Objednateli  Zhotovitelem  předáno  podpisem  Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla  mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem. 

7.2  Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo 

odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto 

vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo 

esteticky,  ani  její  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  O  klasifikaci  vad  a nedodělků 

rozhoduje  výhradně  Objednatel.  Vady  nebo  nedodělky  vytčené  orgány  státní  správy  budou 

považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel 

Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden 

v Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla  (tzv. přejímkové  vady  nebo  nedodělky)  a  Zhotovitel  je 

povinen  tyto  vady  nebo  nedodělky  bezplatně  odstranit  ve  lhůtě  7  kalendářních  dnů  ode  dne 

předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění 

těchto  vad  nebo  nedodělků  bude  vyhotoven  a  oboustranně  podepsán  Zápis  o odstranění 

(přejímkových) vad, nebo nedodělků. 

7.3  Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního 

deníku,  e-mailovou  zprávou)  oznámit  nejpozději  5  pracovních  dnů  předem,  kdy  bude  Dílo 

připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání 

a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a 

převzetí  Díla)  připravuje  Objednatel,  ostatní  přílohy  Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla 

připravuje Zhotovitel. 

7.4  Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly 

všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla 

není  zcela  dokončena  nebo  její  kontrolu  nelze  z důvodu  nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného 

znečištění či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést. 

7.5  Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly 

funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 

Objednatel, zejména kontrolu, zda interiérová podlahová páska splňuje požadavky na zvýšenou 

mechanickou a chemickou odolnost. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla 

aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud 

zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla 

nebo  její  kontrolu  nelze  z důvodu  nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného  znečištění,  nebezpečí 

následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je 

povinen  v nejméně  jednodenním  předstihu  před  zahájením  kontroly  funkce  jednotlivých  částí 

Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o 

všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich 

ovládání, nebude-li dohodnuto jinak. 

7.6  Zhotovitel je povinen v nejméně jednodenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla 

tyto doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle 

požadavků Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 

8  Vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka 

8.1  Vlastníkem  zhotovovaného  Díla  nebo  jeho  části  je  od  počátku  provádění  Díla  Zhotovitelem 

Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez 

jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.  
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8.2  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené těmito Obchodními podmínkami 

a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 

8.3  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

V případě,  že  při  předání  Díla  Objednateli  Zhotovitelem  bude  dílo  vykazovat  vady  a/nebo 

nedodělky,  začne  běžet  záruční  doba  na  Dílo  od  odstranění  poslední  vady  a/nebo  nedodělku. 

Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce 

záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou: 

a)  jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s 

nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil; 

b)  úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou; 

c)  vyšší mocí. 

8.4  Zhotovitel  je  povinen  Objednatelem  reklamované  záruční  vady  Díla  odstranit  bezplatně. 

Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. 

Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány: 

a)  doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. 6.18 

této Smlouvy; 

b)  nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla. 

8.5  Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla odstranit bezodkladně od jejich uplatnění 

Objednatelem, nejpozději však: 

a)  do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob; 

b)  do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele 

či třetích  osob  nebo  nebezpečí  přerušení  či  podstatného  omezení  dotčeného  provozu 

Objednatele; 

c)  do 7 kalendářních dnů v ostatních případech; 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm. a) 

a b) tohoto odstavce Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované 

záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která 

odvrátí  uvedená  nebezpečí  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném  odstraňování  reklamované 

záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve 

lhůtě dohodnuté s Objednatelem. 

8.6  O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků. 

8.7  Objednatel  je  oprávněn  převést  práva  a  povinnosti  vyplývající  mu  ze  záruky  poskytnuté 

Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 

8.8  Uplatněním  práv  ze  záruky  nejsou  dotčena  práva  Objednatele  na  náhradu  škody  související 

s vadným plněním Zhotovitele. 

9  Obchodní tajemství a důvěrné informace 

9.1  Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 

zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství. Pro účely 

těchto  Obchodních  podmínek  jsou  obchodním  tajemstvím  zejména:  údaje  technické  a 

bezpečnostní  povahy,  technologické  postupy,  manuály,  projektová  dokumentace,  plány  a 

výkresy,  obchodní  údaje  jako  jsou  cenová  ujednání,  rozpočty,  kalkulace,  procesní  a  finanční 

analýzy,  údaje  týkající  se  příjmů,  výnosů  a  nákladů,  zákaznická  a  dodavatelská  data, 
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marketingové  plány,  obchodní  strategie  a  podnikatelské  záměry.  Smluvní  strany  se  zavazují 

zachovat  mlčenlivost  o  obchodním  tajemství  druhé  smluvní  strany,  a  dále  o  skutečnostech  a 

informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace 

výše  uvedené  povahy  stanou  obecně  známými  za  předpokladu,  že  se  tak  nestane  porušením 

povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně 

nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované). 

9.2  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  informace  výše  uvedené  povahy  jiným  subjektům  nesdělí, 

nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že učiní 

potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro 

činnosti  související  s  přípravou  a  plněním  Smlouvy  v  souladu  s  účelem  stanoveným  těmito 

Obchodními  podmínkami.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  sdělit  tyto  informace  výlučně  těm 

svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou 

oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují 

zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 

mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní 

tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie 

a  před  ukončením  smluvního  vztahu  byly  všechny  dokumenty  včetně  kopií  vráceny  druhé 

smluvní straně. 

9.3  V  případě  porušení  obchodního  tajemství  ve  smyslu  §  2985  Občanského  zákoníku,  použijí 

smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži. 

9.4  Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou 

smluvní stranou vznikne. 

9.5  Povinnost  plnit  ustanovení  těchto  Obchodních  podmínek  týkající  se  obchodního  tajemství  a 

důvěrných informací se nevztahuje na informace, které: 

a)  mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy; 

b)  byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení; 

c)  jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či 

úmyslným jednáním Zhotovitele; 

d)  Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel; 

e)  Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo 

daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených 

právními předpisy; 

f)  jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem 

veřejné moci na základě a v souladu se zákonem; 

g)  jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu 

k informacím, o registru smluv). 

9.6  Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy. 

9.7  Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická osoba, 

a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v těchto Obchodních 

podmínkách, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro 

účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z 

právních  předpisů,  a  to  po  dobu  delší  těmito  právními  předpisy  odůvodněnou.  Zhotovitel  je 

povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním 

Smlouvy Objednateli předává. 
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9.8  Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv s tímto 

zpracováním  souvisejících  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Objednatele  na  adrese 

www.ceskaposta.cz. 

10  Compliance doložka 

10.1  Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo 

vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo 

oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.   

10.2  Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo 

z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by 

mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin 

spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

10.3  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neposkytnou,  nenabídnou  ani  neslíbí  úplatek  jinému  nebo  pro 

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým 

nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať 

už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v 

přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené 

osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.  

10.4  Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení. 

10.5  V případě,  že  je  zahájeno  trestní  stíhání  Zhotovitele,  zavazuje  se  Zhotovitel  o  tomto 

bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele. 

10.6  Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve znění k 

datu  účinnosti  této  Smlouvy,  který  je  dostupný  na  webu  Objednatele  na  adrese 

https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp, a bude jej dodržovat. 

11  Odstoupení od Smlouvy 

11.1  Objednatel  je  oprávněn  kromě  dalších  případů  uvedených  v těchto  Obchodních  podmínkách 

od Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od 

Smlouvy“), odstoupit v případech, kdy Zhotovitel: 

a)  přes  písemné  upozornění  Objednatele  provádí  Dílo  v rozporu  s těmito  Obchodními 

podmínkami; 

b)  i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla, 

c)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli 

dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení s Podrobným časovým 

harmonogram); 

d)  je  v  prodlení  s odstraňováním  vad  a  nedodělků  Díla  uvedených  v Protokolu  o  předání  a 

převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla; 

e)  nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu 

nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.14; 

f)  plní-li Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly splněny podmínky 

podle odst. 6.9; 
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g)  bude pravomocně odsouzen pro trestný čin; 

h)  je  v likvidaci  nebo  vůči  jeho  majetku  probíhá  insolvenční  řízení,  v  němž  bylo  vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující. 

Tím  není  dotčeno  právo  Objednatele  odstoupit  od  Smlouvy  v případech  uvedených  v  §  2002 

Občanského zákoníku. 

11.2  Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je Objednatel v prodlení s úhradou 

ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze 

strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován. 

11.3  Odstoupení  od  Smlouvy  nabývá  právního  účinku  dnem  písemného  doručení  odstoupení  od 

Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od 

nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě 

Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla). 

11.4  Dojde-li  k odstoupení  od  Smlouvy  ze  strany  Objednatele,  považuje  se  Dílo  za nesplněné. 

Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od Smlouvy 

v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.  

11.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti 

ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční 

doby, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě 

škody,  ustanovení  týkající  se  řešení  sporů  mezi  smluvními  stranami  a  jiná  ustanovení,  která 

vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

12  Sankce 

12.1  V případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli peněžité částky Zhotoviteli je Objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení  s převzetím  Staveniště  ve  lhůtě  stanovené  ve  výzvě 

Objednatele ve smyslu odst. 4.1, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.3  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení  s  plněním  termínu  dokončení  celého  Díla  nebo 

kteréhokoli  časového  milníku  uvedeného  v Časovém  harmonogramu,  je  Zhotovitel  povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

12.4  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení  s odstraňováním  přejímkových  vad  nebo  nedodělků 

(dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu 

o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- 

Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má 

v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových 

vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem 

podle této Smlouvy. 

12.5  Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních 

vad nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a)  10.000,-  Kč  za  každou  jednotlivou  neodstraněnou  vadu  a  každý  započatý  den  prodlení 

v případě vady podle odst. 8.5 písm. a); 
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b)  5.000,-  Kč  za  každou  jednotlivou  neodstraněnou  vadu  a  každý  započatý  den  prodlení 

v případě vady podle odst. 8.5 písm. b); 

c)  200,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě 

vady podle odst. 8.5 písm. c). 

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových 

záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené 

Objednatelem. 

12.6  Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. 

6.2  nebo  čl.  9  uhradí  Zhotovitel  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  100.000,-  Kč  za  každý 

jednotlivý případ porušení. 

12.7  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k porušení  ustanovení  odst.  6.6,  tzn.,  že  Zhotovitel  neumožní 

Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12.8  Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. 6.7 Smlouvy, tzn., nedostaví-li se 

na KD stavbyvedoucí/stavební technik nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý takový případ. 

12.9  Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou 

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.14, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý den 

prodlení. 

12.10  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k porušení  ustanovení  odst.  6.20  nebo  6.21,  uhradí  Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12.11  Dojde-li  ze  strany  Zhotovitele  k porušení  ustanovení  odst.  6.24,  tzn.,  že  Zhotovitel  nevyklidí 

Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.12  Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na 

Staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst. 6.25 uhradí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.  

12.13  Objednatel  je  oprávněn  po  Zhotoviteli  požadovat  náhradu  škody  způsobené  porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně 

zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 

utvrzeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.14  Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut 

je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 

12.15  Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat proti ceně Díla. 

12.16  Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 

13  Závěrečná ustanovení 

13.1  Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu), pokud není prokázán jiný den 

doručení,  se  rozumí  poslední  den  lhůty,  ve  které  byla  písemnost  pro  adresáta  uložena  u 

provozovatele  poštovních  služeb,  a  to  i  tehdy,  jestliže  se  adresát  o  jejím  uložení  nedověděl. 

Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 Občanského zákoníku. 
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13.2  Smluvní strany se zavazují řešit případné spory ze Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným 

jednáním. Všechny spory vzniklé ze  Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého 

práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.  

13.3  Pokud kterékoli ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho část je nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 

Obchodních  podmínek,  že toto  ustanovení  nebo  jeho část  nelze oddělit  od  dalšího  obsahu.  V 

takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 

ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení Obchodních podmínek, 

jež má být nahrazeno. 

13.4  Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1:   Položkový smluvní rozpočet 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.5  Účastník prohlašuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil v celém jejich rozsahu, že 

obsahu Obchodních podmínek rozumí, že všechna ustanovení Obchodních podmínek jsou pro něj 

rozumně očekávatelná, a že potvrzení Obchodních podmínek je projevem jeho pravé a svobodné 

vůle. Na důkaz souhlasu připojuje svůj vlastnoruční podpis. 
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