Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz Smlouva
10862/2022/0IMH

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
{dale jen , obcansky zakonik")

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penéini Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Jiti Vozridk, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

ve vécech technickych: Ing. Jifi Vozhak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Lenka Samuhelovd, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

{dale také jako objednatel)

JaP - Jacina, s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: Nékladni 1486, 295 01 Mnichovo Hradisté

ICO: 25655108

DIC: CZ25655108

PenézZni dstav: XOHKKHXXXRXX

Cislo Gétu: XOHKKHXXXRXX

VS:

Zapsan: Méstsky soud v Praze, odd. C, vl. 58497
Zastoupeny: XXxxxxxxxx, obchodni reditel servisu

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX, oblastni manager

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX, oblastni manager

{dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na sv(j naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje faddné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vie za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Automatické posuvné dveire”.
Zakladni popis a rozsah pfedmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni je osazeni novych posuvnych automatickych dvefi v budové Ufadu méstského
obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava.

Za stavaijici hlavni dvere do objektu budovy budou po odstranéni madel a horniho zaviraée dvefi
osazeny nové hlinikové automatické posuvné dvere jednokfidlé linearni, rozmérd 1330 x 3140 mm.
Kfidlo bude kotveno do poutce rdmu stavajicich dvefi a do podlahy. Kfidlo bude jednostranné
posuvné, s napojenim na rozvod elektroinstalaci a EPS. Vodorovna trasa kabell bude vedena v
ocelovém profilu poutce pod mosaznym plastém a pod vodicim profilem s el. pchonem posuvnych
dvefi. Povrch ramu posuvnych dvefi véetné vodiciho profilu s el. pohonem bude proveden v odstinu
bronzu/patinované mosazi (barevné provedeni bude odsouhlaseno investorem v ramci kontrolniho
dne).

Soucasti plnéni bude i demontdz vnitfniho madla soucéasnych hlavnich vstupnich dvefi do
objektu,zarovert bude demontovano brano v horni ¢éasti dvefi. Vnitfni madla dvefi budou po
demontazi pfedana investorovi do Uschovy, Srouby budou namontovany zpét do stdvajiciho dverniho
kridla.

Stévajici dvere budou v dobé provozu zlstavat pooteviené bez jakékoliv manipulace osobami, pro
zajisténi uzavreni prichodu bude slouZit nové automatické dverni kfidlo. Stavajici tézké kovové dvere
budou mimo provoz budovy uzamykany.

Privod EPS a 230V pro automatické posuvné dvefe zajisti objednatel.

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoiZstvi vyrobkd a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou a nabidkou zhotovitele.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,Redeni nedostatki z provérky BOZP,
preventivni PO a zména uzivani prostor vobjektu UMOB MOAP“, zpracované v lnoru 2022,
xxxo0oox, 1C0 11193841, (dale jen , projektova dokumentace®).

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy véetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, Namésti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Moravskd Ostrava, pozemek parc. €.
466/3, katastralni Uzemi Moravska Ostrava, obec Ostrava, dle projektové dokumentace v ¢l. Il odst.
2.4 této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil srozsahem a povahou dila, jak vyplyvd z projektové
dokumentace, ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci stavby a timto zaroven provéfil, ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly a technologie. Timto
ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za sprdvnost a Uplnost zadavacich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, jak vyplyvd z projektové
dokumentace, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila
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za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech
stanovenych touto smlouvou.

Clanek 11l
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 162 500,00 K¢
DPH: 34 125,00 K¢
Cena v¢. DPH: 196 625,00 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna, platnd po celou dobu Géinnosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fddnému provedeni dila dle podminek a poZadavki
stanovenych touto smlouvou.

Cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zdkladé predlozené
nabidky a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé. Soudasti této smlouvy je
zhotovitelem ocenény polozkovy rozpocdet dila, ktery byl objednatelem predan pred uzavienim této
smlouvy (dale jen ,nabidkovy rozpocet”). Pfilohou této smlouvy je kalkulace ndkladl — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoétu.

Dari z pfidané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskutecnéni zdanitelného
pInéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dusledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Uctovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouzivano k ekonomické innosti a ve
smyslu informace Generalniho finanéniho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim prenesené darfiové povinnosti dle § 92a
zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen zdkon
o DPH). V souladu s tim vystavi zhotovitel dariovy doklad se viemi naleZitostmi.

Prace rozsifujici pfedmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmensujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spoleénosti
URS CZ a.s., se sidlem Tiskaiskd 257/10, MaleSice, 108 00 Praha 10, platného v dobé uzavreni
dodatku.

3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individudlni kalkulaci pfi
zpUsobu oceriovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy3eni ceny, jestlize pisemné neozndami nutnost jejiho
prekroéeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
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je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni v3ak nezakladad pravo zhotovitele na
zaplaceni zvy$ené ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je oprdvnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpodtu.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zdpise o predani a prevzeti dila bude koneénd cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

60 kalendarnich dnil od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnl od vyzvy objednatele k pfevzeti
stavenisté.

Stavebni prdace budou zahdjeny dnem prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlj zdvazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila lze ve vyjimeénych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych dlvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucdsti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruseni provddéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek v
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu s projektovou dokumentaci
s nazvem ,Regeni nedostatkd z provérky BOZP, preventivni PO a zména uZivani prostor v objektu
UMOB MOAP“, zpracované v Gnoru 2022, xxxxxxxxxx, ICO 11193841, nabidkovym rozpoctem a touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢&asti, dle platnych predpisd, nafizeni, €SN, evropskych
norem, evropskych technickych schvéleni a technickych specifikaci zvefejnénych v Urednim véstniku
Evropské unie.

Zhotovitel je v rdmci pInéni této smlouvy povinen zajistit na vlastni naklad zejména:

A) pred zahdjenim realizace dila:
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e projedndni a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli predan nejméné 8 pracovnich dnl pfed zahdajenim dila, pokud se smluvni strany
nedchodnou jinak,

B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim ndzvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,

e zajisténi schudnosti, sjizdnosti a cisténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

e bude-li rekonstrukce provadéna ¢astené za provozu Ufadu, musi byt ve zvySené mife
dodriovany pozadavky BOZP, musi byt zajistén vstup {pfistup) do objektu, musi byt omezena
hlu¢nost a prasnost pfi realizaci praci, pfi stavebnich pracich zajistit maximalni bezpeénost
uzivatell objektu véetné oznaceni a osvétleni prostoru stavenisté a prekazek (napf. ochranné
strisky, zabrany, tabulky, atd.),

e odebrané energie z objektu pro provadéni dila uhradi zhotovitel spravci objektu, odbéry budou
méreny podruznymi méridly,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravcl inZzenyrskych siti,
atd.),

e po celou dobu musi byt zajistén pristup k nemovitostem, musi byt omezena hlu¢nost a prasnost
pfi realizaci praci,

e zajisténi maximalni bezpecnosti uZivatell vcetné oznadeni a osvétleni prostoru stavenisté
a prekazek v noci (napf. ochranné stfisky, zabrany, tabulky, atd.),

e odstranéni skod vzniklych v dlsledku cinnosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdé;ji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,

e pofizeni podrobné fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a kone¢ného stavu po
realizaci dila v digitalni formé,

e  zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi prejimce realizovaného dila zajistit ve trojim vyhotoveni:

zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve trojim vyhotovenim,

atesty pouZzitych materialQ, prohlaseni o shodé, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpadu véetné doloZeni pfislusnych dokladd,

veskeré doklady o zkouskach, revizich, atd. dle platnych norem a predpisi nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

a déle v jednom vyhotoveni:
e stavebni denik v originale,
o celkové finanéni vyucétovani stavby.

D) Pfed prfedanim prfedmétu plnéni objednateli je zhotovitel povinen uvést pfedmét plnéni radné do
provozu, jakozto i otestovat a predvést objednateli jeho funkénost. Zhotovitel rovnéz provede
zaskoleni osob uréenych objednatelem k obsluze predmétu plnéni.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

o akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organiza¢né i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
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zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e v pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvoldvaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Gjmam,

o odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusnému spravci,

e plochy pouZité pro zafizeni staveni$té nebudou znedidtovidny a po ukonéeni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajidtovidny bezpecné a Cisté pfistupové
cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofadek na komunikaénich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovdn material a sut,

e za bezpednost osob a pozarni bezpeénost odpovida zhotovitel,

o eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskutecni pfi prfedani stavenisté nebo
zapisem do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

PFi provadéni dila budou pouzity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 156 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze v3echny vyrobky pouzité pri provadéni dila jsou bezpeénymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpisq.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu
nedbalosti, imysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfisluéného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru $kod, nejpozdéji viak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve Ihaté dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlvod uvést v zapise
o pfedani stavenisté.

Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfrisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpeény vstup na staveni$té a stejné tak i vystup znéj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za ¢istotu a porddek na stavenisti.

Zatizenim staveni$té se pro ucely této smlouvy rozumi dodasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provddéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdam
zhotovitele (nebo jeho pracovniki ¢i dalsich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi pInéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel musi provést dilo sam, s vyjimkou, kdy mulzZze povérit k provadéni dila jinou osobu, a to v
rozsahu maximalné 15 % z celkové ceny dila, pfi¢emz se musi jednat pouze o nepodstatnou ¢3st dila a
za podminky, Ze zhotovitel nedisponuje technickymi prostfedky a odbornymi znalostmi pro provedeni
této ¢asti dila. Za ¢ast dila provedenou jinou osobou viak odpovidad, jakoby dilo provadél sam.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajidtuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
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a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.”). Tento plan bude zhotovitelem
vypracovan a objednateli pfedan k odsouhlaseni pred pfeddnim stavenisté.

5.12 Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecénost a zdravi jeji i jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

5.13 Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni moziné miry materidlového
vyuziti veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zdkon o odpadech®), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti odstranovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku, a to v souladu se zdkonem o odpadech.

5.14 Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zdstupci objednatele, jakoz i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a autorskému dozoru po celou dobu realizace dila nepfetrzZity pfistup
na stavenisté a umoznit jim nepretrzitou kontrolu realizace veSkerych jednotlivych praci, v rdmci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrzovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou lhatu pro jejich odstranéni.

5.15 Zhotovitel bere na védomi, Zze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.16 K prejimce dokonéeného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnl predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predloZit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredloZeni téchto dokladi je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. Nedolozi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedochodnou-li se
smluvni strany jinak.

5.17 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fddnym dokonéenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze Fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l o vice nei 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veSkeré ndklady s tim spojené, zejména &astku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace tieti osobé.

5.18 O preddni a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélkd, dohodu o opatfenich, pfipadné Ihitach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélk bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouéeni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku.

5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélktl bude nezbytné pouZit néktera ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
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pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skuteénosti rozhodné

pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pristupny.

Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyz je jiz stavba pfevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovadny vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.5 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany pripisy jednotlivych listd stavebniho deniku zdstupcem
objednatele. Denik v origindle bude pfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie prapisi
jednotlivych list( stavebniho deniku obdrZi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je oprdvnén provadét zdpisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek Vil
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila
a zarucuje se, ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a zZe jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpistim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 24 mésic(.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému Gc¢elu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zaruéni doba zacina bézet dnem protokoldrniho prfedani a prevzeti fadné provedeného dila. Zaruéni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou uddlosti ¢&i tieti osobou.

Jestlize se v zdruéni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci {ii) na pfiméfenou slevu z ceny dila
{iii} na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii} dle pfedeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyteéného odkladu po ozndmeni
vady.
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7.6V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit
s odstrafiovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnu
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neoprdvnéné, budou predmétné
zhotovitelovy ndroky vyporadany dodateéné dohodou smluvnich stran.
V pripadé, Ze zhotovitel v uvedené Ihité nezacne s odstrariovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré ndklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

7.7 Pro moznost fadného a vcéasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zdstupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele pfejima.

Clanek VIII
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a koneéného vyuétovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany diléi pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi za
mési¢ni zdanitelné plnéni soupis skutec¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci”), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve lh(ité do 5 dnl ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné davoda. V pfipadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésiéni zdanitelné
pInéni dil¢i dariovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou souéasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje v souladu sharmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpo¢tu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho dariového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skuteéné provedené prace vidy 1x mésiéné.

8.2 Posledni diléi zdanitelné plnéni véetné zdvéreéného vyucétovani dila bude uskute¢néno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dafnovy doklad (tzv. konec¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona o DPH, vzdy v3ak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jednd o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) néazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutdrniho mésta Ostravy, tzn., Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce (zasilaci adresa):

meéstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
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faktura bude dorucovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila, nazev zakazky,

d) dislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ihitu jeji splatnosti,

f}  oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoistvi a pripadné daldi cenové udaje véetné zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) disla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

i} oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické cinnosti — neni aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”.

Fakturu, kterd nema pozadované ndlezitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné ldaje, je objednatel opravnén vratit
ve lhité splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova lhata splatnosti zacne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dn( ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ndhrada Skody apod.) je
stanovena stejna lhdta splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi viechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90% a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména zavazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prubéhu realizace dila nebo v zaru¢ni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli organy statni
spravy v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

V konecné fakture zhotovitel uvede a zuétuje vSechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadrzné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani fadné provedeného dila, a to ve lhaté
splatnosti koneéné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrdni uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dnl ode dne odstranéni viech
drobnych vad a nedodélkd,

b) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dni ode dne uplynuti zaruéni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, oprdvnéné ¢éerpano. Proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel oprdvnén jednostranné zapoclitat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohleddvky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od protokoldrniho predani a prevzeti
dila predlozit objednateli navrh zaruéni listiny ke schvaleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 15 dnli ode dne doruceni originalu bankovni zaruky
za predpokladu, ze zaruéni listina bude splfiovat nasledujici podminky:

e original zaru¢ni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na Gzemi Ceské
republiky,

e bankovni zaruka bude vystavena za zadrzné ve vysi touto smlouvou sjednaného dlouhodobého
zadriného,
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e bankovni zaruka bude kryt financ¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu
poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zakona v pribéhu zarucni
doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarudni listina musi byt Géinna po celou zdruéni dobu dila dle ¢l. VIl této smlouvy,

® poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na, vyplatitelnd na prvni
poZadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného ¢erpani.

8.9 V pfipadé cerpani dotacnich prostfedkd na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto clanku smlouvy bankovni zdrukou, o éemz objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dni od
protokoldrniho predani a prevzeti celého dila predlozZit bankovni zaruku — original zaruéni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vy3i touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zdruka bude kryt finanéni ndroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v prabéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zaruéni listina musi byt Uéinna po celou zdruéni dobu dila dle ¢&l. VII této smlouvy.
Poskytnuta bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného cerpani. Zhotovitel je povinen
navrh zarucni listiny predloZit ke schvaleni objednateli 14 dnl pfed protokolarnim pfedanim
a pfevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné
uvolnéno do 15 dnl ode dne pfevzeti originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo Uctu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na éislo U¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se viak jednat o &islo Uétu zverejnéné
zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym pladtcem dané dle § 106a zdkona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a dhradu samotné DPH provést
primo na prislusny acet daného finanéniho Gfadu, dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za
spInéni zdvazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pripadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila v¢é. DPH dle €l. 11l odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté ve Ihité dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila vé. DPH dle €l. lll odst. 3.1 této smlouvy,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise
o pfedani a prevzeti dila v terminu dle €l. V odst. 5.17 této smlouvy 500,- K¢,

- za kaidy i zapodaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 500,- K¢,

- za kazdy i zapoéaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.19 této smlouvy
500,- K&,

- za kazdy zjistény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.14 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 500,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznaéenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyzaduji pfitomnost &i soucinnost tfetich osob ve vySi 500,- K¢.
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9.2 V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zdkonné vysi podéitany
zdluzné ¢éastky za kaidy i zapocdaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, ze vyluéuji aplikaci
ust. § 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zdvazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu $kody bez ohledu na sjednanou a pripadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

9.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapoditat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky viéetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pripadé, ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplsobem ani do 15 dnd ode dne
doruéeni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno véas, a to zejména
zdlvodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své finanéni zdvazky viéi svym
poddodavateliim ¢i dodavatelim materialu, nebo z dlivodu prodleni se zahajenim stavebnich praci,

- v pripadé, Ze v insolvenénim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni ndvrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruceno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruéeni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncéenou ¢ast dila, Ihity pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfiméfené snizenou,
tzn. cenu za skutecné rfadné provedené prace. Povinnost k ndhradé skody vzniklé z dlvodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provddéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismu. Nositelem nebezpedi $kod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soudasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poSkozené ¢éasti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpeti skody na dile prechazi na objednatele protokolarnim preddnim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad Skody
zplsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
pInéni v minimalni vysi 300.000,- K&. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli bez
zbyteéného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozaddan. V pfipadé, ze
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objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostfedkd.

10.4 V ptipadé zaniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nedokonéené dilo bez zbyteéného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zaruc¢ni doby k podani
navrhu na zahajeni insolvenéniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutd cena dila snizuje o vysi veSskerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadriného
{pozastavky), a to bez zfetele k tomu, zda se objednatel tohoto Ucinku viéi zhotoviteli vyslovné
dovolal.

10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodriovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecénosti a ochrany zdravi pFi praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sh., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjdich predpis, a to vici
viem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze viechny osoby, které se na
pinéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provddény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v prisluénych registrech, jako napftiklad v registru pojisténct €SSz, a maiji
prislugna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze viechny osoby, které se na
pinéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provddény zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platné a téinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze viici nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem verejné
moci (zejména Statnim Ufadem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich predpisd, jichZ se dotyka ujednani v bodé 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfi plnéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnu
od doruéeni ozndmeni o zahajeni fizeni. Souédsti ozndmeni zhotovitele bude téz informace o datu
doruéeni oznameni o zahajeni fizeni.

10.8 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku kondi, a to nejpozdéji do 10 dnt ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci
o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.9 V pfipadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni zahdjeného dle bodu 10.8 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku &i jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(ité stanovené po dohodé s objednatelem.

10.10 Vzhledem ktomu, Ze objednatel se v zadavacich podminkach hlasi k spoleéensky odpovédnému
zaddvdani vefejnych zakdazek, je jako ekologicky S3etrné freSeni vtomto ptipadé zvolena také
minimalizace vzniku odpadd, které nejsou pfimym disledkem stavebnich praci pfi plnéni verejné
zakazky, kdy zhotovitel se k tomuto pfistupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
organem vefejné moci uzndn pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢&i jiného obdobného
protipravniho jedndni, v fizeni dle bodu 10.8 smlouvy.

Clanek XI
Zavérecna ujednani
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11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Géinnosti této smlouvy je podminéno uvefejnénim této
smlouvy v registru smluv na zadkladé zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) a zajisténim
financovani pInéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obZanského zdkoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
acinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyvd Ucinnosti pouze v pfipadé, Zze budou splnény nasledujici

podminky:

1. tato smlouva je uverejnéna v registru smluv,

2. je zajisSténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn., jsou schvaleny finanéni prostfedky v
rozpoctu statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz v plné
vysi.

Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem, kdy jsou splnény viechny vySe uvedené podminky. O spinéni
viech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyteéného odkladu.

11.3 Tato smlouva muZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupct smluvnich stran, a to vzestupné cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Smluvni strany vyluéuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 ob¢anského
zdkoniku.

11.5 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakdkoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, treti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyteéného odkladu ozndmit veskeré
skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.).

11.6 Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skuteénosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva véetné jejich pfiloh bude zvefejnéna v souladu

s pfislusnymi pravnimi predpisy.

11.7 Smluvni strany prohla3uji, Ze Udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skute¢nosti
v dobé uzavreni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udajd (napf. formou doporucéeného dopisu, jehoz pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych (dajd nebo jeji afedné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

11.8 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zakoniku.

11.9 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech ndlezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaziuji za dilezité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény
po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zadné ze stran.
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11.10 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZz neni nic $krtdno, prepisovdno ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.11 Na ddkaz vainé, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy.

11.11 K uzavieni a podpisu této smlouvy byl dle smérnice o postupu pfi zadavani vefejnych zakazek
SME 2022 — 05 schvélené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz ze dne 08.08.2022 zmocnén Ing. lJifi Voznak, vedouci odboru investic a mistniho
hospodarstvi.

Pfiloha: Kalkulace naklad(

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 02.09.2022 V Ostravé, dne 08.09.2022

Ing. Jiti Voznak XXXKKRXXXX

vedouci odboru investic oblastni vedouci region Morava

a mistniho hospodarstvi
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Pfiloha ke smlouvé o dilo é. 10862/2022/0IMH

Kalkulace naklada

Smlouva
10862/2022/0IMH

KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Regeni nedostatkl z provérky BOZP, preventivni PO a zména uzivani prostor v objektu

UMOb MOaP
Obijekt:

1 - Automatické posuvné dvefe
KSO: CC-CZ:
Misto: Ostrava Datum: 23. 5. 2022
Zadavatel: IC: 00845451

Statutarni mésto Ostrava, UMOb MOaP DIC: CZ00845451
Uchazet: IC: 25655108

Jap-Jacina DIC: CZ25655108
Projektant: IC: 11193841

DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 162 500,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 162 500,00 21,00% 34 125,00

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 196 625,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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