
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2022/02/R 

Ev. č. zhotovitele:     
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
I. 

Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL 
název: Město Nový Bor 
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma: obec 
IČ: 00260771 
DIČ: CZ00260771 
zápis v OR: nezapsané v OR 
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 525421/0100 
zastoupené na základě mandátní smlouvy společností: 
 Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) 
 se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor 
 IČ: 25003046 
 jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem 
zástupce ve věcech technických: p. Jaroslav Voldřich 
telefon: +420 605 272 371 
e-mail: jvoldrich@nobys.cz 
 
 
 
    
ZHOTOVITEL 
obchodní firma: Stavební firma KULT s.r.o. 
sídlo: Pobřežní 249, Praha 8 
právní forma: s.r.o. 
IČ: 27305767 
DIČ: CZ27305767 
zápis v OR: C159797, vedená u Městského soudu v Praze 
jednající: Tereza Kultová, jednatel 
ve věcech smluvních: Tereza Kultová 
ve věcech technických: Otto Kult 
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 
č. účtu: 179946073/0600 
telefon: 603 273 115 
e-mail: okult@centrum.cz 



 

II. 
Předmět smlouvy 

 
 
Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „Oprava pódia Letního kina 
Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, 
dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 
postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 
podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 
 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

• oceněný výkaz výměr 

• projektovou dokumentací „Oprava pódia Letního kina Nový Bor“ vyhotovenou 
projektovou kanceláří KL – PLAN s.r.o., Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor, IČ: 
04011236 z 05/2022 (dále jen „projektová dokumentace“). 

• a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 
Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

Předmětem plnění je nabetonování stávajícího pódia letního kina vyztuženou deskou v rozsahu 
dnešní plochy pódia včetně přípravy podkladu, provedení dilatací a provedení oprav stávajících 
přístupových schodů, vše v souladu se zadávacími podmínkami. 
 
Součástí díla je dále: 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky 
ve formátu DWG a PDF 

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla 
mimo jiné i: 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 
dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 



 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen 
učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 
objednatelem, 

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.  
2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupise prací při výběrovém řízení. Pokud 
by v položkovém rozpočtu některé položky ze soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je 
povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o 
vícepráce.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 
měl nebo mohl vědět 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 
II. Předmět smlouvy takto: 

 
Celková cena bez DPH: 383 985,-Kč   
Výše DPH: 21 % 



 

DPH:  80 637,-Kč   
Cena včetně DPH: 464 622,-Kč 
[slovy: Čtyřistašedesátčtyřitisícšestsetdvacetdva korun českých] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 
této smlouvy. 
Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
prací. 
Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 
 
Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 
podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající stav konstrukcí apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 
základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 
odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných 
víceprací. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 
náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady 



 

spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro 
úspěšný průběh díla. 

 
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 
soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:     po uzavření této smlouvy a jejím 
      zveřejnění v registru smluv 

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele 
 
c) Datum zahájení stavebních prací:  do 5 pracovních dnů od předání staveniště 
 

d) Termín dokončení plnění díla celkově:  do 4 týdnů od předání staveniště 
       

e) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění 
      díla 

f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu 
trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je areál – pódium Letního kina Nový Bor na pozemku p. č. 1014/1, k.ú. Nový 

Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě 
konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 
473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8067859128 u ČSOB 
pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 



 

osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu 

smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou 
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 
 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 
zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 
k objednateli, dalším subjektům.  

 
 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně 
však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné 
reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 



 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 
nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob 
nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 
nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních 
dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané 
faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující 
bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každou vadu a započatý den prodlení. 



 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 
objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a požární 
ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení 
podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel vyhrazuje právo 
stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které 
obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů 
(smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany 
zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení 
od uzavřené smlouvy 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000, - Kč 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu 
objednatele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše  
50.000, - Kč. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
 

VIII. 
Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat 

a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se 
objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 



 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
 

IX.  
Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže 
splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé 
nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím 
příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky 
(použitých materiálech, technologiích). 

9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena 
objednatelem prostřednictvím emailu a následně bude tato skutečnost uvedena i ve 



 

stavebním deníku.  Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky 
na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, které byla 
uzavřena tato smlouva. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele 
(ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. 
Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy 
sám. Seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění je uveden v nabídce a ve 
stavebním deníku.  

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  Jaroslav Voldřich, jednatel Novoborské bytové společnosti, s.r.o.  
 Za zhotovitele:   Otto Kult – stavbyvedoucí 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele: Jaroslav Voldřich, jednatel Novoborské bytové společnosti, s.r.o.  
 Za zhotovitele:  Otto Kult – stavbyvedoucí 

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru 
stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději 
při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího: 

Otto Kult 

 

XI. 
Staveniště 

 
Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž 
je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 
 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 



 

XII. 
Stavební deník, kontrolní dny 

 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 
(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 
postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 
Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou 
stanovena dle oboustranné dohody. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 
zakryty. 
Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 
zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 
 

 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a 
převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných 
vad a nedodělků. 
Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání 
a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
 
 

XIV. 
Povinnosti objednatele 

 
Příslušná dokumentace je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Oprava pódia 
Letního kina Nový Bor“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. 



 

Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace 
a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 
 
 

XV. 
Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 
cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
 
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 
objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 
apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 
strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit 
zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí 
díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu 
nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací dokumentace 
c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 
4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 



 

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro 
hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona 
o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou 
povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 
souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2329/22/RM90 ze dne 
29.8.2022. 

13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:  Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 4:  Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

 
 
 
V Novém Boru, dne 9.9.2022                V Novém Boru, dne 12.9.2022  

 
 
 
 

………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel 
Jaroslav Voldřich       Tereza Kultová 
jednatel        jednatel 

 
 
 
 
 



Stavba: 2022059

Objekt: 01

Rozpo et: 2022059

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 27305767

DI : CZ27305767

18600
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

383 985,23

80 636,90

0,00

464 622,13

383 985,23

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Celkem

363 985,23

Stavební firma KULT s.r.o.

Pob ežní 249

Praha 8

Položkový rozpo et stavby

Nový Bor - letní kino

Oprava podia

Nový Bor
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Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

43 HSV 9 532,60 2

62 HSV 4 075,00 1

63 HSV 263 783,31 69

91 HSV 26 341,60 7

93 HSV 5 109,72 1

95 HSV 13 000,00 3

99 HSV 42 143,00 11

VN VN 10 000,00 3

ON ON 10 000,00 3

Cena celkem 383 985,23 100

Ostatní náklady

Dopl ující práce na komunikaci

Dokon ovací práce inženýrských staveb

Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní p esun hmot

Vedlejší náklady

Schodišt

Úpravy povrch  vn jší

Podlahy a podlahové konstrukce
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S: 2022059

O: 01

R: 2022059

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úrove

Díl: 43 Schodišt 9 532,60
1 622491142R00 Nát r hydrofobní  2 x m2 11,00000 77,60 853,60 RTS 22/ I RTS 22/ I

2,5+3+3+2,5 11,00000

2 632477127R00 Reprofilace schodišt  polymercementovou maltou, tl. do 30 
mm + penetrace

m2 11,00000 789,00 8 679,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

2,5+3+3+2,5 11,00000

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší 4 075,00
3 622904112R00 O išt ní tlakovou vodou m2 163,00000 25,00 4 075,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

plocha : 152 152,00000

schody : 2,5+3+3+2,5 11,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 263 783,31
4 631317110R00 ezání dilata ní spáry hl. 0-100 mm, beton prostý m 19,00000 220,00 4 180,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

9,5*2 19,00000

5 631319175R00 P íplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 27,36000 300,00 8 208,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

plocha : 152*0,18 27,36000

6 631315711RT6 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg/m3

m3 27,36000 3 890,00 106 430,40 RTS 22/ I RTS 22/ I

plocha : 152*0,18 27,36000

7 631351101R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách - z ízení m2 6,55000 678,00 4 440,90 RTS 22/ I RTS 22/ I

(2,965+2,475+6,005+7,19+5,16+2,405)*0,25 6,55000

8 631351102R00 Bedn ní st n, rýh a otvor  v podlahách -odstran ní m2 6,55000 189,00 1 237,95 RTS 22/ I RTS 22/ I

(2,965+2,475+6,005+7,19+5,16+2,405)*0,25 6,55000

9 631361821R00 Výztuž mazanin z betoná ské oceli 10 505(R) t 0,65793 77 500,00 50 989,58 RTS 22/ I RTS 22/ I

kraj desky : 

Položka je ur ena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí p ed vložením výztuže nebo pletiva.

Položkový rozpo et 

Nový Bor - letní kino

Oprava podia

Nový Bor

v etn  kontaktního nát ru
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S: 2022059

O: 01

R: 2022059

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úrove

Položkový rozpo et 

Nový Bor - letní kino

Oprava podia

Nový Bor

U tvar : 
(2,965+2,475+6,005+7,19+5,16+2,405)*3,2*1,1*0,00617

0,56902

pruty : 
(2,965+2,475+6,005+7,19+5,16+2,405)*5*1,1*0,000617

0,08891

10 631361921RT9 Výztuž mazanin sva ovanou sítí pr m r drátu  8,0, oka 
150/150 mm KY80

t 1,05914 72 000,00 76 258,08 RTS 22/ I RTS 22/ I

plocha : 152*0,00536*1,3 1,05914

11 631571003R00 Násyp ze št rkopísku 0 - 32,  zpev ující m3 9,12000 1 320,00 12 038,40 RTS 22/ I RTS 22/ I

pr m rná tl. 60 mm : 

152*0,06 9,12000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci 26 341,60
12 568111111R00 Z ízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 152,00000 35,00 5 320,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

slouží jako ochrana betonu - p ekrytí povrchu : 

plocha : 152 152,00000

13 919741111R00 Ošet ení cementobetonové plochy vodou m2 912,00000 15,00 13 680,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

p edpoklad 6x : 152*6 912,00000

14 69366074R Geotextílie 63-ÚVstab 63/20ÚV 200 g/m2 do š. 8,8 m m2 174,80000 42,00 7 341,60 RTS 22/ I RTS 22/ I

152*1,15 174,80000

Díl: 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 5 109,72
15 931627 Úprava dilata ní spáry - vyplnit trvale pružným 

tmelem/epoxidem
m     52,14000 98,00 5 109,72 Vlastní Indiv

ezaná : 9,5*2 19,00000

podél st n : 

1,565+1,15+1,565+5,885+3,84+4,15+1,25+1,605 21,01000

Položka je ur ena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.

V etn  o ist ní ploch spár p ed úpravou a o ist ní okolí spáry po úprav .
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S: 2022059

O: 01

R: 2022059

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úrove

Položkový rozpo et 

Nový Bor - letní kino

Oprava podia

Nový Bor

1,6+1,185+1,94+1,3+0,52+4,17+1,415 12,13000

Díl: 95 Dokon ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

13 000,00

16 95.01 Prov ení funk nosti šachty soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

17 95.02 Ostatní stavební a p ípomocné práce, v . materiálu hod   30,00000 300,00 9 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 42 143,00
18 999281148R00 P esun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 19,41410 780,00 15 143,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

celkem : 88,51452 88,51452

beton : -2,5256*27,36 -69,10042

19 080165100200R erpadlo betoná ské Sh 30,00000 900,00 27 000,00 RTS 22/ I RTS 22/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00
20 005121 R Za ízení staveništ Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
21 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

Celkem 383 985,23

Poznámky uchaze e k zadání

- mobilní bu ky

- oplocení

- mobilní WC

- napojovací místa energií v . m ení

Náklady na ztížené podmínky provád ní tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prost edí, které mají prokazatelný 
vliv na provád ní stavebních prací,

erpání na základ  zápisu TDS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ním za ízení staveništ .
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S: 2022059

O: 01

R: 2022059

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úrove

Položkový rozpo et 

Nový Bor - letní kino

Oprava podia

Nový Bor
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Harmonogram provád ných prací

,,Oprava pódia Letního kina Nový Bor“

Doba realizace:  4 týdny

m síc zá í zá í íjen íjen
týden 38 39 40 41

Schodišt  -------------
Úpravy povrch  vn jší ----------  

Podlahy a podlahové kce            ------------------------------------------------------------------------------------------

Dopl ují práce na komunikaci             ------------
Dokon ovací práce inž.staveb             ----

Dokon ovací kce na poz.stavbách  ------------------------------

      

V Novém Boru dne 05.08.2022
Tereza Kultová-jednatel



 

 



 

 

 

 
 

         


