

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-870/2022

Datum podpisu: 22. 3. 2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2- provozní pracoviště Olomouc

SO 07 - Oprava mostu v km 17,795 na trati Prostějov – Třebovice (Stražisko) – výměna podélných dřev

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 07 - Oprava mostu v km 17,795 na trati Prostějov – Třebovice (Stražisko) – výměna podélných dřev

SO 07.1 – Práce na mostním objektu

Z důvodu špatné držebnosti upevňovadel je nutné provést výměnu podélných dřev na mostním objektu.

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce.

- budou odstraněna stávající podélná dřeva. Pro odpálení mostnicových nýtů bude potřebné zvednutí OK
- budou odstraněny pozednice
- provede se očištění, nosné konstrukce mostu, úložných prahů
- osadí se nová podélná dřeva
- podélná dřeva včetně pozednic budou ekologicky zlikvidována

SO 07.2 – Práce na železničním svršku

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce.

- bude snesen kolejový svršek
- provede se výměna vytypovaných pražců (7 ks).

- po osazení podélných dřev se provede montáž svršku a doplnění vadných upevňovadel
- provede se úprava GPK ručním podbitím

Práce proběhnou za nepřetržité výluky správy tratí. Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací, v případě, že bude provádět práce před či po výluce zhotovitel objednatel požádá o zavedení do programu práce CPS na zařízení. Objednatel práce zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: po podpisu a akceptaci objednávky

Ukončení prací: 31. 10. 2022

Výluky: 8. – 16. 9. 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3001754

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 315b7372-3682-4866-b7e3-bfb42a8656be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.09.2022 11:53:06



c724c3d1-33db-4820-839a-3527ea63cb6f