

# NABÍDKA

Zadavatel:

Magistrát města Zlína  
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín  
pracoviště Zarámí 4077

  
vedoucí odboru realizace investičních akcí

  
[www.zlin.eu](http://www.zlin.eu)




Štefánikova 167  
760 01 Zlín

[www.centroprojekt.cz](http://www.centroprojekt.cz)  
[obchod@centroprojekt.cz](mailto:obchod@centroprojekt.cz)

IČ: 01643541  
DIČ: CZ01643541

Zpracovatel nabídky:



Oprávněná kontaktní osoba  
k zadání cenové nabídky:



## POPIS POPTÁVKY ZADAVATELE

Zadavatel poptal CTPG na:

Výkon AD rekonstrukce osvětlení a střechy ZS Luďka Čajky. Kontrolní dny se předpokládají s přítomností AD na vyzvání. Tj. je poptána hodinová sazba výkonu AD a předpokládané celkové náklady AD (uvažujte účast 1x týdně). Začátek 2. pol. září, konec v lednu 2023.

## NABÍDKA

Předmětem nabídky je Autorský dozor (AD) nad souladem provádění stavby s projektovou dokumentací souborného řešení projektu (DSP, DPS) v průběhu výstavby. Působnost AD se vztahuje na fázi realizační přípravy stavby (zpracování real. Dokum.), vlastní realizace, předání a převzetí stavby a fázi zkušebního provozu stavby:

OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĎKA ČAJKY:

ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ HALY ZS

ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS

Do výkonu autorského dozoru bude zahrnuto zejména:

- dozor při zpracování realizační dokumentace stavby, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinací působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- dozor při zpracování dokumentace případných dočasných zařízení staveniště nebo případných úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
- posuzování plánu jakosti předaného zhotovitelem;
- posuzování provozně-technické dokumentace předané zhotovitelem;
- posuzování provozního předpisu předaného zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace skutečného stavu předané zhotovitelem;
- posuzování návrhů zhotovitele na optimalizaci provozu zařízení v rámci zkušebního provozu.

Součástí nabídky je cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 200 hodin.

## CENA AD CELKEM

č.	položka nabídky	Cena AD bez DPH (v Kč)
1.	ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ HALY ZS	do 71 000 Kč
2.	ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS	do 96 000 Kč
	<b>Celkem 1.+2.</b>	
	<b>Cena za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD</b>	<b>1090, Kč/hod</b>

## TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

09/2022 - 01/2023

č.	položka nabídky	Termín výkonu AD
1.	ETAPA Č. 1 – OSVĚTLENÍ HALY ZS	15.9.2022-30.1.2023, max. 100 hodin výkonu AD
2.	ETAPA Č. 2 – STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS	15.9.2022-30.1.2023, max. 100 hodin výkonu AD

## CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 200 hodin. Splatnost faktury je 30 dní. Součástí nabídky je cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě k výkonu AD

## SOUČINNOST OBJEDNATELE

Nabídka předpokládá předání

- zápisů z jednotlivých KD obou staveb

**PLATNOST NABÍDKY** - 1 měsíc od podání.

## DALŠÍ PODMÍNKY NABÍDKY

Při překročení maximálního skutečně odpracovaného času 200 hodin bude AD fakturován 1 x měsíčně v souladu s touto nabídkou výše uvedenou hodinovou sazbou.

CENOVOU NABÍDKU VYPRACOVAL:

Ve Zlíně dne 9.9.2022

HIP zakázky

CENOVOU NABÍDKU SCHVÁLIL:

Ve Zlíně dne 9.9.2022

ředitel divize

