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CENTROPROJEKT Nabídka č. 220033N185.

POPIS POPTÁVKY ZADAVATELE

Zadavatel poptal CTPG na:

Výkon AD rekonstrukce osvětlení a střechy ZS Luďka Čajky. Kontrolní dny se přepokládají s přítomností AD na 

vyzvání. Tj. je poptána hodinová sazba výkonu AD a předpokládané celkové náklady AD (uvažujte účast Ix týdně). 
Začátek 2. pol. září, konec v lednu 2023.

NABÍDKA

Předmětem nabídky je Autorský dozor (AD) nad souladem provádění stavby s projektovou dokumentací 
souborného řešení projektu (DSP, DPS) v průběhu výstavby. Působnost AD se vztahuje na fázi realizační přípravy 
stavby (zpracování real. Dokům.), vlastní realizace, předání a převzetí stavby a fázi zkušebního provozu stavby: 
OPRAVY ZIMNÍHO STADIONU LUĎKA ČAJKY:
ETAPA Č. 1 - OSVĚTLENÍ HALY ZS
ETAPA Č. 2 - STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS

Do výkonu autorského dozoru bude zahrnuto zejména:

- dozor při zpracování realizační dokumentace stavby, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s 
koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 
řešení projektu;

- dozor při zpracování dokumentace případných dočasných zařízení staveniště nebo případných úprav 
trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi 
(realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;

- autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak 
pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 
projektu;

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti 
na souvisejících změnových řízeních;

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a 
projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících 
změnových řízeních;

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. 

zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při 
předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem 
poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;

- posuzování plánu jakosti předaného zhotovitelem;
- posuzování provozně-technické dokumentace předané zhotovitelem;
- posuzování provozního předpisu předaného zhotovitelem;
- kontrola souladu dokumentace skutečného stavu předané zhotovitelem;
- posuzování návrhů zhotovitele na optimalizaci provozu zařízení v rámci zkušebního provozu.

Součástí nabídky je cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času stráveného na cestě 
k výkonu AD. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených 
výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 200 hodin.
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CENTROPROJEKT Nabídka č. 220033N185.

CENA AD CELKEM

č. položka nabídky Cena AD bez DPH (v Kč)

1. ETAPA Č. 1 - OSVĚTLENÍ HALY ZS do T-10OO Kc

2. ETAPA Č. 2 - STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS do ^ <^Ov

Celkem 1.+2.

Cena za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a

času stráveného na cestě k výkonu AD

1090, Kč/hod

TERMINY PLNĚNI ZAKAZKY

09/20Z2 - 0V-2cZ3
č. položka nabídky Termín výkonu AD

1. ETAPA Č. 1 - OSVĚTLENÍ HALY ZS 15.9.2022-30.1.2023, max. 100

hodin výkonu AD

2. ETAPA Č. 2 - STAVEBNÍ PRÁCE V EXTERIÉRU HALY ZS 15.9.2022-30.1.2023, max. 100

hodin výkonu AD

CENA, platební PODMÍNKY

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Skutečná cena za výkon AD bude fakturována 1 x měsíčně na základě vzájemně

odsouhlasených výpisů hodin výkonu AD. Maximální skutečně odpracovaný čas výkonu AD je 200 hodin. Splatnost

faktury je 30 dní. Součástí nabídky je cena zhotovitele za jednu hodinu výkonu AD vč. dopravy na stavbu a času

stráveného na cestě k výkonu AD

SOUČINNOST OBJEDNATELE

Nabídka předpokládá předání

■ zápisů z jednotlivých KD obou staveb

PLATNOST NABÍDKY -1 měsíc od podání.

DALŠÍ PODMÍNKY NABÍDKY

Při překročení maximálního skutečně odpracovaného času 200 hodin bude AD fakturován 1 x měsíčně v souladu

s touto nabídkou výše uvedenou hodinovou sazbou.

CENOVOU nabídku VYPRACOVAL:

Ve Zlíně dne 9.9.2022

HIP zakázky

CENOVOU nabídku SCHVÁLIL;

Ve Zlíně dne 9.9.2022
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