Smlouva o dilo ¢. 235/2022

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb. ze dne 1.1.2014

cl. 1
Smluvni strany

Objednatel:
Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2
110 01 Praha 1
Zastoupené: Liga — servis s.r.o.

Jungmannova 11
110 00 Praha 1

IC: 00064581
DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalska stavebni s.r.o.
se sidlem: Letenské namésti 156/1
170 00 Praha 7

zastoupena: Marii Seblovou

IC: 27598004

DIC: CZ27598004

bank. spojeni: KB Praha 1

¢. uétu: 35-7232440277/0100

2.1..

2.2.

¢LII
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:
U Radnice 10, Praha 1 — Staré Mésto

Vymeéna a repase oken uli¢ni fasady
Pifedmét dila je blize specifikovan v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele, zpracované v atelieru

NAO s.r.0. ing Pavlem Prochazkou a v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2

3.3.

rozpoctu na zaklad¢ vykazu vymér

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.

Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, Ze zhotovitelem dila
nebudou dotcena prava tretich osob.

Soucasti dodavky je dodavka materiali a vyrobkt dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich piislugnych pro trh v Ceské republice.

Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci skod na ném az do doby konecného ptedani nese
zhotovitel.

¢l 1l

Stavenisté
Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym dokumentem, pro stavbu a pro
zafizeni staveniste.
Objednatel pteda zhotoviteli staveniSté nejpozd&ji deset dni pted zahajenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku pfedani za né&j zhotovitel nese plnou zodpovédnost.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti stavenist¢ s rozmisténim a trasou piipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zptisobem pielozit nebo ochranit, aby v prubéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.



3.4. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstraiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

3.5. Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v ptipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

3.6. Objednatel ma pravo nezahajit predavaci fizeni dila neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

3.7. Nejpozd¢ji do 14ti dnti po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej
tak, jak ur¢uje projektovad dokumentace. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.

3.8. Objednatel pieda zhotoviteli pfipojna mista vody a energii, potiebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tiZi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani
4.1. Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a preda jej objednateli bez vad a nedodélku, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zptisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:
Zahéjeni realizace: 1.9.2022
Dokon¢eni realizace: 31.12.2022
4.2. Lhuta vystavby se prodluzuje pouze v piipadé, ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznacit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.
4.3. Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemize zhotovitel pokracovat v provadéni dila v disledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost
5.1. Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 1198.085,74K¢
DPH 21% 251.598,01K¢
Nabidkova cena vé. DPH 1 449.683,75K¢

5.2. Cena za dilo je stanovena propo¢tem a je nevySe piipustna.

5.3. Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:
Formou mési¢nich splatkovych faktur na zéklad¢é odsouhlaseného soupisu provedenych
praci a dodavek do vyse 90% z celkové ceny dila.

5.4. Doplatek ceny bude uhrazen na zakladé kone¢né faktury po odstranéni pfipadnych vad a nedodélka.

5.5. Zhotovitel se zavazuje vyacétovat cenu dila nejpozdé&ji do 30ti dnii po predani a pievzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélki dle predavaciho protokolu.

5.6. Provedené prace, které vykazuji zfejmé vady, pfipadné jinak neodpovidaji této smlouve, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V pfipadé, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet
uhradu do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

¢L VI
Piedani a prevzeti dila

6.1. Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu ptfedaného projektu. O
pfedani a pievzeti sepisi obé smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis piipadnych zjisténych vad a
nedodélki a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel piedlozi k piejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle pfisluSnych ustanoveni zdkona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliuje
zakon ¢.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolaudacnimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel preda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, v¢etné vyrobkt
zabudovanych, atesty dodavek, osvédceni, zaru¢ni listy atd.

6.2. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 5 dnii predem, kdy bude dilo piipraveno k
pievzeti.

6.3. Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodélky branici
uzivani.



¢l. VII
Zaruky

7.1. Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 24 mésici. U specialnich dodavek piejima zhotovitel
zéruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavatelt.

7.2. Vyskytnou-li se v priibéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky jakym
zptsobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nédhradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélkil je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto piejimku se pouziji

pfiméfené ustanoveni ¢l.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym piedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodélk z ptejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pii nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedodélk budou stanoveny v zapise o piedani a
ptevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vsak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatng ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné 1htité dohodu s objednatelem
o pfimérené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku pievzeti stavenisté do pfedani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dotéeného pozemku a nemovitosti na ném.

8.5. Zpisobi-li neékterd ze smluvnich stran druhé stran€ skodu porusenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zévazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody strané poskozené do 30ti dnd od
doruceni pisemného vy¢isleni $kody. Piipadné spory ohledné odpovédnosti za $kodu, pfipadné o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zptsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
mize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.6. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo t¢astnikti smlouvy na nahradu vzniklé Skody.

¢l IX

Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, ze krom¢ divodi uvedenych v obchodnim zadkoniku mtize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zplisobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnti opatieni k odstranéni
zjisténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany material. Zhotovitel na vlastni nédklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dob¢ nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruseni smlouvy z
davodu na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedodé projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s piedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnti, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak u¢init, musi objednateli nejpozdéji do deseti dni ode dne kdy prodleni
objednatele dosahlo 90 dnti pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuZiva, jinak se ma za to, Ze tohoto
svého prava nevyuziva.



9.4.V piipadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po pfedchozim pisemném upozornéni provadeéni praci
pozastavit. Pokud ve 1hité¢ do 60ti dnd nebudou znovu vytvotfeny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhiity smlouva kon¢i. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno na zakladé provedenych praci.

¢l. X
Zvlastni ujednani
10.1.Zhotovite] umozni vstup na staveni$t€ opravnénym technickym pracovnikim objednatele a jeho
povétenych zastupct.
10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a ptevzeti praci.
10.3.Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicich z
podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki nebo
roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a predlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich
uhradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li nebezpeci z prodleni.
10.4.Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikdm, nebo rozsiteni pfedmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoz
zéklad¢ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou ob& smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu
terminu piedani dila.
10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.
10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.
10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
pribéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztahi dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikii budou uvedena ve stavebnim deniku.
10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichZ kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

¢L.XI

Zavérefna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného ob&ma Stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na prévni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji piisluSna ustanoveni
obcanského a obchodniho zékoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 29.8.2022

Za objednatele Za zhotovitele



