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Smlouva o dilo ¢.227/2022
uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Obganského zakoniku ¢. 89/2012 Sh. ze dne 1.1.2014
LI
Smluvni strany
Objednatel:

Hlavni mésto Praha

se sidlem: Marianské namésti 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga — servis s.r.o.
Jungmannova 11
11000 Praha 1

IC: 00064581

DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalska stavebni s.r.o.
se sidlem: Letenské namésti 156/1
170 00 Praha 7

zastoupena: Marii Seblovou

IC: 27598004

DIC: CZ27598004

bank. spojeni: KB Praha 1

¢. uétu: 35-7232440277/0100

¢LII
Piedmét plnéni
2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbe:
U Radnice 12/6, Praha 1 — Staré Mésto

Vymeéna a repase oken uli¢ni fasady
2.2. Pfedmét dila je blize specifikovan v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele, zpracované v atelieru
NAO s.r.0. ing Pavlem Prochazkou a v sestaveni nabidkové ceny podle jednotlivych praci — polozkovém
rozpoctu na zaklad¢ vykazu vymér

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.

2.4. Objednatel prohlasuje, Ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, Ze zhotovitelem dila
nebudou dotcena prava tretich osob.

2.5. Soucasti dodavky je dodavka materiali a vyrobki dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich piislugnych pro trh v Ceské republice.

2.6. Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci $kod na ném az do doby koneéného predani nese
zhotovitel.

¢l 1l

Stavenisté
3.1. Stavenis§tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym dokumentem, pro stavbu a pro
zafizeni staveniste.
3.2. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji deset dni pfed zahdjenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku pfedani za néj zhotovitel nese plnou zodpovédnost.



3.3. Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveni§té s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpiasobem pielozit nebo ochranit, aby v prib¢hu provadeéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

3.4. Zhotovitel je povinen udrZovat na pevzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

3.5. Zhotovitel zajisti stieZeni staveni$té a v ptipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

3.6. Objednatel ma pravo nezahdjit ptedavaci tizeni dila neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspoiddany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

3.7. Nejpozd¢ji do 14ti dnti po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej
tak, jak uréuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej
neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.

3.8. Objednatel pieda zhotoviteli pfipojna mista vody a energii, potiebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tiZi zhotovitele.

¢l IV

Doba a misto predani
4.1. Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a preda jej objednateli bez vad a nedodélku, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zpusobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:
Zahéjeni realizace: 1.9.2022
Dokon¢eni realizace: 31.12.2022
4.2. Lhuta vystavby se prodluzuje pouze v piipad€, ze okolnosti branici fadnému vykonu praci 1ze oznadit za
vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.
4.3. Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemtize zhotovitel pokracovat v provadeéni dila v disledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost
5.1. Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 1924.812,18K¢
DPH 21% 404.210,56K¢
Nabidkova cena vé. DPH 2 329.022,74K¢

5.2. Cena za dilo je stanovena propoctem a je nevyse piipustna.

5.3. Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:
Formou mési¢nich splatkovych faktur na zéklad¢é odsouhlaseného soupisu provedenych
praci a dodavek do vyse 90% z celkové ceny dila.

5.4. Doplatek ceny bude uhrazen na zakladé kone¢né faktury po odstranéni ptipadnych vad a nedodélki.

5.5. Zhotovitel se zavazuje vyacétovat cenu dila nejpozdé&ji do 30ti dnii po predani a pievzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélku dle predavaciho protokolu.

5.6. Provedené prace, které vykazuji zfejmé vady, piipadné jinak neodpovidaji této smlouvé, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V pfipadé, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené préce, je opravnén pozdrzet
uhradu do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

¢L VI
Piedani a prevzeti dila

6.1. Zhotovitel predd a objednatel pievezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu predaného projektu. O
predani a ptevzeti sepisi ob& smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis piipadnych zjisténych vad a
nedodélkii a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel piedloZi k ptejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle pfisluSnych ustanoveni zdkona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliuje
zakon ¢.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim tfadem ke kolauda¢nimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel preda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, v¢etné vyrobkt
zabudovanych, atesty dodavek, osvédceni, zarucni listy atd.



6.2. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnd predem, kdy bude dilo pfipraveno k

pievzeti.
6.3. Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodé€lky branici
uzivani.
¢l VII
Zaruky

7.1. Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 24 mésici. U specialnich dodavek piejima zhotovitel
zéruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavatelt.

7.2. Vyskytnou-li se v pribéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mlze objednatel uvést své pozadavky jakym
zpusobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dnii po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych ditvodti reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélki je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto pfejimku se pouziji

pfimeéfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym piedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedodé€lki z piejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodé€lek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pfi nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhity k odstranéni vad a nedodélk budou stanoveny v zapise o predani a
prevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vSak zhotovitel neplati, jestlize ozndmenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné 1hlité dohodu s objednatelem
o pfimérené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku pievzeti stavenisté do predani a prevzeti
dokonéeného dila objednateli. Toto se tyka i dotéeného pozemku a nemovitosti na ném.

8.5. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané $kodu poruSenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecné
zévazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody strané poskozené do 30ti dnd od
doruceni pisemného vy¢isleni $kody. Piipadné spory ohledné odpovédnosti za $kodu, pfipadné o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zpisobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
muze se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.6. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo uc¢astnikti smlouvy na nahradu vzniklé Skody.

¢l IX
Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, ze kromé divodl uvedenych v obchodnim zakoniku mize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zpisobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnt opatfeni k odstranéni
zjisténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany materidl. Zhotovitel na vlastni ndklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dob¢ nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruSeni smlouvy z
divodi na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedodé projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouvé, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s pfedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnii, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak udinit, musi objednateli nejpozd&ji do deseti dni ode dne kdy prodleni
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objednatele dosahlo 90 dnd pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, Ze tohoto
svého prava nevyuziva.

9.4.V piipadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po pfedchozim pisemném upozornéni provadeéni praci
pozastavit. Pokud ve 1hité do 60ti dnd nebudou znovu vytvotfeny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhiity smlouva kon¢i. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno na zakladé provedenych praci.

¢l. X
Zvlastni ujednani
10.1.Zhotovite] umozni vstup na staveni$t€ opravnénym technickym pracovnikim objednatele a jeho
povéfenych zastupct.
10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti staveni§té vést o pracich které provadi stavebni dennik, do kterého
budou denné zapisovany vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a ptevzeti praci.
10.3.Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicich z
podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki nebo
roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a predlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich
uhradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li nebezpeci z prodleni.
10.4.Dojde-li pii realizaci ptedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitklim, nebo rozsiteni predmétu dila na
zéklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoZz
zéklad¢ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou ob& smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu
terminu piedani dila.
10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.
10.6.Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele.
10.8.0bjednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
pribéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztahl dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovnikil budou uvedena ve stavebnim deniku.
10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichz kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. V pfipad¢, Ze zhotovitel tento zavazek
nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

¢L.XI

Zavérefna ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného obéma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na prévni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji piisluSna ustanoveni
obcanského a obchodniho zédkoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 29.8.2022

Za objednatele Za zhotovitele



