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Smlouva o dílo 
č. smlouvy V/57/2022 

 

 

1. MĚSTO CHLUMEC 

se sídlem:             Muchova 267, 403 39 Chlumec 

IČ:             00391387 

DIČ:             CZ 391387 

zastoupené:            Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města -ve věcech smluvních 

                                  

bank. spojení:            Česká spořitelna a.s., 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.  

se sídlem:             Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201 

IČ:    25751018 

DIČ:                         CZ25751018  

zastoupena: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a Ing. Petrem Formánkem, 
jednatelem  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 
smlouvu o dílo: 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a 

za podmínek stanovených touto smlouvou následující dílo „Český Újezd – Veřejné 
osvětlení – součinnost s kabelizací sítě NN“ (dále jen „dílo”), a to v rozsahu dle 

přílohy č. 1 této smlouvy – výkaz výměr.  
2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

3. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy pověřit poddodavatele. Při 
výkonu předmětu této smlouvy poddodavatelem nese zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám.  

4. V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto 
smlouvou nepředvídaných, nebo bude provedení víceprací či méněprací požadovat 
objednatel, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, 
v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. 
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II. 

Cena díla 

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí celkovou 
částku: 2 029 217,- Kč bez DPH , částka včetně  DPH činí : 2 455 353,- Kč.  

2. Podrobný rozpis (výkaz výměr) celkové ceny za dílo je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

 

III. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních 
daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy soupis 
provedených prací dle této smlouvy za příslušný měsíc potvrzený zástupcem 
objednatele. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke 
kontrole vždy po uplynutí příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí 
objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh 
zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených 
prací objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. 

V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel daňový doklad. U konečné 
faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele.    

2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 
3. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně. 
4. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení faktury bez uhrazení vrátit fakturu, která 

nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené 
faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, 

resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného 
doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5. Cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Cena se považuje 
za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovitele. 

6. Smluvní strany sjednávají zákaz postoupení či zastavení pohledávek vzniklých z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento zákaz se 
neuplatní v případě postoupení či zastavení ve prospěch finančních institucí (bank) z 
důvodu profinancování takových pohledávek, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí. 

 

 

IV. 

Termín a místo plnění 
1.  Místem plnění je území města Chlumec. 
2.  Zahájení provádění díla je po nabytí účinnosti této smlouvy s předpokladem září 2022. 

3. Předpokládané ukončení díla je do 30. 6. 2023  v závislosti na průběh stavby ČEZ 
Distribuce a.s.„ ÚL_ČESKÝ ÚJEZD - přemístění TS + kabelizace NN, IE-12-4006441. 

4.  Sjednaná lhůta realizace díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení 
díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu na straně objednatele 
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(neposkytnutí potřebné součinnosti pro zahájení a provádění díla, z důvodu stavební 
nepřipravenosti) případně z důvodu zásahu vyšší moci. 

5. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění dle odst. 3 tohoto článku IV. je sjednána pouze 
pro případ příznivých klimatických podmínek umožňujících provádění díla dle platných 
technických a technologických norem. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky 
znemožní provádění díla, oznámí toto zhotovitel neprodleně objednateli a následně se 
sjednaná lhůta realizace díla prodlouží o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek znemožňujících provádění díla. 

 

 

V. 

Základní podmínky provádění díla 

1. Před započetím provádění díla zhotovitelem se zhotovitel seznámí se zvláštními 
bezpečnostními a požárními opatřeními objednatele v místě, kde bude zhotovitel dílo 
provádět. 

2. Objednatel je povinen připravit staveniště tak, aby bylo možné zahájit provádění díla 
v termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, tj. bez faktických a právních vad, které by 
provádění díla znemožňovaly nebo ztěžovaly, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od 
účinnosti smlouvy. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu, ve 
kterém smluvní strany prohlásí, že je staveniště připraveno k realizaci díla.  

3. Objednatel předá zhotoviteli podklady k realizaci díla nejpozději do předání staveniště. 
4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. 
5. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí 

staveniště, je-li to vyžadováno platnými právními předpisy, o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

6. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
dnem předání díla.  

 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyzvat písemnou formou objednatele 
k převzetí díla. Řízení o odevzdání a převzetí díla musí proběhnout do 5 dnů ode dne, 
kdy byla výzva k převzetí díla doručena objednateli na adresu uvedenou v této 
smlouvě, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. 

2. O odevzdání a převzetí díla se na místě pořizuje písemný protokol, v jehož závěru 
odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a uvede 
důvody případného nepřevzetí díla. 

3. K nepřevzetí díla může dojít pouze v případě, že se na díle vyskytují podstatné vady, 
které brání ve využívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. V případě, že se na 
díle vyskytnou vady, které tomuto účelu nebrání, je objednatel povinen dílo převzít 
s výhradou odstranění vady. Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit 
v dohodnuté lhůtě.  

4. V případě, že objednatel do 5 dnů řádně nepřevezme dílo, ani nevznese k dílu 
výhrady, ačkoliv byl o předání díla zhotovitelem řádně informován, považuje se dílo 
za předané bez vad a nedodělků. 
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5. V protokolu bude rovněž uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace k dílu.  
 

 

VII. 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo v rozsahu plnění sjednaném v této smlouvě 
bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, a to po dobu záruky 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. 
2. Objednatel reklamuje vady u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. Zhotovitel se 

zavazuje začít s odstraňováním vady díla do 10 dnů od jejího nahlášení. 
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým 

zacházením, nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace, vyšší mocí. 
Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem nebo ze strany třetích osob.  

4. V případě, že zhotovitel odstraní vadu, na kterou se nevztahuje záruka, zavazuje se 
objednatel k uhrazení nákladů na odstranění této vady na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem. 

 

 

VIII. 

Smluvní sankce 

1. Pro případ nedodržení v této smlouvě sjednaného termínu dokončení díla se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní 
den prodlení.   

2. Pro případ nedodržení v této smlouvě sjednaných termínů splatnosti ceny za dílo 
se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den 
prodlení. 

3. Smluvní strany nejsou povinny hradit smluvní pokuty v případě, pokud prodlení 
s plněním ustanovení této smlouvy bylo způsobeno vyšší mocí. 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 
2. Tato smlouva a právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení. 
4. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se 

zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným. 
5. K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
7. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

 

 

V případě rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními příloh.  
 

 



 

MĚSTO CHLUMEC 

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumec.cz 

 

                                                 strana  5 (celkem 5) 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 5/100R/2022 dne 

17.08.2022.  

 

 

Příloha č. 1 – výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chlumci dne .......................                               V Praze dne ..................... 

 

za objednatele:                                                                     za zhotovitele: 

 

 

 

…….............................................                                       ......................................................... 
Ing. Roman Zettlitzer      ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 
starosta       Ing. Vítězslav Chmelík 

        jednatel 

 

 

 

                    

                                                                                            

                                                                                            ......................................................... 

        ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 
        Ing. Petr Formánek 

        jednatel 

 

 

 

 

 

 


